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Zatgcznik do SWZ — Projekt umowy
Znak sprawy: INFR.271.1.2022

UMOWA nr ..../2022/INFR
Na roboty budowlane
W dniu ........ 2022 r. pomiedzy Gming Borzechéw, 24-224 Borzechdw, reprezentowang przez:
- Pana Zenona Madzelana — Wajta Gminy, przy kontrasygnacie Pani Lidii Gaski — Skarbnika Gminy,
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

a
*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spo6tka pod firmg z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul........ , (wpisac adres), wpisang

do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Cen-
tralnej Informacji Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ......, REGON ....., BDO:
..... (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy ..... zt (jezeli Wykonawca jest spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig lub
akcyjna), wptacony ...... (w catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcg jest spotka akcyjna), zwang dalej ,, Wy-
konawcq”, reprezentowang przez'/reprezentowang przez ... dziatajgca/-ego na podstawie pethomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza:

Panig/Panem........... , prowadzgcg/-ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg ,,..."” z siedzibg w ...... (wpisac tylko na-
zwe miasta/miejscowosci), ul  (wpisac adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
talnosci Gospodarczej, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ...... , REGON ............. BDO ....... jezeli dotyczy),

zwang/-ym dalej ,Wykonawc3a”, reprezentowana/-ym przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?, wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Definicje

Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamdwienia publicznego ktérego zakres okre-
slono w § 1 umowy;

b) Okno ptatnicze - dziers roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze sktadane w ramach Pro-
gramu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez beneficjentéw Programu co najmniej na 7
dni roboczych przed datg danego okna ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sg
dwa okna ptatnicze. Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

¢) Program - Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg RM;

d) Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rzado-
wego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK - regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM, okreslajacy szczegdtowy tryb i sposéb
sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu, wydawania wstepnych promes i promes, w tym
wzory dokumentéw, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa
Rady Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministréw(gov.pl/pre-
mier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

f) Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz zawierajacy
zobowigzanie do przekazania zamawiajgcemu srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana
w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciw-
dziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzyso-
wych oraz niektdrych innych ustaw;

g) BGK-Bank Gospodarstwa Krajowego;

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane sg informacje i ogtoszenia
zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentdéw; adres strony:
www.bgk.pl.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron

1. Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku udzielenia zamé-

wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwien publicznych.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspétfinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski

tad ,,Program Inwestycji Strategicznych”.

3.  Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone zgodnie z za-
sadami wskazanymi w:

a) Uchwale RM;
b)  Regulaminie BGK.

4.  Strony oswiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzg sie na
zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskaza-
nych w ust. 3 lita) i b).

5.  Strony oswiadczajg, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg podlegaty
zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).

6. Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze wykonawca jest zobowigzany do zapew-
nienia finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wiasnym zamawiajgcego, na czas poprze-
dzajgcy wyptate lub wyptaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a wy-
konawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos$é¢ ekonomiczng i Srodki, niezbedne do wykonania
zamodwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajgcym otrzymanie wynagro-
dzenia lub jego czesci.

81
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy Gmina Borzechéw zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne
polegajgce na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
gminy Borzechdw” zwanych dalej ,robotami”. Niniejsze zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze
srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Planowane do realizacji
zadanie obejmuje przebudowe drég gminnych na terenie Gminy Borzechdw w miejscowosciach: Kepa
(droga nr 107392L); Ktodnica Dolna (nr 107389L); Ktodnica Dolna (nr 107054L); Ktodnica Dolna — Ktodnica
Gorna (nr 107055L); Ktodnica Dolna (107053L); Ktodnica Dolna (nr 107051L); Dobrowola (nr 107057L);
taczki-Pawtowek (nr 107047L); Biatawoda (nr 107058L); topiennik (nr 107394L); Kepa (nr 107062L);
Borzechdéw - Majdan Skrzyniecki (nr 107050L); Kazmieréw (nr 107059L); Majdan Skrzyniecki (bez numeru)
oraz przebudowe parkingéw w Borzechowie i Ktodnicy Dolnej.
2. Szczegdtowy zakres oraz sposdéb wykonania robdt budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia stanowigca zatgcznik do umowy;
2) Dokumentacja stanowigca zatgcznik do umowy, na ktérg sktada sie projekt wykonawczy branzy
drogowej;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;
4) Przedmiary robot;
5) Projekt statej organizacji ruchu;
6) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;
7) Harmonogram rzeczowo- finansowy;
8) Woycena kosztorysowa inwestycji.
3.W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wedtug nastepujacej hierarchii
dokumentow:
1) Projekt wykonawczy branzy drogowej;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) Przedmiary robét.
4. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktdry stanowi ekwiwalent swiadczenia wykonawcy opisa-
nego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 pkt 2 umowy oraz w STWIORB.
5. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj robdt lub ich obmiar
lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykonad
wskazany tam rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg lub STWIORB w
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ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robdt lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat
ujety w przedmiarze robét.
6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i szczegéto-
wymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajaca jakosé robét budow-
lanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe]j winien natychmiast powia-
domi¢ zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry w porozumieniu z projektantem podejmie de-
cyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiORB oraz obowigzujgcymi prze-
pisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z zama-
wiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé catos¢ przedmiotu zamdwienia w terminie 6 miesiecy od dnia pod-
pisania umowy tj. do dnia .....2022 r. Za termin wykonania caftosci zamdwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawece osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rze-
czowo - finansowy - zwany dalej ,harmonogramem” zawierajgcy elementy robét do wykonania w podziale na:
miesigce i roboty wykonane sitami wtasnymi oraz roboty wykonane przez Podwykonawcdw.
3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemnga akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajgcy
dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzezen, o ktérych
mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do wskazarn Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania
przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, o kto-
rych mowa w ust. 3.
5. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn stanowia-
cych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych.
6. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw prac,

2) wartosc¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3) daty rozpoczecia i zakoriczenia robét.
7. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 6 na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna
w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uza-
sadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wy-
razonej na pismie.
8. Wraz ze zgtoszeniem robét do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu, kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie. Po wykonaniu w/w inwentaryzacji, Wyko-
nawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ Zamawiajacemu - 1 egzemplarz inwentaryzacji powykonaw-
czej.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:
........................ zt netto plus nalezny podatek VAT ....... % w wysokosci ..... zt, co stanowi kwote brutto: .................
zt (StOWNIe: v 00/100 gr.).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w
dokumentacji projektowe]j i STWIORB,
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3. W przypadku niewykonania catosci swiadczenia wykonawcy wynikajgcego z dokumentacji projektowe;j
wskazanej w & 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

4. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdét nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang

w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIORB strony przewidujg mozliwos¢ zlecenia tych robdét za dodatkowym

wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien

publicznych.

5. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub STWIORB bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod

rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajgcemu kosztorys wskazujacy sposéb wyliczenia

ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy zamdwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz -

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy

w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w & 1 ust. 3 pkt 2 lub STWIORB - zgod-
nie z ust, 4;

4) robdt zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 i 4).

8. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzglednia-
jacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

9. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub uproszczony zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw spo-
rzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztodw prac projektowych oraz planowa-
nych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

10. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty objete kosztorysem, o
ktédrym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywaé beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzagdzone przez Wykonawce metoda
szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru ob-
miaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty za-
kupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fak-
turze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu
rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 90% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w
dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6 oraz w
wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez
Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcéw/producentdw.

11. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktdrych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bez-
pieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

13. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zawiera w szczegélnosci:

1) koszty wszelkich medidw, tj. w szczegdlnosci: pradu, wody, telekomunikacji;
2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu $mieci z terenu budowy, utylizacji odpadéw powstatych przy

realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, ods$niezania terenu budowy (jezeli dotyczy);
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3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania
odbioru koncowego;

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikajacych z winy Wykonawcy;

5) wszystkie koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi niezbednymi do re-
alizacji zamowienia;

6) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot;

7) koszty zabezpieczenia robdt;

8) koszt catodobowej ochrony mienia wtasnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz
ochrony terenu budowy przed dostepem osdéb nieuprawnionych;

9) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze
zrédta ciepta do ogrzewania obiektdw i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed
deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu bu-
dowy w media;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montaz
i demontaz po zakoriczeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw;

11)  koszty zagospodarowania placu budowy, w tym miedzy innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi tech-
nologiczne, oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy wody,
energii elektrycznej, odprowadzenia Sciekéw;

12) koszty tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego (oznaczenia, barierki i oswietlenie) do-
stosowanej do planowanego harmonogramu robét;

13)  koszty zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych;

14) koszty odwodnienia wykopdw na czas prowadzenia robot;

15) koszty niezbednych projektéw i rysunkéw wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z Zama-
wiajacym;

16) koszty wyposazenia obiektu w podstawowy sprzet p.poz., wraz z jego oznakowaniem i oznakowa-
niem drég ewakuacyjnych;

17)  koszty kompleksowej obstugi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamdwienia;

18)  koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczeni sieci w celu wykonywania robot;

19) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikajacej z art. 56 i 57 Prawa budowla-
nego;

21) koszty wykonania tymczasowych niezbednych przetaczeni instalacyjnych: elektrycznych, teletech-
nicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow;

22)  koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia pracow-
nikdw Zamawiajgcego;

23) koszty sporzadzenia ,Planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia”;

24)  koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez Wykonawce
istniejgcych uktadow drég lokalnych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie i terenu zaplecza
budowy;

25)  koszty catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

26) koszty realizacji przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzinach popotudniowych, w
godzinach nocnych; koszty wykonania na budowie prototypu prébek zastosowanych rozwigzani,
systemow, uzytych materiatéw i elementéw wyposazenia.

14. Wykonawca opracuje na wiasny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét
wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzony odpowiednio w Urzedzie Gminy oraz przez inne wymagane
prawem instytucje (jesli dotyczy).

§4
Obowigzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe/ potwierdzenia przyjecia zgtoszenia,
Znak sprawy:
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dziennika budowy (jezeli dotyczy).

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia - w ter-
minie uzgodnionym przez strony, nie pdzniej jednak niz 21 dni od dnia zawarcia umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia,

4) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy i zaptata umdéwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkdw zamdwienia, dokumentacja pro-
jektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujg-
cymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wiasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
3 ust. 1 umowy, materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy
prowadzonych roboét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i pra-
widtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,
b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére mogg mieé wptyw na terminowa i
zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu zamdwienia,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét o ktérych mowa w § 3 ust. 6 w
terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

8) pokrycie kosztédw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w bez-
posrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru kon-

cowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakorczeniu robét budowlanych, elementéw nieobjetych za-
kresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pra-
cownikoéw i 0séb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen, przy czym w przypadku
whnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych lub nie opisanych w dokumenta-
cji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego co do ich jakosci.

19) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty i urzadzenia wbu-
dowane przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajgcego,

20)dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia,
na wezwanie Zamawiajcego,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét, a takze ujawnionych w trakcie prze-

prowadzania czynnosci odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji,
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24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw BHP oraz przepi-
sOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowia-
zujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie pro-
wadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robét budowlanych,

28) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o pod-
wykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

30) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu
oraz zatwierdzonym i uzgodnionym Projektem czasowej organizacji ruchu (opracowany na witasny
koszt),

31) ustawienie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu (jezeli dotyczy),

32) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych (jezeli dotyczy),

33) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,

34) usuniecie wbudowanych tymczasowo materiatéw i oznakowania,

35) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

36) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do

nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytwoércg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw bu-

dowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpaddw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi lub nadajace sie do ponownego wbudowania

stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i powinny by¢ mu przekazane, chyba ze Zamawiajacy postanowi ina-

czej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 10 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wyna-

grodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét, wymagajace

wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbiérkowych, beda w po-

siadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w miejscu ich

wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowac w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposdb nienarazajgcy oséb trzecich na niebezpieczen-

stwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srod-

kéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru korncowego robodt, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowa-

nej inwestycji.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu w tym
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

3) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych jakos$¢ i ilos¢ wykonanych
robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiIORB (jezeli dotyczy). Badania kontrolne sprawdzajgce
przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawia-
jacym,

4) wykonanie robdt tymczasowych, ktdre moga by¢ potrzebne do wykonania robot podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wptynaé na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robét,

6) pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbiérek, wykopdw. Optaty za sktadowisko nalezy ujgé w ramach wynagrodzenia za
wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotdw badan i sprawdzen, protokotéw pomia-
row, protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy,

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen, decyzji i zgdd
niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB,

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed ich pod-
jeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich
jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych
mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

10) Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji fotogra-
ficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen
obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowa-
dzenia robdt budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru. Z czynnosci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Wykonawca jest zobowigzany na wita-
sny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przyle-
gtych do Placu Budowy przez caty okres trwania Robdt. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych
roszczen o przedtuzenie czasu na ukoniczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

11) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor-
mami, z wykorzystaniem maszyn, urzadzen i materiatéw bedacych w jego dyspozycji, pod nadzorem
osoby uprawnionej do ich wykorzystania. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. |, powinny od-
powiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.),
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz przepisach
wykonawczych do tych ustaw oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowla-
nych (STWiORB).

12) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych poniesionych w wyniku
ztego utrzymania odcinka drogi od dnia jej przejecia.

13) Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywac bedzie od momentu przekazania placu
budowy do dnia odbioru ostatecznego robét.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg zaliczkowg obejmujaca 5% wy-

nagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy oraz jedng fakturg koricowa obejmujaca 95% wyna-

grodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Do faktury koricowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot umdwionych wy-

nagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy

ponosi odpowiedzialnos$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz

z oswiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci wynika-

jacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez

Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane

przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢

kopia przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéow podwykonawczych w sposéb umozli-
wiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

Wykonawca wystawi fakture w ciggu 5 dni od dnia odbioru (o ile spetnione bedg wszystkie przestanki

umozliwiajgce wystawienie faktury zgodnie z umowg). Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej

zgodnie z umowa faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkdéw zaptaty danej faktury.

Strony ustalajg, ze ptatnosé faktury koricowej uzalezniona jest od otrzymania przez zamawiajgcego srodkéw

z Funduszu na wyptate wynagrodzenia wykonawcy. Srodki te przekazywane sa zamawiajagcemu w oknach

ptatniczych.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze

po uzyskaniu przez zamawiajgcego srodkéw pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wyko-

nawcy.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu wraz z faktura

dokumentow wskazanych w ust. 2.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-

stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przed-

tozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego w

formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktdrej mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej

mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur w nastepujacy sposéb:

Nabywca: Gmina Borzechéw, 24-224 Borzechéw, NIP: 713-288-68-20;

Faktury nalezy sktada¢ do: Odbiorca: Gmina Borzechéw, 24-224 Borzechéw,
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2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamé-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.),

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisdw art 108a ust. 1a ustawy o podatku od towardw i
ustug,

4) Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”,

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za fakture wystawiong
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty ra-
chunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art.
96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotédw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowa-
nych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyzna-
czonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy zawarty w po-
wyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wy-
nosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§5*
Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki

Zamawiajgcy udziela wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zaméwienia w wysokosci 5% ceny brutto

wskazanej w § 3 ust. 1 umowy tj. w kwocie ................... zt.

Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.

Pfatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawecy nie pdzniej niz w terminie 30 dni po

otrzymaniu faktury zaliczkowej, do ktérej Wykonawca dotgczy dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie

zaliczki, o ktérym mowa w ust. 6.

Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o podatku

od towardw i ustug i bedzie zawierata adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koricowego, zgodnie z

postanowieniami § 5. Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu catosci zaméwienia, na poczet

wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z art. 442 ust. 3 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych.

Zabezpieczenie zaliczki ustala sie w wysokosci odpowiadajacej 100 % kwoty zaliczki.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w formie:

1) poreczen bankowych lub poreczen spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze zobowia-
zanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

2) gwarancji bankowych;

3) gwarancji ubezpieczeniowych;

4) poreczen udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

9. Zabezpieczenie musi by¢ ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegac prawu polskiemu.

10.

11.

12.

13.

14.

Dokument gwarancji/poreczenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed jego podpisaniem przez gwa-
ranta/poreczyciela.

Dokument gwarancji/poreczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiada¢ ttumaczenie
przysiegte na jezyk polski

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzajgce wniesienie zabezpieczenia zaliczki wystawi podmiot zagra-
niczny dokumenty te winny zawierac klauzule, iz wszelkie prawa i obowigzki wynikajace z wystawionych
dokumentdéw podlegajg prawu polskiemu, spory beda rozstrzygane przez polski sad.

Zamawiajgcy nie dokona wyptaty zaliczki w sytuacji braku lub niezgodnego z umowa lub przepisami ustawy
Praw zamdwien publicznych lub z SWZ jej zabezpieczenia.

Dokument potwierdzajgcy zabezpieczenie zaliczki musi zawierac¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigza-
nie gwaranta/poreczyciela do wyptaty na rzecz zamawiajgcego kwoty zaliczki na zgdanie zamawiajgcego
zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie rozliczyt przekazanej mu za-

liczki, zgodnie z umowa.
Znak sprawy:
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Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia uznania, ze umowa zostata
wykonana nalezycie.

W przypadku zmiany umowy polegajgcej na przedtuzeniu terminu wykonania Swiadczenia wykonawcy Wy-
konawca zobowigzany jest - przed podpisaniem aneksu - wnies¢ nowe zabezpieczenie lub aneks do zabez-
pieczenia uwzgledniajacy nowy termin wykonania Swiadczenia i dokonani odbioru wykonanych robét.
Brak wykonania zobowigzania wskazanego w ust. 16 bedzie podstawg do odmowy podpisania aneksu do
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zwréci¢ Zamawiajgcemu otrzymang zaliczke, w przypadku odstgpienia od
umowy, przez ktdrgkolwiek ze stron, bez wzgledu na okolicznosci faktyczne lub prawne bedgce podstawg
odstgpienia.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane musza zosta¢ wpi-
sane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na
te okoliczno$é bedzie sporzgdzany protokot robot zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury.

2) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia - bedacy podstawa
wystawienia faktury koncowe;.

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy (jezeli dotyczy).

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, bedzie faktyczne wykonanie ca-
tosci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwier-
dzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgltoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekazie Zamawiajgcemu nastepujgce doku-
menty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy (jezeli dotyczy),

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w forma-
cie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez In-
spektora Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne dokumenty

wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikdéw robét o zakoriczeniu robét budowlanych oraz wy-
konaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Kopie zgtoszenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej, ztozonej w Powiatowym Osrodku Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie wraz ze stosownymi o$wiadczeniami geodety. Wyko-
nawca zobowigzany jest niezwtocznie przekazaé¢ Zamawiajagcemu 1 egzemplarz Inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawczej wtgczonej do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK
wraz ze stosownymi oswiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 21 dni roboczych od

daty zawiadomienia go o osiaggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie do

5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date ich zakon-

czenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas

odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce upraw-

nienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia
Znak sprawy:
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zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczerstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy odmowi
odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu zamdéwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy od-
bierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady unie-
mozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana zamdwienia bedzie
data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi
wadami istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedkfadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatow,

4) zgfaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badz
zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji pro-
jektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty elektronicznej o terminie
zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie po-
informowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory nie-
zbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w spotkaniach, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora Nadzoru o goto-
wosci do odbioru,

9) uczestniczenia w odbiorze koricowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o proble-
mach lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia za-
dania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i za-
miennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wy-

konania.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi z wyjatkiem robdot w
zakresie:
1) e e e ;
2) e Jeeeerree e e e e a——eaa—aearaeenes

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonaweca lub dalszy podwykonawca
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jest obowigzany dofaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przy-

padku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoéwienia, wskazany
w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty budow-
lane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpi-
sanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotdéw innych niz Zamawiajacy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmo-
nogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umow-
nych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwa-

Zane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwy-
konawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umow

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktédrych mowa w ust. 5, nie dotyczg umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust.3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o za-
ptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z

dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, reali-

zowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikéw.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie trakto-
wana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powoty-
wat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samo-
dzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamédwienia.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wyko-
nawcy.
Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania po-
wierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zada-
nie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwy-
konawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9

Personel realizujgcy zadanie

Osobg upowazniong do kontaktow:

2) Zamawiajacy wyznacza Kierownika Projektu: Pan .................... , ktory jest upowazniony w imieniu Zama-

wiajgcego do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz do bezpos$rednich kontaktéw z Wyko-

nawca.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w pkt.2, o dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane postano-
wien umowy, w szczegélnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac ob-
jetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby po-
siadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci inzynie-
ryjnej drogowej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw (osoba bedgca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasci-
wymi przepisami, w szczegélnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji za-
wodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U.z 2020 ., poz. 220 z pdzn. zm.)
oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U.z2019r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: .......... ......... ;nrtel.:;  e-mail:
............................... ;upr.bud. nris
Wykonawca powinien skierowac do realizacji zamodwienia personel wskazany w wykazie oséb ztozonym w
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postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uza-
sadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac nowy sktad personelu w nastepujacych przy-
padkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedfozenia propozycji, wytacznie wtedy,
gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetniaty wymagania okre-
Slone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi
to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpi¢ z wnioskiem uzasadnionym na
pi$mie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wy-
wigzuje sie ze swoich obowigzkdéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas zastgpie-
nie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjatkiem czynnosci wymagaja-
cej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpig-
cych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.
§10
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowy, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli wyko-

nawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamodwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed

utratg jej waznosci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wyso-

kosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej

(0C), o ktérych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy nie

przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w prowadzeniu robdt z powodu, o ktéorym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé w catosci

Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

Z chwilg podpisania protokofu odbioru kofncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: miesiecznej

gwarancji jakosci ........ 4 (*zgodnie z deklaracjg w ofercie) na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone

i wbudowane materiaty. Gwarancja, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym nie obejmuje folii odblaskowej lica

znaku i materiatu tarczy znaku, dla ktérych wynosi odpowiednio:

- lgeneracja-7 lat

- Il generacja 10 lat.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany ele-
mentéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu
umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na wykonane prace
budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycz-
nych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koicowego zapewnié¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej, ze
wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych. Okres rekojmi za wady
fizyczne zostaje zrownany z okresem udzielonej gwarancji.
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Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wy-
nikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jakosciowych (obje-
tych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiado-
mienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw technolo-
gicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajgc
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wska-
zanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres$lonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9 Wykonawca jest
zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania we-

zwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
4 Zgodnie z deklaracjq w ofercie.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady nastg-
pito jeszcze w czasie trwania gwarangji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
uptywem ......... miesiecy od dnia odbioru koricowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawia-
jacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji za-

maowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy reali-

zacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem

zamowienia wskazanym w SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fi-

2.

3.

zyczne prowadzgce dziatalnosc¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenie Wyko-
nawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, kto-
rych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okre-
Slenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku zmiany sposobu zatrud-
nienia oséb wykonujacych ww. czynnosci nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dokonania takiej zmiany.
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. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegol-
nosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnier w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwyko-

nawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu ter-

minie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12 lub odpo-

wiedniow § 13 ust. 1 pkt 13.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw, zo-

bowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia,

wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu prze-
prowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabez-
pieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu 24 godzin od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamodwienia, o ktérych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2)
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa & 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktédrym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zama-
wiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wyso-
kosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej naleznosci,

6) w kazdym przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy nieza-
ptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwy-
konawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wyso-
kosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 umowy,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy - w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,
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12) za zwtoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6 umowy w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

13) za zwitoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12 ust. 3 umowy - w wyso-
kosci po 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o pod-
stawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wy-
konania umowy nie zabezpieczy roszczerh Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych zobowia-
zan wynikajacych z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do maksymalnej
wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...................,
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektronicz-
1= O RUSPSRRI

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru wskazany na potwier-

dzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzier wystania wiadomosci zawieraja-

cej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).
§14
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposéb niezgodny z do-
kumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, wska-
zaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréow nadzoru inwestorskiego lub postano-
wieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecz-
nego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od
dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamodwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw ubezpieczenia, o
ktéorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystagpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej za-
ptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia

i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiagzki

szczegétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegodtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzieni odstgpienia.
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Woykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majagcymi na celu ochrone zycia i wta-
snosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w ter-
minie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, urza-
dzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawia-
jacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na

dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne rosz-

czenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru

robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.

Wykonaweca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6,

usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty

i urzadzenia, niestanowigce witasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zama-

wiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie

w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowad usu-

niecie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce

powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecern Zama-

wiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robot.

W terminie 5 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych wedtug stanu na

dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury przez Zama-

wiajacego, o ktdrej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie

z umowa robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,

o ktéorym mowa w § 3i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkéw wyni-

kajacych z ust. 4-10 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wyko-

nawce.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) ztytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych

mowa w § 14 ust. 1 umowy - w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego —

w wysokosci 10% facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej
szkody.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potrgcane z wynagrodzenia za wykonane
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roboty § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.
§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
............... wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie: ........... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz
roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koricowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosci: ............. ztotych (stownie: ........ ), stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykona-
nia umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WynosSzaca ............ ztotych (stownie:
.................. ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie ......... miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi zawierac
zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobo-
wigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkdw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegélnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w
catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 6 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, po-
mniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wy-
konawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wnie-
sionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do
umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i
przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwig-
zane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r* ustawy z dnia 2 marca 2020
r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1842 z pdzn.
zm.).

Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
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kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczaso-
wego zabezpieczenia

§17
Zmiany umowy

Oprodcz przypadkow, o ktérych mowa w art 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, strony dopusz-
czajg mozliwosé wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:

1)

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumieé zdarzenia niezalezne od zadnej ze
stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji pu-
blicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania wstrzymania roboét budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamdwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw infrastruk-
tury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpié¢ w przypadku
wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub in-
nymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji za-
mowienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez
innego wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzy-
manie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym przedtu-
Zenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w doku-
mentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagro-
dzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji
projektowej i powodujgcych koniecznosé wstrzymania robdt lub koniecznosc ich wykonania przy wy-
korzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie ter-
minu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z
ich wystgpieniem,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢ w przypadku
stwierdzenia wystepowania obiektow archeologicznych, nawarstwien kulturowych, reliktéw zabu-
dowy i zabytkéw ruchomych, na okres wstrzymania prac i przeprowadzenia badan wykopaliskowych,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych
na podstawie art. 45 5 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na re-
alizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
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Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spet-
nianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnie-
nia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w tym na skutek
zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktdre bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zycie
po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o
podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog zmian

umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy

dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku dokonania zmian umowy, skutkujgcych zwiekszeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy,

wynagrodzenie to zostanie wykonawcy wyptacone w ramach faktury koricowej. Wykonawca nie jest upraw-

niony do dochodzenia odrebnego wynagrodzenia w tym zakresie.
§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych do

realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia

PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - pod-

miotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do przetwarzania, wy-

tacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowg, Rozporzadzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwa-
rzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnic¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych
danych przez osoby, ktdére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu wszelkie dane oso-

bowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego

nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania

na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Roz-

porzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki zgtasza je admini-

stratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki zastosowane

przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
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postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujgc o kontroli mini-
mum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuz-
szym niz 7 dni.
Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia obowigz-
kéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania podwyko-
nawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetniac te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie podwykonawcy w zakresie
obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek postepo-
waniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce da-
nych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotycza-
cym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawecy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w
szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiatéow, doku-
mentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy,
chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepisdw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzadzenia 2016/679,
wymagatoby niewspdtmiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze zgdaé od osoby, ktérej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania na-
zwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych
osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku po-
stepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowiet umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy Kodeksu cywil-
nego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§19
Wierzytelnosci

Wykonaweca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji pozostajgcych w zwigzku z wyko-
naniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub
wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegol-
nosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze zazgdac spo-
tkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawi-
dtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w zwigzku z

umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez
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Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu.

5. Spory, ktdrych rozstrzygniecie w sposdb wskazany w ust. 4 i 5 powyzej okaze sie niemozliwe, rozstrzygane
beda przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zamiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7.  Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz
1 egzemplarz da Wykonawcy.

8.  Zatacznikami do umowy sa:
1) specyfikacja warunkéw zamdwienia,

) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy,

) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy,

) kosztorys (wycena kosztorysowa inwestycji) wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem
na branze i zakres rzeczowy zamédwienia.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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