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I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

1. Warunki techniczne Orange Polska S.A., 03.07.2018r. 

 



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  5 

 



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  6 

 



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  7 

 



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  8 

 
 

 

 



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  9 

 
 



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  10 

    2. Warunki techniczne Operator WSS S.A., 13.06.2018r. 
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    3. Warunki techniczne - INEA., 15.06.2018r. 
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  4. Uzgodnienie projektu – Orange Polska S.A., 30.04.2019r. 
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5. Uzgodnienie projektu – INEA S.A., 28.02.2019r. 
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6. Uzgodnienie projektu – Fiberhost (WSS S.A)., 28.02.2019r. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Inwestor 

Inwestorem projektowanej przebudowy  jest: 

 Gmina Dopiewo    

 ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie : 

 - zlecenia  Inwestora, 

 - zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1:500, 

 - danych zebranych przez projektanta w terenie, 

 - inwentaryzacji sieci i obiektów telekomunikacyjnych, 
 - warunków technicznych Orange Polska S.A.   

- warunków technicznych WSS S.A. 
 - warunków technicznych INEA S.A. 

 - katalogów i instrukcji producentów kabli, urządzeń i osprzętu telekomunikacyjnego. 

3. Uzgodnienia 

            Uzgodnienia  z właścicielami gruntów, nie jest wymagane, gdyż inwestycja jest 
realizowana zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych / Dz. U. z 2015 r., poz. 2031./. W związku z 
tym grunty pod projektowaną drogę objęte zostaną projektowanymi liniami rozgraniczającymi. 
Grunty w liniach rozgraniczających, na podstawie art. 12 pkt 4 w/w ustawy staną się z mocy 

prawa własnością Województwa Wielkopolskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Decyzja, na podstawie art. 11f pkt 1 w/w 

ustawy, zawierać będzie również zapisy mówiące o obowiązku dokonania przebudowy 

istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz zezwalać będzie na tą przebudowę. Dodatkowo na 
gruntach objętych liniami określającymi zakres przebudowy sieci uzbrojenia terenu 

wprowadzone zostanie ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości pozwalające na 
wykonanie przebudowy oraz późniejszą obsługę tego urządzenia. W związku z powyższym 
Inwestor nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody właścicieli gruntów, na których będzie 

przeprowadzał inwestycję. 

4. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych 

Orange S.A. w związku z budową ulicy Leśnej w Dąbrowie.  

 

Zakres przebudowy urządzeń  Orange obejmuje:  

- ułożenie rur przepustowych RHDPE 110/6,3 – 332,0 m 

- ułożenie rur dwudzielnych RHDPE D119 – 244,0 m 

- budowę studni SKR-1 – 3 szt.  

- budowę studni SKR-2 – 2 szt. 

- montaż słupka kablowego 30 parowego – 2 szt. 

- przesunąć istn. słupek kablowy – 1 szt.  



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  19 

- ułożenie w ziemi kabla 2 parowego – 1463,0 m 

- ułożenie w ziemi kabla 10 parowego – 58,0 m 

- ułożenie w ziemi kabla 20 parowego – 803,0 m 

- ułożenie w ziemi kabla 30 parowego – 270,0 m 

- ułożenie w ziemi kabla 70 parowego – 600,0 m 

- ułożenie w ziemi kabla 100 parowego – 1550,0 m 

- wykonanie złączy kablowych 2 parowych – szt.12 

- wykonanie złączy kablowych 10 parowych – szt.2 

- wykonanie złączy kablowych 20 parowych –  szt.7 

- wykonanie złączy kablowych 30 parowych –  szt.2 

- wykonanie złączy kablowych 70 parowych –  szt.3 

- wykonanie złączy kablowych 100 parowych –  szt.5 

- demontaż studni kablowych SK-2 – 2 szt. 

- demontaż słupka kablowego 30p  – 2 szt. 

- regulacje włazów istniejących studni kablowych do poziomu projektowanego chodnika - 1 szt. 

 

Zakres przebudowy linii kablowych INEA S.A. obejmuje:  

- ułożenie rurociągu kablowego 3x RHDPE 32/2,9  – 8,0 m 

- ułożenie rury dwudzielnej RHDPE- D119  – 7,0 m 

- wyciagnięcie i wciągnięcie kabla OTK 12J – 120,0 m. 

- wyciagnięcie i wciągnięcie kabla OTK 96J – 120,0 m. 

- demontaż i montaż złącza OTK  – szt.1 

 

Zakres przebudowy linii kablowych WSS S.A. obejmuje:  

- montaż rury dwudzielnej RHDPE D119 – 14,0 m. 

 

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie linii kablowych światłowodowych Operatora 

WSS S.A. oraz INEA S.A. w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 116  
w m. Podpniewki. 

 

Zakres rzeczowy projektu dla OPERATORA WSS obejmuje: 

- ułożenie rurociągu kablowego 3x RHDPE 32/2,9  – 8,0 m 

- ułożenie rury dwudzielnej RHDPE- D119  – 7,0 m 

- wyciagnięcie i wciągnięcie kabla OTK 12J – 120,0 m. 

- wyciagnięcie i wciągnięcie kabla OTK 96J – 120,0 m. 

- demontaż i montaż złącza OTK  – szt.1 

 

Zakres rzeczowy projektu dla INEA S.A. obejmuje: 

- montaż rury dwudzielnej RHDPE D119 – 14,0 m. 

5. Normy i przepisy 

 

• ZN-93/TP S.A.-001  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1993. 



 

 
Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewódzkiej nr 307  

oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie ETAP 2 
  20 

• ZN-96/TP S.A.-002  Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 

• ZN-15/OPL-004  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

•  ZN-14/OPL-005-1  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna 
światłowodowe. Wymagania i badania . – Warszawa, 2014. 

• ZN-14/OPL-005-2  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable 
światłowodowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2014. 

• ZN-15/OPL-006  Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne 

światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015.  

• ZN-14/OPL-008  Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony 
złączowe do zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. – Warszawa, 2014.   

• ZN-13/TP S.A.-009  Linie optotelekom. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 2013.  

• ZN-15/OPL-010  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla 

telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i 

badania. – Warszawa, 2015. 

• ZN-96/TP S.A.-011  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. – Warszawa, 1996. 

• ZN-15/OPL-012  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i 

rurociągi kablowe – Warszawa, 2015. 

• ZN-15/OPL-013  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna  – 

Warszawa, 2015.  

• ZN-15/OPL-014  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji  – 

Warszawa, 2015. (Norma ta zastępuje Normy Zakładowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-

96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i 

ZN-96/TP S.A.-024) 

• ZN-15/OPL-022  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne 

– Warszawa, 2015. 

• ZN-12/TP S.A.-023  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. – 

Warszawa, 2012. 

• ZN-99/TP S.A.-025  Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzeg. i ostrzeg.- 

lokalizacyjne.  – Warszawa, 2000. 

• ZN-06/TP S.A.-026  Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki  oznaczeniowe   – 

Warszawa, 2006. 

• ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
metalowych. Ogólne wymagania techniczne. – Warszawa, 1996. 

• ZN-15/OPL-028  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.  – 

Warszawa, 2015. 

• ZN-15/OPL-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne 

symetryczne o żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2015. 
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• ZN-05/TP S.A.-030  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i 
badania. – Warszawa, 2005. 

• ZN-11/TP S.A.-031  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – 

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. – Warszawa, 2011. 

• ZN-05/TP S.A.-032  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły 
łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania. – Warszawa, 2005. 
(Norma ta zastępuje normy  ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034) 

• ZN-05/TP S.A.-033  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 
kablowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 2005. 

• ZN-12/TP S.A.-035  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć 
przyłączeń.  – Warszawa, 2012. 

• ZN-15/OPL-036  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej 

przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. – Warszawa, 2015. 

• ZN-10/TP S.A.-037  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy 

uziemiające telekomunikacyjnych obiektów budowlanych. Wymagania i badania. – 

Warszawa, 2010. 

• ZN-13/TP S.A.-044  Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla 
światłowodów jednomod. – W-wa, 2013. 

• ZN-13/TP S.A.-046  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do 

zastosowań telekom. – W-wa 2013. 

• ZN-06/TP S.A.-047  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG 

(MDF).  – Warszawa, 2006. 

• ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki  i  złączki mikrorurek do 
zastosowań w światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i 

badania – Warszawa, 2014. 

• ZN-14/OPL-050  Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do 
zastosowań w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. –  Warszawa, 2014. 

6. Stan istniejący 

W pasie ulicy Leśnej w Dąbrowie jest wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna 

Orange S.A.  Kolidujące z projektem drogowym kable doziemne rozdzielcze i abonenckie na 

odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Agrestowej zostaną przebudowane. Przebudowane również będą 
linie kablowe INEA S.A. i WSS S.A. na skrzyżowaniu ulic Wiejska –Leśna. 

7. Charakterystyka ogólna inwestycji 
 

Przebudowa linii kablowych Orange. 

W ramach przebudowy ulicy Leśnej w Dąbrowie należy wykonać następujące prace:  
- ułożyć rury przepustowe o długości 332,0 m, 

- ułożyć rury osłonowe dwudzielne o długości 244,0 m, 

- wybudować studnie kablowe typu SKR-1; SKR-2, 

- zamontować słupki kablowe 30 parowe, 

- ułożyć w ziemi kable abonenckie 2 parowe o długości 1463,0 m,  
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- ułożyć w ziemi kable rozdzielcze 10 parowe o długości 58,0 m,  

- ułożyć w ziemi kable rozdzielcze 20 parowe o długości 803,0 m,  

- ułożyć w ziemi kable rozdzielcze 30 parowe o długości 270,0 m, 

- ułożyć w ziemi kable rozdzielcze 70 parowe o długości 600,0 m, 
- ułożyć w ziemi kable rozdzielcze 100 parowe o długości 1550,0 m, 
- wykonać złącza przelotowe na kablu 2 par – szt.12, 

- wykonać złącza przelotowe na kablu 10 par – szt.2, 

- wykonać złącza przelotowe na kablu 20 par – szt.7 , 

- wykonać złącza przelotowe na kablu 30 par – szt.1 , 

- wykonać złącza przelotowe na kablu 70 par – szt.2 , 

- wykonać złącza przelotowe na kablu 100 par – szt.4 , 

- wykonać złącze odgałęźne na kablu 30 par – szt.1 

- wykonać złącze odgałęźne na kablu 70 par – szt.1 

- wykonać złącze odgałęźne na kablu 100 par – szt.1 

- zdemontować istniejące studnie kablowe, słupki kablowe,  

- wypoziomować właz istniejącej studni kablowej do poziomu projektowanego chodnika. 

Szczegóły przebudowy linii kablowych pokazano na rys.3, 4. 

Przebudowa linii kablowych INEA. 

W ramach przebudowy należy wykonać następujące prace:  
- ułożyć rurę osłonową dwudzielną na istn. odcinek kanalizacji (3x32/2,9) o długości 7,0 m, 
- ułożyć w ziemi odcinek rurociągu kablowego 3x RHDPE 32/2,9  o długości 8,0 m,  
- zdemontować z istn. złącza M00910 kable OTK 12J, 96J   
- wyciągnąć z rurociągu kablowego kable OTK 12J i 96 o długości 120,0 m,  

- połączyć proj. odcinek rurociągu z istn. rurociągiem,  
- ułożyć kabel lokalizacyjny 2x2x0,8, 
- wykonać złącza na kablu lokalizacyjnym, 
- wciągnąć istn. kable OTK 12J i 96J do rurociągu,  
- zakończyć w złączu M00910 kable 12J, 96J. 
Szczegóły przebudowy linii kablowej pokazano na rys.5 

 

Przebudowa linii kablowych WSS. 

W ramach przebudowy należy wykonać następujące prace:  
- ułożyć rurę dwudzielną RHDPE D119 o długość 14,0 m na istniejącym odcinku kanalizacji 
WSS 

  Pomiary elektryczne kabli  

Na zakończenie prac montażowych należy wykonać pomiary sprawdzające prawidłowość 
połączeń, oraz pomiary parametrów elektrycznych łączy: 

-  pomiary ciągłości żył w kablach, 
-  pomiary  elektryczne prądem  stałym, 

-  pomiar ciągłości ekranu. 

-  pomiar rezystancji uziomu 

Wyniki pomiarów zebrać w formie protokołów pomiarowych i przedstawić  przy odbiorze 
końcowym zadania.  
    Pomiary  elektryczne prądem stałym i zmiennym powinny spełniać wymogi Norm 
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Zakładowych: ZN-96/TPSA-027  i ZN 96/TPSA-028.  

Znakowanie kabli  
Na tr asie dozi emnego p  

UWAGA! KABEL TELEKOMUN IKACYJNY 

W miejscach dostępnych podczas eksploatacji (w studniach i w istn. słupkach rozdzielczych) na 

wybudowanych kablach rozdzielczych umieścić przywieszki identyfikacyjne.  
Przywieszki tepowinny umożliwiać: 

- rozróżnienie rodzaju linii, (XzTKMXpw 5x4x0,5) 

- identyfikację paszportyzacyjną - numer kabla,  

- identyfikację użytkownika. 
Przywieszki identyfikacyjne powinny spełniać wymogi Normy Zakładowej TP S.A.  
ZN – 15/POL – 022 – „ Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 

Numeracja istniejących kabli światłowodowych nie ulega zmianie. Przywieszki identyfikacyjne 

pozostawia się bez zmian. 

Pomiary kabla OTK 

Dla przebudowanego kabla należy wykonać pomiary reflektometryczne. 
Pomiary te ze względu na etap prowadzonych robót - realizować w dwóch wersjach : 

 -  przed rozpoczęciem robót (przed cięciem kabli i wyjęcia z muf) należy wykonać 
pomiary kontrolne potwierdzające aktualne parametry linii - przy pomocy reflektometru. 

 -  po zakończeniu prac montażowych, wykonać pomiary ( z obu stron odcinka ) za pomocą 
reflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550 nm i po sprawdzeniu poprawności wykonanych 
połączeń przystąpić do zamknięcia złącza. 

Celem wymienionych pomiarów jest sprawdzenie torów optycznych przed ich przekazaniem 
ponownej eksploatacji. 

8. Uwagi Końcowe 

- W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartość projektu należy bezwzględnie 
skonsultować z projektantem, 

- Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

- Roboty montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

uwzględnieniem zasad BHP i warunków podanych w uzgodnieniach, 
- Prace ziemne w pobliżu skrzyżowań lub zbliżeń z przeszkodami podziemnymi (kable 

elektroenergetyczne, gazociągi) należy wykonać ręcznie, 
- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,  

Orange Polska S.A. Obsługa Techniczna Klienta w Poznaniu 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury ul. Głogowska 19, 60-702 Poznań 

Tel. 61 861 60 39 

- szczegóły zgłoszenia robót podano w warunkach technicznych Orange S.A. 

- Termin prac dla kabli INEA S.A. należy zgłosić z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem 

do  Network Operations Center tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl 

- Termin prac dla kabli WSS S.A. należy zgłosić z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem do 

Network Operations Center tel. 48- 61-222 22 11 oraz e-mail sekretariat@wsssa.pl  

- Przebudowy kabli światłowodowych  realizować możliwie w sposób bezkolizyjny przy 

zachowaniu ciągłości ruchu telekomunikacyjnego, przełączenia dokonywać w godzinach 

nocnych (od 24:00 do 6:00) 
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- Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo 
nanieść na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 

miesięcy od zakończenia prac. 

- Po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej 
przebudowywanej sieci. 

9. Zestawienie materiałów  
 

Przebudowa Orange Polska S.A. 

Lp. Materiał jedn. ilość 

1. Rura RHDPE 110/6,3 m 343 

2. Rura RHDPE D119 m 251 

3. Studnia kablowa SKR-1 komplet  szt. 3 

4. Studnia kablowa SKR-2 komplet szt. 2 

5. Słupek rozdzielczy SR 10-30p szt. 2 

6. Łączówka rozłączna Krone 10x2 szt. 2 

7. Magazyn 2/10 - dla 2P odgromników 8x6 szt. 2 

8. Odgromnik 2P - 8x6,MK,230V,10kA/10A szt. 10 

9. Kompletny system uziemiający szt. 2 

10. Kabel typu XzTKMDXpw 2x2x0,5   m. 1463 

11. Kabel typu XzTKMDXpw 10x2x0,5   m. 3 

12. Kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5   m. 55 

13. Kabel typu XzTKMDXpw 20x2x0,5   m. 43 

14. Kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5   m 760 

15. Kabel typu XzTKMDXpw 30x2x0,5   m 270 

16. Kabel typu XzTKMXpw 35x4x0,5   m. 600 

17. Kabel typu XzTKMDXpw 100x2x0,5   m. 1550 

18. Osłona złącz typu KM1 szt. 12 

19. Osłona XAGA500 43/8-150 szt. 11 

20. Osłona XAGA500 55/12-300  szt. 8 

 

Przebudowa kanalizacji INEA S.A. 

1. Rura RHDPE D119 m 7 

2. Rura RHDPE 32/2,9 mm  m 24 

3. Złączka skręcana do rur 32/2,9  szt. 6 

4. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 m 10 

5. Złącze KM1 szt. 2 

 

Przebudowa kanalizacji WSS S.A. 

Lp. Materiał jedn. ilość 

1 Rura RHDPE-D119 m. 14 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny 1:10 000   

2. Plan sytuacyjny 1:500 (ark 2.1-2.2) 

3. Schemat przebudowy i zabezpieczenia sieci rozdzielczej Orange (ark 3.1-3.2) 

4. Schemat przebudowy i zabezpieczenia przyłączy Orange (ark 4.1-4.2) 

5. Schemat przebudowy kabli Inea S.A. (ark 5) 


