SPIS TOMOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM 1T Projekt wykonawczy - branza drogowa.

TOM III Projekt wykonawczy - branza mostowa.
Przepusty.

TOM IV Projekt wykonawczy - branza wod.-kan.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowe;.

TOM Va Projekt wykonawczy — branza gazowa.
Przebudowa sieci gazowej $redniego cisnienia.

TOM Vb Projekt wykonawczy — branza gazowa.
Przebudowa sieci gazowej wysokiego cisnienia.

TOM VI Projekt wykonawczy - branza wod.-kan.
Przebudowa sieci wodociagowe;.

TOM VII Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego.

TOM VIII Projekt wykonawczy — branza elektroenergetyczna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetyczne;.

TOM IX Projekt wykonawczy - branza telekomunikacyjna.
Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej.

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2

A



SPIS TRESCI

Tom IX — Projekt wykonawczy - branza telekomunikacyjna. Przebudowa i
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej

Zawartos¢ opracowania:

1. CZESC ADMINISTRACYINA ...ttt 4
L TIIWESEOT <.ttt ettt et e e bt e e bt e e e bt e e ebbeeebteesanaeesbaeenane 18
2. POAStawa OPTACOWAINIA .....eevuviiiiiieiiiieeiiee ettt ettt et e e st e st e e st e e st e e sabeessnbeesaneeeanee 18
3. UZZOANIEIIA . ...eiiiiiiiiieeiite ettt ettt ettt e et e e et e e et e e e it e e sabe e e eabeeeeabeesbneesanee 18
4. Z:AKIES OPTACOWAINIA .....eeeuiieeauiieeeiteeeitee ettt e ettt e ettt e sttt e s bt e esabteeaabeeeanbeessbeesanbeesbbeesnteesanreenas 18
S. INOTIY 1 PIZEPISY +veeruvreerurieeriieeniteertteenteeeniteestteessreesssreessreesssaeessseeessseessnseesssseessnseesnsseesnne 19
6. StAN ISTNIETACY +nvvenreeurerieetieieet ettt ettt ettt ettt ettt et ettt et s bttt e st sbe et e et sae e bt esneeaeennes 21
7. Charakterystyka 0Z0INa INWeESTYC]1..c...cvueruirierieiinieieeieeeeie ettt 21
8. UWAZT KONCOWE ...eiiiiieeiieiie ettt ettt ettt ettt et e et esbe e saeeabeesbaeenbeessseenseennseenne 23
0. Zestawienie MAterialOW .........cuiiiiiiiiiiiiieiie ettt ettt 24
I CZESC RYSUNKOWA ......ooimiirieiieeeeeeeeeeeeeeese s sseses s eess s ses s s s s saesaens 25
1. Plan orientacyjny 1:10 000 .......cceoeiiiiiiiiieeiieeeiteeeiee ettt sreeesteeeiteesseaeeeareesaneeenes 26
2. Plan SYTUACYJILY ..eeeeuiieiiiteeitee ettt ettt ettt ettt ettt e et e s bt e et e s eabee s eab e e s eaneesaaee e 27
3. Schemat przebudowy i zabezpieczenia sieci rozdzielcze] Orange ..........cocceeveevveecieennenneen 29
4. Schemat przebudowy 1 zabezpieczenia przylaczy Orange .........cccceevveeevveeeniieeinieernieeeneeenns 31
5. Schemat przebudowy kabli In€a S.A.....c.ccooiiiiiii e 33

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2

. 3



I. CZESC ADMINISTRACYJNA
1. Warunki techniczne Orange Polska S.A., 03.07.2018r.

Qrange Polska S.A. SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. K.
Domena Hurt

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Gtuchowska 1

i Obstugi Klienta w kodzi

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznan 60-101 Poznan

tel.: 61 865 94 52
Poznari, 03 lipca 2018r.

Nurmer pisma:  TTISILU/P-2112-143/30017/18/JG
Temat: warunki techniczne na usuniecie kolizji przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych w zwiazku z budowa drogi gminnej -
Dabrowa od ul. Lesna do DW nr 307 (ul. Bukowska) oraz ul. Lesna od ul. Wiejska do ul. Batorowska.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo SMP/336/2018/838/AB z dnia 11-06-2018r. dotyczace jak w temacie
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecig teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy,
opracowac projekt i wykonac przefozenie istniejacych urzadzenr telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdinag uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer i skrzyzowan
elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza obrgb planowanej inwestycji, kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej. Na
zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pdZn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienna przez cala szerokosd jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
scigania;

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzery;

B Ponadto informujemy, e na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyinym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalne], dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ | oznakowaé przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.

Orange Polska Spdtka Akcyjna z siedziba | acvesem w Warszawie (02-328) przy Al Jerozolimskich 150, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
Xil ‘Wydzial Gospodarczy Kiajowego Rejestru Sadowego pod numeram 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; Z pokrytym w calosci kapitatem 2akiadowym wynoszgeym 3.937.072.437 zlotych
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10.

11.

12.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznari

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, (60-702 Poznari, ul. Gtogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, 60-702 Poznar ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246a -
dotyczacego linii $wiattowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Julian Grabianowski tel. 61 865 94 52 )

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnos¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca witasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty I1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowa¢ wylgcznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokos¢ roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysigcy zotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formaine
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru

a

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307

oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2



koncowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowad na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 QOlsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnosciag OPL nalezy spetnié wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do warunkéw technicznych;
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrce wskazanej w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzona
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

* kopig decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

o9Ls0N

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzgdzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazeniem inwestora.
e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
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z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na

okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralna czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem 7
Julian Grabianawski 4] \
| ; W,
Starszy Specjaliata/g Zas
|
|

Zafgeznik:

ow Infrastruktury

1. Dodatkowe wymagamabrange Polska
2. Plany sytuacyjne
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bgda obciazaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komoérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowac prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiazari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowej.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordéw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajgcq: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

a
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wilasciwej komorki uzupeiniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zilozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdre] kierowany byl wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupeinia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,
- numer telefonu komdrkowege do kierownika robdt,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych |ub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykenywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
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2. Warunki techniczne Operator WSS S.A., 13.06.2018r.

)
) OPERATORWSS"

OPLHATOR SiCt SZERCKOFASTIOVW ' LH
Wysogotowo, 13.06.2018
WTWSS-3760

Do: SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Temat: Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowy ul. Lesnej

od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie.

W odpowiedzi na Paristwa pismo, nr SMP/336/2018/835/AB z dnia 11.06.2018.
Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy

realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacjg podziemnych urzgdzeri telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacie, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zglosi, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@operatorwss.pl).

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztoéci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezyty ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeri podlegaja odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przeftaczeniami, zmianami przebiegu kabli
$wiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzer telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznoéci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartogé

Operator WSS spéika

Z 0.0.
ul. Wicr-bowa £4, ©2-031 Wysogoto..o REGC! 301007259 NIP 778146C005 operatorveis.pl
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SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPLYNELO

do akceptacji przez WSS S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00

do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane

przez osobe wskazang przez whasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznoéci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do

przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
rac.

gmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo

nanieéé na mapy i dostarczyé do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie

3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie

na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie

prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajgce na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,

Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagaja przedstawienia do akceptacji

odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt

wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢

bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtadciciela (WSS S.A.).

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgcej sig

w  robotach  teletechnicznych, ktéra posiada  udokumentowane  doswiadczenie

w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy

telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,

e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje

infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasno$¢ WSS S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001

gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku

Canien Dl

DOMINIK GORKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 612221189
e-mail: uzgodniania_wss@operatorwss.pl

rator WSS spélka z 0.0
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3. Warunki techniczne - INEA., 15.06.2018r.

- e B FF
nead P Lt [
WTINEA - 1546 Wysogotowo, 15.06.2018 r.

SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewédzkiej nr 307 oraz budowy
ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Paristwa pismo, nr SMP/336/2018/836/AB z dnia 11.06.2018, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury, oraz okresla nastgpujace warunki jakie nalezy spetni¢
podczas robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzié w terenie za pomoca przekopéw
prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w spos6b umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacjg, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sig Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé
powstania awarii sieci lub urzadzed INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomié
INEA S.A. (tel. 61222 22 11, fax 61222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢é materiaing i karna
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania
robét oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat
tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowq infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
z nalezyta ostroinodcia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasdciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzineg.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczeri podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robé6t ziemnych,
na urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetaczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych INEA S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0PL-004, ktéra musi byc
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie

[Dilorsy Lideis s intwnstin
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specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6°°}.
Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobg
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sig z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ cigzki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczyé do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomoéci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczes$nie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjna stanowigcg wiasnos¢ INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysokg jakos¢
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesigcy liczgc od dnia wystawienia warunkéw.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie si¢ do sygnatury naszego

dokumentu.
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4. Uzgodnienie projektu — Orange Polska S.A., 30.04.2019r.

Orange Polska S.A. SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.K.
Domena Hurt ul. Gluchowska 1
Zarzadzanie Zasobami siecii IT 60-101 Poznan

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Okoniowa 16

91-498 £odz

£6dz, 30 kwieciert 2019 r.

Numer pisma:  TTISILUAJU.2112-14943/18
Temat: uzgodnienie projektu zabezpieczenia i przebudowy sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z budowa drogi gminnej od ul.
Wiejskiej do DW nr 307 oraz budowg ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul, Batorowskiej w m. Dabrowa, gmina Dopiewo.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze przeditozony projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy  sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do DW nr 307 oraz budowa ul. Lesnej
od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w m. Dabrowa, gmina Dopiewo, uzgadniamy pozytywnie pod wzgledem
przyjetych rozwigzan technicznych. W celu zatwierdzenia dokumentacji przez Orange Polska S.A. nalezy
przediozy¢ kopie decyzji 0 zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w sie¢
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapi¢é do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Zgtoszenie rozpoczecia prac nalezy przestaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

Oranp- Polska Spotika Akcyjna 2 siedziba | adrasem w Warszawis (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbloro6w prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
g0 Rej pod numorem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-395; 2 pokrytym w caloc! kapitalem zaklecowym wynaszacym 3.937.072.437 Ziotych,
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Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z po iem

acek Uzak
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

..ar . Ojektanci Sp. z 0.0. Sp-k.
WPEYNELD

i 06, 069U \I

Zalgczniki:1 egz. projektu budowlano-wykonawczego.

oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2

l Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
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5. Uzgodnienie projektu — INEA S.A., 28.02.2019r.

nea$

WTINEA — 2287 Wysogotowo, 28.02.2019 r.

SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Budowa drogi gminnej od ulicy Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowa
drogi Lesnej od ulicy Wiejskiej do ulicy Batorowskiej w Dabrowie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa pismo, nr SMP/336/2019/238/AR z dnia 20.02.2019,
uzgadnia przedtozony projekt na okres 6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

= . ™y
,f‘:a len LA rAlasi ¢

INEA (46)

Spolka Akcyjna _—
60-241Poznan, ul. Kiaudyny st?‘c« ej 4‘1
tel @1 222 11 00, fax 61 222 11 11

NP 779-10-02-318

Sprawe prowadzi:
Koordynator ds. uzgodnien:
Dominik Gérka

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

Doboray udaio oo ilFvnelin

INEA S.A
Wysogotowo. ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056936 Sad Rejonowy Poznar-Nowe Miasto NIP: 7791002618 | REGON: 630239680 inea.pl
62-081 Przezmierowo Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: 679.600,00 zt

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
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6. Uzgodnienie projektu — Fiberhost (WSS S.A)., 28.02.2019r.

Fiberhost.

Wysogotowo, 28.02.2019

WTWSS-4626

Do: SMP Projektanci
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Temat: Budowa drogi gminnej od ulicy Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowa drogi Lesnej
od ulicy Wiejskiej do ulicy Batorowskiej w Dgbrowie.

W  odpowiedzi na Parstwa pismo, nr SMP/336/2019/238/ARz dnia  20.02.2019.
Spdtka Fiberhost Sp. z o0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo informuje,

iz uzgodniono bez uwag przestany projekt.

Uzgodnienie wystawiane jest na okres 6 miesiecy.

z wyrazami szacunku

(¢ !’-,3«40 ,”,“{\ A bl (/»(
DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Fiberhost Sp. z 0.0.

8-72AN1

NIP 77814 01007259

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 612221189

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Fiberhost sp. z 0.0.
Adres korespondencyjny: Adres rejestrowy: KRS 0000321206 Sad Rejonowy Poznar-Nowe NIP: 778-14-60-006 | REGON: 301007259
00

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 ul. Polna, nr 68-72a, lok. 1 Miasto i Wilda, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Kapital zakladowy: 63.750,00 zt
62-081 Przezmierowo 60-803 Poznary Rejestru Sadowego

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2




Il. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
Inwestorem projektowanej przebudowy jest:
Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
- zlecenia Inwestora,
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,
- inwentaryzacji sieci 1 obiektow telekomunikacyjnych,
- warunkow technicznych Orange Polska S.A.
- warunkéw technicznych WSS S.A.
- warunkow technicznych INEA S.A.
- katalogow 1 instrukcji producentoéw kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Uzgodnienia

Uzgodnienia z wlascicielami gruntow, nie jest wymagane, gdyz inwestycja jest
realizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych / Dz. U. z 2015 r., poz. 2031./. W zwiazku z
tym grunty pod projektowang droge objete zostang projektowanymi liniami rozgraniczajacymi.
Grunty w liniach rozgraniczajacych, na podstawie art. 12 pkt 4 w/w ustawy stang si¢ z mocy
prawa wlasno$ciag Wojewddztwa Wielkopolskiego z dniem, w ktorym decyzja o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna. Decyzja, na podstawie art. 11f pkt 1 w/w
ustawy, zawiera¢ bedzie réwniez zapisy mowigce o obowigzku dokonania przebudowy
istniejgcej sieci uzbrojenia terenu oraz zezwala¢ bedzie na tg przebudoweg. Dodatkowo na
gruntach objetych liniami okreslajgcymi zakres przebudowy sieci uzbrojenia terenu
wprowadzone zostanie ograniczenie sposobu uzytkowania nieruchomos$ci pozwalajagce na
wykonanie przebudowy oraz pdzniejsza obsluge tego urzadzenia. W zwigzku z powyzszym
Inwestor nie jest zobowigzany do uzyskiwania zgody wilascicieli gruntow, na ktérych bedzie
przeprowadzal inwestycjg.

4. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie linii telekomunikacyjnych
Orange S.A. w zwiazku z budowg ulicy Le$nej w Dabrowie.

Zakres przebudowy urzadzen Orange obejmuje:

- utozenie rur przepustowych RHDPE 110/6,3 — 332,0 m
- utozenie rur dwudzielnych RHDPE D119 —244,0 m

- budowe studni SKR-1 — 3 szt.

- budowe studni SKR-2 — 2 szt.

- montaz stupka kablowego 30 parowego — 2 szt.

- przesunac¢ istn. stupek kablowy — 1 szt.

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
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- utozenie w ziemi kabla 2 parowego — 1463,0 m

- utozenie w ziemi kabla 10 parowego — 58,0 m

- utozenie w ziemi kabla 20 parowego — 803,0 m

- utozenie w ziemi kabla 30 parowego — 270,0 m

- utozenie w ziemi kabla 70 parowego — 600,0 m

- utozenie w ziemi kabla 100 parowego — 1550,0 m

- wykonanie zlaczy kablowych 2 parowych — szt.12

- wykonanie ztaczy kablowych 10 parowych — szt.2

- wykonanie ztgczy kablowych 20 parowych — szt.7
- wykonanie ztgczy kablowych 30 parowych — szt.2
- wykonanie ztaczy kablowych 70 parowych — szt.3
- wykonanie ztaczy kablowych 100 parowych — szt.5
- demontaz studni kablowych SK-2 — 2 szt.

- demontaz stupka kablowego 30p — 2 szt.

- regulacje wlazéw istniejacych studni kablowych do poziomu projektowanego chodnika - 1 szt.

Zakres przebudowy linii kablowych INEA S.A. obejmuje:
- utozenie rurociaggu kablowego 3x RHDPE 32/2,9 — 8,0 m
- utozenie rury dwudzielnej RHDPE- D119 — 7,0 m

- wyciagnigcie 1 weiggnigcie kabla OTK 12J — 120,0 m.

- wyciagnigcie 1 weiggnigcie kabla OTK 96J — 120,0 m.

- demontaz 1 montaz zlagcza OTK — szt.1

Zakres przebudowy linii kablowych WSS S.A. obejmuje:
- montaz rury dwudzielnej RHDPE D119 — 14,0 m.

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie linii kablowych $wiattowodowych Operatora
WSS S.A. oraz INEA S.A. w zwigzku z rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 116
w m. Podpniewki.

Zakres rzeczowy projektu dla OPERATORA WSS obejmuje:
- utozenie rurociggu kablowego 3x RHDPE 32/2,9 — 8,0 m
- utozenie rury dwudzielnej RHDPE- D119 — 7,0 m
- wyciagnigcie 1 weiggniecie kabla OTK 12J — 120,0 m.
- wyciagnigcie 1 weiggniecie kabla OTK 96J — 120,0 m.
- demontaz i montaz zlagcza OTK — szt.1

Zakres rzeczowy projektu dla INEA S.A. obejmuje:
- montaz rury dwudzielnej RHDPE D119 — 14,0 m.

S. Normy i przepisy

o 7ZN-93/TPS.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
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ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.
ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Widkna
swiattowodowe. Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

ZN-14/0PL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 2: Kable
swiattowodowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin widkien i ostony
ztaczowe do zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania 1 badania. — Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przelacznice swiattowodowe. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2013.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych 1 napowietrznych. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2015.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe — Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna —
Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji —

Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zakiadowe ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-
96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i
ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne
— Warszawa, 2015.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. —
Warszawa, 2012.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzeg. i ostrzeg.-
lokalizacyjne. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe -—
Warszawa, 2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. —
Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

A
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e ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyt. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

e ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe —
termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

e 7ZN-05/TPS.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoly

faczowkowe, kablowe 1 przelagcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
(Norma ta zastepuje normy ZN-96/TP S.A.-032i ZN-96/TP S.A.-034)

e 7ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

e 7ZN-12/TPS.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeh. — Warszawa, 2012.

e 7ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjne;j
przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e 7ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2010.

e 7ZN-13/TPS.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla
swiattowodow jednomod. — W-wa, 2013.

e ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekom. — W-wa 2013.

e ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice glowne PG
(MDF). — Warszawa, 2006.

e 7ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki 1 ziaczki mikrorurek do
zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania — Warszawa, 2014.

e ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

6. Stan istniejacy

W pasie ulicy Lesnej w Dagbrowie jest wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna
Orange S.A. Kolidujace z projektem drogowym kable doziemne rozdzielcze i abonenckie na
odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Agrestowej zostang przebudowane. Przebudowane roéwniez beda
linie kablowe INEA S.A. i WSS S.A. na skrzyzowaniu ulic Wiejska —Le$na.

7. Charakterystyka ogolna inwestycji

Przebudowa linii kablowych Orange.

W ramach przebudowy ulicy Lesnej w Dgbrowie nalezy wykona¢ nastepujace prace:
- utozy¢ rury przepustowe o dlugosci 332,0 m,

- utozy¢ rury ostonowe dwudzielne o dtugosci 244,0 m,

- wybudowac studnie kablowe typu SKR-1; SKR-2,

- zamontowac¢ stupki kablowe 30 parowe,

- utozy¢ w ziemi kable abonenckie 2 parowe o dtugosci 1463,0 m,

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
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- utozy¢ w ziemi kable rozdzielcze 10 parowe o dtugosci 58,0 m,

- utozy¢ w ziemi kable rozdzielcze 20 parowe o dtugosci 803,0 m,

- utozy¢ w ziemi kable rozdzielcze 30 parowe o dtugosci 270,0 m,

- utozy¢ w ziemi kable rozdzielcze 70 parowe o dtugosci 600,0 m,

- utozy¢ w ziemi kable rozdzielcze 100 parowe o dtugosci 1550,0 m,

- wykona¢ ztacza przelotowe na kablu 2 par — szt.12,

- wykona¢ ztacza przelotowe na kablu 10 par — szt.2,

- wykona¢ ztacza przelotowe na kablu 20 par — szt.7 ,

- wykona¢ ztacza przelotowe na kablu 30 par — szt.1 ,

- wykona¢ ztacza przelotowe na kablu 70 par — szt.2 ,

- wykona¢ ztacza przelotowe na kablu 100 par — szt.4 ,

- wykonac¢ ztacze odgatezne na kablu 30 par — szt.1

- wykona¢ ztacze odgatezne na kablu 70 par — szt.1

- wykona¢ ztacze odgatezne na kablu 100 par — szt.1

- zdemontowac istniejace studnie kablowe, stupki kablowe,

- wypoziomowac¢ wlaz istniejacej studni kablowej do poziomu projektowanego chodnika.
Szczegoty przebudowy linii kablowych pokazano na rys.3, 4.

Przebudowa linii kablowych INEA.

W ramach przebudowy nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- utozy¢ rur¢ ostonowa dwudzielng na istn. odcinek kanalizacji (3x32/2,9) o dtugosci 7,0 m,
- utozy¢ w ziemi odcinek rurociggu kablowego 3x RHDPE 32/2,9 o dlugos$ci 8,0 m,
- zdemontowac z istn. ztagcza M00910 kable OTK 12J, 96]

- wyciggna¢ z rurociggu kablowego kable OTK 12J 1 96 o dlugosci 120,0 m,

- potaczy¢ proj. odcinek rurociggu z istn. rurociggiem,

- utozy¢ kabel lokalizacyjny 2x2x0,8,

- wykona¢ ztacza na kablu lokalizacyjnym,

- weiggnac istn. kable OTK 12J 1 96] do rurociagu,

- zakonczy¢ w zlaczu M00910 kable 12J, 96J.
Szczegoty przebudowy linii kablowej pokazano na rys.5

Przebudowa linii kablowych WSS.
W ramach przebudowy nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- ulozy¢ rur¢ dwudzielng RHDPE D119 o dlugos¢ 14,0 m na istniejacym odcinku kanalizacji

WSS
Pomiary elektryczne kabli

Na zakonczenie prac montazowych nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajace prawidlowosé

potaczen, oraz pomiary parametréw elektrycznych taczy:
- pomiary ciggtosci zyt w kablach,
- pomiary elektryczne pradem statym,
- pomiar ciagtosci ekranu.
- pomiar rezystancji uziomu

Wyniki pomiarow zebra¢ w formie protokotow pomiarowych i przedstawi¢ przy odbiorze

koncowym zadania.

Pomiary elektryczne pradem stalym i1 zmiennym powinny spetlnia¢ wymogi Norm

Budowa drogi gminnej od ul. Wiejskiej do drogi Wojewédzkiej nr 307
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Zaktadowych: ZN-96/TPSA-027 i1 ZN 96/TPSA-028.

Znakowanie kabli

W miejscach dostepnych podczas eksploatacji H(Wustudniach 1 w istn. stupkach rozdzielczych) na
wybudowanych kablach rozdzielczych umiesci¢ przywieszki identyfikacyjne.
Przywieszki tepowinny umozliwiac:
- rozroznienie rodzaju linii, (XzZTKMXpw 5x4x0,5)
- identyfikacj¢ paszportyzacyjng - numer kabla,
- identyfikacj¢ uzytkownika.
Przywieszki identyfikacyjne powinny spetnia¢ wymogi Normy Zaktadowej TP S.A.
ZN — 15/POL - 022 — ,, Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Numeracja istniejacych kabli §wiattowodowych nie ulega zmianie. Przywieszki identyfikacyjne
pozostawia si¢ bez zmian.

Pomiary kabla OTK
Dla przebudowanego kabla nalezy wykonaé¢ pomiary reflektometryczne.
Pomiary te ze wzgledu na etap prowadzonych robo6t - realizowa¢ w dwoch wersjach :
- przed rozpoczeciem robot (przed cigciem kabli 1 wyjecia z muf) nalezy wykonaé
pomiary kontrolne potwierdzajace aktualne parametry linii - przy pomocy reflektometru.
- po zakonczeniu prac montazowych, wykonaé¢ pomiary ( z obu stron odcinka ) za pomocag
reflektometru dla fal 1310 nm oraz 1550 nm 1 po sprawdzeniu poprawno$ci wykonanych
potaczen przystapi¢ do zamknigcia ztacza.
Celem wymienionych pomiardw jest sprawdzenie toréw optycznych przed ich przekazaniem
ponownej eksploatacji.

8. Uwagi Koncowe
- W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacja zawarto$¢ projektu nalezy bezwzglednie
skonsultowa¢ z projektantem,
- Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach
- Roboty montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
uwzglednieniem zasad BHP 1 warunkow podanych w uzgodnieniach,
- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan lub zblizef z przeszkodami podziemnymi (kable
elektroenergetyczne, gazociagi) nalezy wykonac recznie,
- Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,
Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu
Wydzial Utrzymania Ustlug i Infrastruktury ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
Tel. 61 861 60 39
- szczegoty zgloszenia robot podano w warunkach technicznych Orange S.A.
- Termin prac dla kabli INEA S.A. nalezy zglosi¢ z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem
do Network Operations Center tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl
- Termin prac dla kabli WSS S.A. nalezy zglosi¢ z co najmniej 3 tygodniowym wyprzedzeniem do
Network Operations Center tel. 48- 61-222 22 11 oraz e-mail sekretariat@ wsssa.pl
- Przebudowy kabli §wiattowodowych realizowa¢ mozliwie w sposob bezkolizyjny przy
zachowaniu cigglosci ruchu telekomunikacyjnego, przetaczenia dokonywaé w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00)
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- Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3

miesiecy od zakonczenia prac.
- Po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykonawczej

przebudowywanej sieci.

9. Zestawienie materialow

Przebudowa Orange Polska S.A.

Lp. | Materiat jedn. | ilosé
1. Rura RHDPE 110/6,3 m 343
2. Rura RHDPE D119 m 251
3. Studnia kablowa SKR-1 komplet szt. 3
4, Studnia kablowa SKR-2 komplet szt. 2
5. | Stupek rozdzielczy SR 10-30p szt. 2
6. | Laczowka roztgczna Krone 10x2 szt. 2
7. Magazyn 2/10 - dla 2P odgromnikéw 8x6 szt. 2
8. | Odgromnik 2P - 8x6,MK,230V,10kA/10A szt. 10
9. Kompletny system uziemiajacy szt. 2
10. | Kabel typu XzZTKMDXpw 2x2x0,5 m. 1463
11. | Kabel typu XzZTKMDXpw 10x2x0,5 m. 3
12. | Kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,5 m. 55
13. | Kabel typu XzZTKMDXpw 20x2x0,5 m. 43
14. | Kabel typu XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 760
15. | Kabel typu XzZTKMDXpw 30x2x0,5 m 270
16. | Kabel typu XzZTKMXpw 35x4x0,5 m. 600
17. | Kabel typu XzZTKMDXpw 100x2x0,5 m. 1550
18. | Ostona ztgcz typu KM1 szt. 12
19. | Ostona XAGA500 43/8-150 szt. "
20. | Ostona XAGA500 55/12-300 szt. 8

Przebudowa kanalizacji INEA S.A.
1. Rura RHDPE D119 m 7
2. Rura RHDPE 32/2,9 mm m 24
3. | Ztaczka skrecana do rur 32/2,9 szt. 6
4. Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 10
d. Ztacze KM1 szt. 2

Przebudowa kanalizacji WSS S.A.
Lp. | Material jedn. | ilosé
1 Rura RHDPE-D119 m. 14
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1:500 (ark 2.1-2.2)

3. Schemat przebudowy i zabezpieczenia sieci rozdzielczej Orange (ark 3.1-3.2)
4. Schemat przebudowy i zabezpieczenia przyltaczy Orange (ark 4.1-4.2)

5. Schemat przebudowy kabli Inea S.A. (ark 5)
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