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3. Zaopiniowanie projektu, Aquanet, 3 wrzesień 2018 
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4. Uzgodnienie projektu, Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM, 8 kwiecień 2019 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Inwestor 

Inwestorem opracowania: Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 

(ETAP 1) oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dąbrowie (ETAP 2) jest: Gmina 

Dopiewo ul. Leśna 1c 62-070 Poznań. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych praz projektowych, 

- warunki techniczne, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- map sytuacyjno-wysokościowych wraz z aktualnym uzbrojeniem w skali 1:500 

- wizja w terenie. 

 

3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejących hydrantów kolidujących z projektowanym 

zakresem drogowym, zlokalizowanych na istniejącej sieci wodociągowej. Lokalizacja hydrantów zgodna z 

planem sytuacyjnym. 

 

4. Opis stanu istniejącego i uzbrojenie terenu 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

poznańskim.  

Istniejący teren uzbrojony jest w następujące sieci podziemne: 

- sieć wodociągowa, 

- sieć gazowa, 

- sieć kanalizacji sanitarnej, 

- kable elektryczne, 

- kable telekomunikacyjne. 

 

UWAGA: 

W przypadku wystąpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzględnionym w niniejszym 

opracowaniu, należy skontaktować się z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwiązania 
i zlikwidowania kolizji. 
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5. Opis rozwiązań projektowych 

Przewiduje się przebudowę istniejących hydrantów kolidujących z projektowanym zakresem drogowym 

oraz przebudowanie nowych hydrantów nadziemnych. Lokalizacja poszczególnych przebudów istniejących 

hydrantów oraz projektowanych hydrantów pokazano na planie sytuacyjnym. Projektowane hydranty i 

skrzynki wodociągowe należy wynieść do poziomu terenu projektowanego, a teren wokół utwardzić. 

Istniejące skrzynki wodociągowe należy wyregulować do rzędnej terenu projektowanego. 

Zestawienie hydrantów: 
Lp. Nazwa hydrantu Uwagi 

1 H1A Nowy hydrant nadziemny 

2 H1B Nowy hydrant nadziemny 

3 H1C Nowy hydrant nadziemny 

4 HP1 Wymiana na hydrant podziemny 

5 HP1A Wymiana na hydrant podziemny 

6 HP2 Wymiana na hydrant podziemny 

7 HP3 Wymiana na hydrant podziemny 

8 H1 

Hydrant do przebudowy – zmiana lokalizacji poza projektowany zakres 

drogowy - wg schematu rys. nr 4, rura Dz90PE100 SDR11 - 7,9m; 

kształtka MMA-KS 300/80 lub istn. kształtka przyłączeniowa; tuleja 
kołn. 90/80, zasuwa kołn. DN80; kolano stopowe DN80, hydrant 

nadziemny DN80 – dopuszcza się zastosowanie istniejących 
materiałów  

9 HP4 Wymiana na hydrant podziemny 

10 HP5 Wymiana na hydrant podziemny 

11 HP6 Wymiana na hydrant podziemny 

12 H2 

Hydrant do przebudowy – zmiana lokalizacji poza projektowany zakres 

drogowy –wg schematu rys nr 4, rura Dz90PE100 SDR11- 4,8 m; 

kształtka MMA-KS 300/80 lub istn. kształtka przyłączeniowa; tuleja 
kołn. 90/80, zasuwa kołn. DN80; kolano stopowe DN80, hydrant 

nadziemny DN80 – dopuszcza się zastosowanie istniejących 
materiałów 

13 HP7 Wymiana na hydrant podziemny 

14 HP8 Wymiana na hydrant podziemny 

15 H3 

Hydrant do przebudowy – zmiana lokalizacji poza projektowany zakres 

drogowy –wg schematu rys nr 4, rura Dz90PE100 SDR11- 6,8 m; 

kształtka MMA 160/80 lub istn. kształtka przyłączeniowa; tuleja kołn. 
90/80, zasuwa kołn. DN80; kolano stopowe DN80, hydrant nadziemny 

DN80 – dopuszcza się zastosowanie istniejących materiałów 

16 HP9 Wymiana na hydrant podziemny 
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5.1. Rury  

Przyłącza dla projektowanych hydrantów na odejściu od sieci wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 Dz 90 

mm łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe, zgodnie z zaleceniami Producenta rur.  

 Rury PE nie wymagają ochrony antykorozyjnej. 

 Rury PE należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm z zagęszczeniem przez ubijanie 

ręczne. Obsypkę rurociągu wykonać warstwą piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem 

lekkim sprzętem mechanicznym. Piasek należy zagęścić do 98% wg. Proctora. 

 

5.2. Kształtki PE  
Załamania sieci wykonać za pomocą kształtek polietylenowych zgrzewanych doczołowo bądź 

wykorzystując elastyczność rur PE. Kształtki winny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. Istnieje 

możliwość zmiany kierunku trasy projektowanego gazociągu z wykorzystaniem naturalnej elastyczności rur 

PE.  

 

5.3. Połączenia rurowe 

Połączenia rur PE wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe. Połączenia z istniejącym rurociągiem 

wykonać zgodnie ze schematem montażowym. Wszystkie połączenia zgrzewane powinny posiadać karty 

technologiczne zgrzewania, wykonawca po wykonaniu sieci wodociągowej wykonuje plan połączeń 

zgrzewanych z domiarami. Połączenia przyłącza pokazano w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. 

Połączenie z istniejącym wodociągiem - dokładną lokalizację podłączenia ustalić w trakcie budowy i po 

wykonaniu przekopów kontrolnych lokalizujących istniejącą sieć. 

 

5.4. Armatura 

Na istniejącej sieci wodociągowej montowane będą projektowane hydranty podziemne DN80 i 

nadziemne DN80 wraz z zasuwą kołnierzową DN80 i kolanem stopowym DN80.Pod armaturę należy 

stosować bloczki podporowe. Schemat montażu hydrantu wg rys. nr 4. 

 

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne kształtek żeliwnych 

− przygotowanie podłoża przed pokryciem farbą przez piaskowanie lub śrutowanie do stanu minimum 

Sa2. wg PN-EN ISO 8501-1. 

− powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne uzbrojenia zabezpieczone warstwą epoksydową nakładaną 

proszkowo grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów, 

− jakość zabezpieczenia antykorozyjnego armatury i kształtek musi być potwierdzona certyfikatem 

RAL Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK) lub innym równoważnym dokumentem 

wydanym przez nie zależną jednostkę badawczo-certyfikującą, potwierdzającym wykonanie 

następujących badań: 
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− kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum SA2, 

− badanie grubość powłoki epoksydowej, 

− badanie odporność na przebicie prądem stałym, 

− badanie przyczepności powłoki. 

− w przypadku kształtek o średnicy większej niż 300 mm dopuszcza się wyłożenie wewnętrznych 

powierzchni warstwą cementową, zgodnie z PN-EN: 545-2010. 

Powłoka antykorozyjna musi przejść pozytywnie badania grubości i test odporności na uderzenie 

(test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm). O ile norma nie przewiduje 

inaczej , a dany element wykonany z żeliwa sferoidalnego nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu, 

wymagane jest, aby zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna powłoka antykorozyjna, wykonana była jako 

powłoka epoksydowa o grubości nie mniejszej niż 250 mikronów i nie większej niż 800 mikronów. 

 

5.6. Próba szczelności 
Badanie szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić w oparciu o PN-B-10725 

„Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” stosując ciśnienie 1.0 MPa oraz zgodnie z 

informacjami technicznymi producenta rur. Po próbie szczelności rurociąg należy poddać płukaniu 

i dezynfekcji. 

 

5.7. Płukanie i dezynfekcja wodociągu 

Wykonana sieć wodociągowa winna być dokładnie przepłukana i zdezynfekowana po pomyślnie 

przeprowadzonej próbie szczelności. Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową o szybkości 

przepływu przez rurociąg nie mniejszej niż 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie 

czystej wody na wylocie z płukanego odcinka rurociągu. Wodę do płukania należy pobrać z najbliższego 

istniejącego hydrantu. Po płukaniu wodę należy odprowadzić do najbliższej istniejącej studzienki 

kanalizacyjnej lub rowu. 

Dezynfekcję rurociągu przeprowadza się przy użyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, 

o stężeniu chloru nie mniej niż 250 mg/l. Po upływie 24 godzin należy przepłukać rurociąg czystą wodą 

wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Badanie jakości wody należy wykonać tylko i wyłącznie 

w laboratorium, które posiada odpowiednio przeszkolonych próbkobiorców lub certyfikat akredytacyjny w 

zakresie pobierania próbek wody oraz zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody dokonane 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną, protokół z pozytywnym wynikiem badań należy dostarczyć do 

Wodociągów Ostrzeszowskich. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej 

dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy powtórzyć. 
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5.8. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane 

instytucje i użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanego 

wodociągu/hydrantu. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne 

poprzeczne wykopy dla dokładnego usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy 

rurociągu lub wykonanie specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem wodociągu w przypadku zbyt 

bliskich, niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy wodociągu/hydrnatu należy 

wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 

20 cm i stosować nadsypkę o grubości 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. 

Wykopy należy prowadzić jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy należy 

przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie z planem 

sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym sieci wodociągowej 

Na głębokości 30 cm nad górą rurociągu należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego. Ponadto 

zastosować drut miedziany DY min. 1,0 mm2 pod rurociągiem lub przy nim (z boku). Drut należy 

wyprowadzić pod skrzynkę uliczną do zasuw i przymocować do obudowy. Oznaczenie uzbrojenia (zasuw) 

wodociągowych dokonać za pomocą tablic tworzywowych umieszczonych na istniejących trwałych 

obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości ok. 2 m nad terenem, w miejscach 

widocznych, w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. 

Wzory tablic i wymagania co do treści, wymiaru, materiału, wykonania, wykończenia określa norma PN-

86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągych). 

 

6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanej branży wodociągowej. 

W ramach budowy wodociągu/hydrantów występować będą następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz  

− Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

− Roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, gazowych, 

− Roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 

Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
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7. Uwagi końcowe 

− Prace ziemne wykonywać ręcznie przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, w miejscu gdzie 

nie występuje uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy 

prowadzić odcinkowo i zgodnie z ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia. 

− Wykopy o głębokości powyżej 1 m na całej długości należy zabezpieczyć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

− Prace przełączeniowe prowadzić pod nadzorem gestora sieci  

− Do wykonania projektowanych przyłączeń hydrantów stosować rury PE100 SDR11 PN16. 

 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401), 

- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urządzeń ściekowych 

w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 

podziemnego na omawianym terenie;  

• Wodociąg przed zasypaniem wykopu należy poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji, 

• Nie zasypaną sieć wodociągową należy zgłosić do odbioru technicznego, 

• Wykonana sieć wodociągowa winna zostać naniesiona na mapy zasadnicze przez służby geodezyjne, 

• Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 

z PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

• Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie, 

• Osoby wykonujące powinny posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia robót; 

• Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 

wykonywanych pod nadzorem użytkowników, 

• Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonywać pod nadzorem użytkowników, 

stosując się do ich zleceń odnośnie zabezpieczeń urządzeń. 

 

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną 

przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie – zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo 

Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726. 
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8. Zestawienie materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jednostka 

 Rury ciśnieniowe PEHD100 PN16 SDR11 Dz 90 mm 22,50 m 

 Hydrant podziemny DN80 z kolanem stopowym żel. DN80 10 kpl. 

 Hydrant nadziemny DN80 z kolanem stopowym żel. DN80 6 kpl 

 Tuleja kołnierzowa z kołnierzem i uszczelką 90/80 PE 9 szt. 

 Kształtka MMA 160/80 2 szt. 

 Kształtka MMA-KS 300/80 14 szt. 

 Króciec dwukołnierzowy typu FF DN80 16 szt. 

 Zasuwa kołnierzowa DN80 PN16 z obudową i skrzynką uliczną do zasuw 16 kpl. 

 Oznakowanie trasy wodociągów taśmą 22,50 m 

 Oznakowanie armatury za pomocą tabliczek tworzywowych 16 szt. 

 Blok podporowy pod zasuwy 16 szt. 

 

9. Przepisy związane 

PN-B-0100:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - Oznaczenia graficzne; 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania; 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw R.P. nr 43 z dnia 14 maja 1999r, 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z dnia 30 maja 2000r. 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny (rys. 1) 

2. Plan sytuacyjny (rys. 2.2-2.3) 

3. Profil podłużny (rys. 3) 

4. Schemat montażowy (rys. 4) 
  


