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I. CZESC ADMINISTRACYJINA

1. Warunki techniczne usunigcia kolizji Enea Operator Opalenica nr OD5/RD5/ZM/56/2018

lel +4B16

Rejon Dystrybucji Opalenica
ENEA Operator Sp z

< Ocdzial I ji Poznasa
nea Rejon Dystrybu BCa

operatOf 84-330 Opalenica, ul 5 Stycznia &

faks +48/6

Nasz znak: ODS/RDS/ZM/56/2018 Opalenica. dnia 04.07.2018 r

SMP Projektanci
Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr OD5/RD5/ZM/56/2018

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej
droga gminna ulica Lesna Dabrowa polozonej w gminie Dopiewo z
istniejacy infrastruktury energetyczng.
Odpowiadajac na pismo z dnia 09.03.2018 r. ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial
Dystrybucji/Rejon Dystrybucji Opalenica informuje, ze w obrebie planowanego
zagospodarowania nieruchomosci droga gminna ulica Leéna Dabrowa potozonej w
gminie Dopiewo wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
z istniejgcq infrastrukturg elektroenergetyczng .
ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod
warunkiem, Ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt Inwestora budowy oraz, ie
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami i
bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA Operator sp. z 0.0. Standardy w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
I. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 15 kV:
a) Linia kablowa 15 kV Plewiska-Dgbrowa pomiedzy stupem nr RD10/P/23/1/7 i
stacjq transformatorowq nr 1129 w miejscowosci Dgbrowa-Kolizja nr4, 5 .
2. Sieci 0,4 kV
a) Linia kablowa 0,4 kV pomiedzy ztaczami ZK nr 11297 i 11298 stacja nr 1129-
Kolizja nr 1.
b) linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 1129 obw.1 pomiedzy ztaczami ZK nr 11296 i
stacjq 1129 ulica Lesna w Dgbrowie - Kolizja nr 2.
c) linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 1129 obw. 2i 3 w obrebie skrzyzowania ulic
Akacjowa i Lesna w Dgbrowie — Kolizja nr 3.
d) Linia kablowa 0,4 kV pomiedzy ztaczami ZK nr 07555 i 07556 stacja nr 755-
Kolizja nr 6.
e) linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 755 obw.2, 4, 5 ulica Lesna w Dgbrowie —
Kolizja nr 7.
f) linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 755 obw.2 i 3 pomiedzy ztaczami ZK nr 75553 i
75554 ulica Lesna w Dgbrowie — Kolizja nr 8.
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Rejon Dystrybucji Opalenica
ENEA Operator Sp zoo

Qadzia! Dystrybug Poznan
nea Rejon Dystrybuc) Opalenca

Operator 64-330 Opalenica, ul 5 Stycznia &

tel +48/61 86847 210
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Il. Wymagania techniczne
Siec SN 15kV
1. Kolizja nr 4-Istniejqcq stacje nr 1129 przesungc poza obszar kolizji.

2. Kolizja nr 5-Zabudowac sfup typu Kgo zastepujqcych stup nr RD 10/P/23/1/7

poza obszar kolizji .

3. Kolizja nr 5 =Wymienic istniejqcy kabel pomiedzy stacjg nr 1129 i stupem nr

RD10/P/23/1/7 na kabel o przekroju min 150 mm2 poza obszarem kolizji

Sie¢ nn 0,4 kv

1. Linia kablowa 0,4 kV pomiedzy ztaczami ZK nr 11297 i 11298 stacja nr 1129-
Kolizja nr 1.Wymienic istniejqcy kabel na na kabel o przekroju min 150 mm2
poza obszarem kolizji, przesungc istniejqce ztgcze

2. linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 1129 obw.1 pomiedzy ztaczami ZK nr 11296 i
stacjq 1129 ulica Lesna w Dgbrowie — Kolizja nr 2. Wymienic istniejqcy kabel
na na kabel o przekroju min 150 mm2 poza obszarem kolizji. Kabel
wprowadzi¢ do ztqcz nr 11296, 11294 ,11292. Zigcza nr 11295,11293 zasili¢ z
sgsiednich ztqcz kablem o przekroju min 35 mm?.

3. linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 1129 obw. 2i 3 w obrebie skrzyzowania ulic
Akacjowa i Lesna w Dgbrowie — Kolizja nr 3.Istniejgce ztacza i linie kablowe
wyniesc poza obszar kolizji.

4. Linia kablowa 0,4 kV pomiedzy ztaczami ZK nr 07555 i 07556 stacja nr 755-
Kolizja nr 6. Linie kablowq wynies¢ poza obszar kolizji.

5. linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 755 obw.2, 4, 5 ulica Lesna w Dgbrowie -
Kolizja nr 7.Linie kablowe wynies¢ poza obszar kolizji.

6. linia kablowa 0,4 kV ze stacji nr 755 obw.2 i 3 pomiedzy ztaczami ZK nr
75553 i 75554 ulica Lesna w Dgbrowie — Kolizja nr 8. Linie kablowe wynies¢
poza obszar kolizji

1ll. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej
dostosowac do wymogow Polskiej Normy PN-76 E-05125 , N-SEP-E-004. Dla
projektowanych urzqdzen nalezy stosowac ,Standardy w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator sp. z 0.0. ,, obowiqzujgce w Enea Operator Sp. z 0.0. ,ktérych tekst
dostepny jest na stronie internetowej www.operator.enea.pl w zaktadce ,info o
sieci- Standardy w sieci dystrybucyjnej EOP”
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Rejon Dystrybucji Opalenica tel +48 /61 88 47 210
ENEA Operator Sp zoo “aksmbelid"“ﬂ@‘

Oddz:at Dystrybuc) Poznan
nea Rejon Dystrybucy Opalenica

Operator 54-330 Opalenica, ul 5 Stycznia B

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
projekcie rozwigzar technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznari/
Rejonie Dystrybucji Opalenica

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodplfatnej stuzebnosci przesylu na nieruchomoséci na czas
nieoznaczony, na ktérej beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez
ENEA Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej
nieruchomosci urzadzeri energetycznych, obejmujajacym w  szczegdlnodci
wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi srodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzgdzeri i przewoddw, dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwoddw energetycznych z urzadzer juz istniejgcych.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2015r. poz. 460 z péin. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng
Decyzjg) na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznari na
posadowienie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawng
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnoéci z wydanymi warunkami
na likwidacjge kolizji w Oddziale Dystrybucji Poznari/ Rejonie Dystrybucji
Opalenica. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA
Operator sp. z 0.0.

6. W terminie 4 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po
uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy glosi¢ sie do Sekcji
Utrzymania Rejonu Dystrybucji Opalenica pok 10 z kosztorysem inwestorskim w
celu zawarcia umowy na usunigcie kolizji. Sposob przekazania na majgtek ENEA
Operator sp. z o0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robét oraz za
uszkodzenia i szkody, ktére mogly powsta¢ na skutek prowadzenia roboét
zwigzanych z likwidacja kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig
niezgodny albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W
zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami
kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢ oraz zawiadomi¢
ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z
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Rejon Dystrybucji Opalenica
ENEA Operator Sp. zo00

Oddzial Dystrybucy Poznan
nea Rejon Dystrybucji Opalenica

Operator 64-330 Opalenica, ul. § Styczna 8

tel +4B/ 61684
faks +48 /61 447

zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwifaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowac wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontaiu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator
sp. z o.0.,, naleZy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji
Opalenica.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Opalenica utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w
pierwszej kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13. Prace nalezy wykonac¢ w sposéb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
sp. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylaczenia, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu
wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wyfqczer dla sieci nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie poiqczeri obejsciowych, bqdz poprzez
zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

Niniejsze warunki s3 wazne do dnia 04.07.2019 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przyfqczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O
powyiszym fakcie nalezy powiadomic¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator
Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji Opalenica, Troszczyn 4

V4 po\\'azzlpl;qrn,

Odcdiziaf g

S oznan SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
48 Palunicy WPLYNELO
K/o:
12.03.a01¥
1. -a/a. g.
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2. Warunki techniczne usuniecia kolizji Enea Operator Szamotuly nr RD2/MU/P/51/2019

"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Szamotuty
ENEA Op Sp zo00

Szamotuty dnia 30.05.2019 .

SMP Projektanci
Ul. Gtogowska 1
60-101 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr RD2/MU/P/51/2019.

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej 374/11, 272
potoZonej w miejscowosci Dgbrowa przy Lesnej, Pszennej z istniejgcq infrastrukturg
elektroenergetyczng.

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Rejon Dystrybucji Szamotuty informuje, ze
w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci dz. nr 374/11, 272
potozonej w miejscowosci Dgbrowa przy Lesnej, Pszennej wystepuje kolizja sposobu
planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng
- sieci nN 0,4 kV - zasilanie ze stacji 02-824 Wysogotowo Huby E obwad II, 111, VIl
ENEA Operator Sp.zo.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej
infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem,
ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze
projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie
uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z0.0.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. sieci nN 0,4 kV - zasilanie ze stacji 02-824 Wysogotowo Huby E obwdd 1, 11, VII.
Il. Wymagania techniczne:

1. Dokonac zmiany lokalizacji istniejgcych ztgcz kablowo pomiarowych na miejsca nie
kolidujgce z planowang budowa.

2. Istniejace linie kablowe nn 0,4 kV kolidujagce z planowang budowg wynies¢ z
zastosowaniem muf przejsciowych poza obreb kolizji.

3. W przypadku koniecznosci wydtuzenia istniejgcych linii kablowych nalezy przedtuzy¢
ja za pomoca muf przelotowych oraz odcinkéw kabli typu NAY2Y-J 4*150 mm2 (w
przypadku magistrali) lub typu NAYY-J 4*35 mm2 (w przypadku przytgczy).

4. Istniejgce kable w miejscu skrzyzowan z inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ poprzez
wykonanie przepustdw. Do wykonania przepustow nalezy zastosowac rury ochronne
dwudzielne dla linii kablowych nn-0,4kV - $rednica zewnetrzna 75, 110 mm, koloru
niebieskiego
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5. Dokona¢ zmiany lokalizacji istniejgcego odcinak linii napowietrznej obwdd nr Il na
nie kolidujacg z planowang budowg. Zastosowac przewod typu AsXSn 4*95 mm2.

11l. w celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt/zleci¢c opracowanie  projektu*  przebudowy zgodnie
z obowigzujgcymi w ENEA Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp.zo0.0., przepisami inormami. Przebudowane elementy
infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie Il dostosowaé do
wymogow Polskiej Normy.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Poznan
Rejonie Dystrybucji Szamotuty.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktorej/ych bedq posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na
tej nieruchomosci urzgdzen energetycznych, obejmujagcym w szczegdlnosci
wiadanie, uzywanie ikorzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu idojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu
pracownikow stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnych i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany
urzgdzen iprzewoddéw, dokonywania kontroli iprzegladéow urzadzen, oraz
wyprowadzania nowych obwodow energetycznych z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor  zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace zRODO1)
w szczegblnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0s0b fizycznych, od ktorych dane te Inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto
wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajagcy zart. 14 RODO wzgledem o0séb
fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.zo.o. iktérych dane
posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkéw usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatgcznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowq (zgodnie z pkt 5 ponizej)
o$wiadczenie Inwestora (zafgcznik nrC) w zakresie wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposdb inny anizeli zart. 32
Ustawy o drogach publicznych zdnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015r. poz. 460 z p6zn. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg)
na rzecz ENEA Operator Sp.z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan na posadowienie
urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku 2z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0 tel +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398
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10.

11

12.

13:

Centrala
ENEA Oper

60-479 Poz

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng*
nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Oddziale Dystrybucji Poznan Rejonie Dystrybucji Szamotuly.
Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator
Sp. zo.0.

W terminie 8 tygodni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Szamotuty pok 22 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy
na usuniecie kolizji. w przypadku finansowania usuniecia kolizji ze S$rodkow
unijnych, Inwestor ma obowigzek poinformowania o tym fakcie ENEA Operator
Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposob przekazania na majgtek ENEA Operator
Sp.zo0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej
w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor  ponosi  petng  odpowiedzialno$¢ za  uszkodzenia  urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia
i szkody, ktére mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacja
kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. w zwigzku ztym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg zzamierzeniem
Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci iprzebudowa¢ zgodnie zwarunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwfaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
Materialy = zdemontazu,  ktérych  wiascicielem  jest ENEA  Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szamotuty
albo inne wskazane miejsce.*

Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szamotuly utylizowa¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcdw w pierwszej
kolejnosci brat pod uwage wykonawcow zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dla odbiorcow przylgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylgczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. w przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wytgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych 2z powiadomieniem
odbiorcow. Czas izasieg wytgczen dla sieci SN inn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie potgczenn obejsciowych, badZ poprzez
zasilanie z dodatkowych Zrédet energii.

niu VI Wydzial Go
apiat zakladowy 4

ye
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14. Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac¢ osobami uprawnionymi iupowaznionymi przez ENEA Operator
Sp. z 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do
prac pod napieciem, numeru idaty waznosci Swiadectwa kwalifikacyjnego E iD.
Lista ta bedzie stanowita zatacznik do umowy na usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany
na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator
Sp.z0.0. pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do
wykonywania prac oséb niewskazanych na ww. liscie. *

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepisow w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) zataczamy ,Obowigzek informacyjny” — zatacznik
nr Al

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 25.05.2021 .

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyiszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator
Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Szamotuty, ulica Nowowiejskiego 6.

Niniejsze warunki nie staniowig uzgodnienia planowanego sposobu
zagospodarowania.

Z powazaniem

hucji Poznan
REJON DYSTR'y CJ]EZAN1OTULY
DYREREIR

/émierz Kupiec
Zataczniki: /

1.Wz6r umowy na przebudowe
Sprawe prowadzi:
Sekcja Majatku Sieciowego RD Szamotuty tel: 618847325

K/o:
1. Adresat
2. -a/a.

Centrala
ENEA Ope

60-479 Po.

torSp.z0.0 tel +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
an, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 5¢ 57 REGON 300455398 www.operator.enea p!

Sad Rejonow
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N Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewoédzkiej nr 307
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3. Uzgodnienie projektu przebudowy Enea Operator Szamotuly nr 27/2019

PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Qperator Sp. z o.0.

°§f2i"f’.?'.‘?‘_’f .......... 17 Wﬁjﬁ" .W?Tﬁfffff’ffff?f?ff??',‘.,".'fff‘f‘.’.‘.

z dnia .. ey ST 05,77 4 L (R (z pozniejszymi zmianami),
_do ukladu pom:arowo rozuczemowego wigcznie* é’
bez-wwagla-uwagami podanymi iejr A ’5”"’/ g
Al v A7 74 ¥ o 4 A
Uzgodnienie traci waznosc z uptywem terminu waznosci warunko

przylaczeni 5 fﬁw ICZﬂ)§h i braku zawarcia umowy. Rejon D

ucji Szamotu{y
ut
00,.05.2078 erodu

* - niepotrzebne skreslic data, podpis, piaczec u ad jdjacego

4
oI Gr €CZkg

Uzg. nr:

Zgodne ze Standardami w sieci g inej
sie st
ENEA Operator Sp. z 0.0. R

4 d Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewoédzkiej nr 307
oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2
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4. Uzgodnienie projektu przebudowy Enea Operator Opalenica nr 15/2019

"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Opalenica tel +48 /6188472 10
ENEA Operator Sp zoc o faks 448 / 61 447 90 01
Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Opalenica

64-330 Opalenica. ul 5 Stycznia 8

Opalenica, 07-05-2019r.

OD5/RD5/MU/NW/WEQ19EA21AL
Sz. P.
Piotr Piskorek
SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienie projektu Budowy drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi
wojewodzkiej nr 307 oraz budowy ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w
Dabrowie

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej na
przebudowe sieci energetycznej zgodnie z warunkami usuniecia kolizji
ODS/RD5/ZM/56/2018 z dnia 04.07.2018r. w m. Dgbrowa, RD Opalenica uzgadnia
przedmiotowg dokumentacje z nastepujacymi uwagami:

- Na rysunku nr 3 poprawi¢ numer stacji 06-1277 na 1129.

- W zestawieniu materiatowym uwzgledni¢ podwoéjng ilos¢ folii ochronnej dla
linii kablowych SN zgodnie ze standardami obowigzujgcymi w ENEA Operator
Sp.zo.0.

Dziatajgc w imieniu spétki Enea Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszyriska 58,
60-479 Poznan (dalej jako ,Spétka’), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: ,RODO”) w zafgczeniu
przesytamy obowigzek informacyjny w celu dopetnienia zobowigzan prawnych cigzacych na
Spéice, jako Administratorze danych osobowych.

Sprawe prowadzi Norbert Wiekly tel. 61-884-72-58

Z powazaniem

Szwarc

Zatgcznik: /
1. Projekt budowlano-wykonawczy — 1 egz.
2. Obowigzek informacyjny RODO

Centrala

ENEA Operator Sp. zc 0 tel +48/ 61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator enea pl

60-479 Poznan, ul Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 59 57 REGON 300455398 www operator enea pi

$ad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowegoe Rejestru Sadowego nr KRS. 0000269806 Kapitat zakiadowy 4 683 072 700 PLN

oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2

‘ Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewoédzkiej nr 307
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PROJEKT UZGODNIONO
w ENEA Operator Sp. z 0.0.
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1. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor

Inwestorem opracowania: "Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 (etap 1) oraz
budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie (etap 2)", jest:

Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c¢, 62-070 Dopiewo.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezb¢dnych prac projektowych,

- warunkow technicznych Enea Operator nr OD5/RD5/ZM/56/2018,

- inwentaryzacji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokos$ciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujacych przepisoOw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze

inwestycji, 0 ktorej mowa w p.1.

4. Normy i przepisy
1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0.:
* Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia - wersja 12.2018
* Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napigcia - wersja 12.2017
* Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napigcia - wersja 12.2018
* Elektroenergetyczne linie napowietrzne $redniego napigcia - wersja 08.2018
2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. ochrona przeciwporazeniowa.
3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego0 z przewodami roboczymi gotymi,
6. PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1 kV -Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne. Specyfikacje wspodlne.
7. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.
8. PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wytlaczanej na napigcie znamionowe
od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV wilgcznie.
9. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw - Cze$¢ 24:
Wymagania szczegotowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
A oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2
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12. Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
o0 przekroju 25-120mm?. Lnni. Tom II. Poznan, pazdziernik 1999r. ELPROJEKT Poznan.

13. Katalog linii napowietrznych $redniego napiecia 15-20kV z przewodami golymi na zerdziach wirowanych..
Uktad trojkatny. LSNS 30-50. TOM I. STELEN. Poznan 2006.

14. Album stupéw z odtacznikami, roztgcznikami i glowicami kablowymi dla linii napowietrznych $redniego
napigcia 15-20kV z przewodami gotymi na zerdziach wirowanych. Uklad trojkatny. LSNS-og 30-50.
TOM II. STELEN. Poznan 2007.

5. Istniejace urzadzenia zwigzane z opracowaniem.

+ Stacja transformatorowa Dabrowa 1129

« Stup linii napowietrznej SN nr 23/1/7

* Linia kablowa SN 15 kV typu 3 x YHAKXs 1x70mm?, relacji: ST 1129 - stanowisko SN nr 23/1/7

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? obwod nr 1 z ST 1129

» Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 2 z ST 1129

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 3 z ST 1129

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x70mm?; obwod nr 2 z ST 755

* Linia kablowa nn 0,4 KV typu YAKY 4x120mm?; obw6d nr 4 z ST 755

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 5 z ST 755

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 1 z ST 755

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 3 z ST 755

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?; z ST 1160

* Linia napowietrzna nn 0,4 kV typu AsXSn 4x95mm? w ul Le$nej (zas. z ST zlokalizowanej na dz. nr 278/1)
* Linia kablowe nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? w ul Leénej (zas. z ST zlokalizowanej na dz. nr 278/1)
* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? w ul Batorowskiej

6. Usuniecie kolizji

« Stacja transformatorowa Dabrowa 1129

Istniejaca stacje transformatorowg nr Dabrowa 1129 nalezy przestawic trasowo poza obszar projektowanego
chodnika o ok 0,5m (stacja wraz zerdzia jest w bardzo dobrym stanie technicznym).
Stacje posadowi¢ na nowym fundamencie typu US23 oraz wykona¢ nowy uziom TP1+4x15 (Ruz<1,6Q).

Istniejace kable SN i nn ponownie wprowadzi¢ do stacji.

* Stup linii napowietrznej SN nr 23/1/7

W celu usunigcia kolizji nalezy wybudowaé nowe stanowisko stupowe typu Ogr 13,5/20kN wyposazone w
odtacznik RNHI 24/4, ogranicznik przepig¢ POLIM-D-18 i glowice POLT-24D/1X0-12A. Stup posadowi¢ na
fundamencie typu SFP111 (t=3,1m, hp=9,6m). Wykorzysta¢ istniejace przewody linii napowietrznej. Na

projektowany stup ponownie wprowadzi¢ kabel SN.

+ Linia kablowa SN 15 kV typu 3 x YHAKXs 1x70mm?, relacji: ST 1129 - stanowisko SN nr 23/1/7
Lini¢ kablowa przebudowa¢ na catym odcinku (od ST 1129 do SN nr 23/1/7) stosujac kabel typu 3 x
NA2XS(F)2Y 1x150mm?. Zastosowaé nowe glowice kablowe typu POLT-24D/1X0-12A. Projektowany kabel

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
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pod jezdnig uktada¢ w rurze HDPE160 (SRS160, 750N) koloru czerwonego.

* Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwdd nr 1 z ST 1129

Linie kablowa przebudowac¢ stosujac kabel typu NAY2Y-J 4x150mm? na odcinkach:

- pomigdzy ST 1129 a ztagczem ZK 11292 - 40m
- pomigdzy ztgczami ZK 11292 - ZK 11293 - 35m
- pomigdzy ztgczami ZK 11293 - ZK 11294 -7m

- pomigdzy ztgczami ZK 11294 - ZK 11295 - 130m
- pomigdzy ztagczami ZK 11295 - ZK 11296 -7m

- pomigdzy ztaczami ZK 11297 - ZK 11298 -23m

Zacza kablowe ZK 11298 nalezy przestawi¢ trasowo do granicy projektowanego pasa drogowego. Przy ww.
ztaczu wykona¢ uziom (Ruz<10Q).

Z1gcza kablowe ZK 11294 i ZK 11296 nalezy wymieni¢ na ztgcza typu SKP3-1P. Przy ww. ztaczach wykonaé
uziom (Ruz<10Q).

Pod ulicami i zjazdami kabel uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110, 750N) koloru niebieskiego.

* Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 2 z ST 1129

Linie kablowg odkopac na odcinku 10m i przetozy¢ trasowo (w obszarze skrzyzowania ul. Akacjowej i Lesnej).

» Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 3 z ST 1129

Z1gcze kablowe przy granicy dziatki nr 361/9 nalezy przestawi¢ trasowo do granicy projektowanego pasa
drogowego. Przy ww. ztaczu wykona¢ uziom (Ruz<10€). Linie kablowa wychodzaca z ww. ztacza w kierunku
ST 1129 odkopac na odcinku 6m i przetozy¢ trasowo (w obszarze skrzyzowania ul. Akacjowej i Leénej).

Linie kablowa wychodzaca z ww. zlacza w kierunku ZK 11291 nalezy wymienié stosujac kabel NAY2Y-J
4x150mm? (20m).

Pod ulicami i zjazdami kabel uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110, 750N) koloru niebieskiego.

» Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x70mm?; obwdd nr 2 z ST 755

Linie kablowa pomigdzy ST 775 a zlagczem ZK 07551 nalezy przebudowaé na wysokosci dziatek nr 357/29,
357/14 i 357/15 stosujac kabel NAY2Y-J 4x150mm? (90m) oraz mufe kablowg typu POLJ 24/1x70-150 z jednej
strony. Z drugiej strony kabel wprowadzi¢ do ztacza ZK 07551.

Pod ulicami i zjazdami kabel uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110, 750N) koloru niebieskiego.

* Linia kablowa nn 0,4 KV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 4 z ST 755

Linie kablowg od dziatki nr 357/29 do ul. Topolowe] przebudowac¢ stosujgc kabel NAY2Y-J 4x150mm? (205m)
oraz mufy kablowe typu POLJ 24/1x120-240.

Pod ulicami i zjazdami kabel uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110, 750N) koloru niebieskiego.

» Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwdod nr 5 z ST 755

Linie kablowa pomiedzy ztagczami ZK 07555 - ZK 07556 odkopaé na odcinku 10m i przetozy¢ trasowo.
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Linie kablowa na wysokosci dziatlek nr 357/29, 357/14 i 357/15 przebudowa¢ stosujac kabel NAY2Y-J
4x150mm? (83m) oraz mufy kablowe typu POLJ 24/1x120-240.
Pod ulicami i zjazdami kabel uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110, 750N) koloru niebieskiego.

* Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 1 z ST 755

Linie kablowa pomigdzy ztagczami ZK 75553 - ZK 75554 odkopaé na odcinku 26m i przetozy¢ trasowo z uwagi

na podtuzna kolizj¢ z kraweznikiem.

* Linia kablowa nn 0.4 kV typu YAKY 4x120mm?; obwod nr 3 z ST 755

Linie kablowa pomi¢dzy ztaczami ZK 75553 - ZK 75554 odkopaé na odcinku 26m i przetozy¢ trasowo z uwagi
na podtuznag kolizje z kraweznikiem.

Linie kablowa (w obszarze skrzyzowania ul. Rolna i Le$nej) przebudowac stosujac kabel NAY2Y-J 4x150mm?
(20m) oraz mufy kablowe typu POLJ 24/1x120-240.

* Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm?; z ST 1160

Linie kablowa pomig¢dzy ztaczami ZK 11602 - ZK 11603 odkopa¢ na odcinku 28m i przetozy¢ trasowo z uwagi

na podtuznag kolizje z kraweznikiem.

* Linia napowietrzna nn 0.4 kV typu AsXSn 4x95mm? w ul Les$nej (zas. z ST zlokalizowanej na dz. nr 278/1)

W celu usunigcia kolizji nalezy przestawi¢ trasowo 4 stanowiska slupowe typu E10,5. Przewdd napowietrzny

wymieni¢ na nowy typu AsXSn 4x95mm?. Przy stanowiskach wykona¢ nowe ustoje U2 (t=2,7m).

» Linia kablowe nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? w ul Les$nej (zas. z ST zlokalizowanej na dz. nr 278/1)

Istniejace ztacza kablowe oznaczone jako 1, 2 i 3 nalezy przestawi¢ trasowo. Przy ww. ztaczach wykona¢ uziom
(Ruz<10Q). Odtworzy¢ przytacza do ztacz nr 1 i 2 przy zastosowaniu kabla typu NAY'Y-J 4x35mm? SE.
Przedtuzy¢ kable wychodzace ze ztacza nr 3 stosujac kable typu NAY2Y-J 4x150mm? oraz mufy kablowe POLJ
24/1x120-240. Pod ulicami i zjazdami kabel uktada¢ w rurze HDPE110 (SRS110, 750N) koloru niebieskiego.

» Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm? w ul Batorowskiej

Istniejace zlacza kablowe oznaczone jako 4 nalezy przestawié trasowo. Przy ww. ztaczach wykonaé uziom
(Ruz<10Q). Odtworzy¢ przytacza do ztacz nr 1 i 2 przy zastosowaniu kabla typu NAY'Y-J 4x35mm? SE.
Przedtuzy¢ kable wychodzace ze ztacza nr 3 stosujac kable typu NAY2Y-J 4x150mm? oraz mufy kablowe POLJ
24/1x120-240.

Uwaga:

Cato$¢ prac wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielem sieci Enea Operator.

Szczegdtows lokalizacje urzadzen oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.

Istniejace linie kablowe, ktére nie wymagaja przebudowy nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi
dwudzielnymi HDPEd110 (kable nn) i HDPEd160 (kable SN).

Stanowiska stupowe, typ ustoju, osprz¢t oraz wytrzymalosci zerdzi dobrano na podstawie albumoéw

typizacyjnych wymienionych w pkt. 4 poz. 12.
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Wszystkie zastosowane ograniczniki musza posiada¢ wskaznik zadziatania.

Materialy z demontazu zda¢ do Enea Operator.

7. Sposéb ukladania kabli.

Projektowane kable SN nalezy uktada¢ na gl¢bokosci 0,8m, a kable nn na glebokosci 0,7m. Kable uktadaé na
10-cio cm warstwie piasku linig falista w celu skompensowania ewentualnych ruchow ziemi. Utozony kabel
przysypac 20-sto cm warstwa piasku, a nastepnie przykry¢ tasma ostrzegawcza koloru czerwonego (kable SN) i
niebieskiego (kable nn). Przy liniach SN zastosowa¢ dodatkowsa tasme na gigbokosci 30cm.

Row kablowy przysypywac ziemia rodzima ubijang warstwami co 20 cm. Na calej trasie kable zaopatrzy¢ w
opaski kablowe uktadane w odstgpach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na
opaskach nalezy umiesci¢ typ, przekrdj kabla, rok budowy oraz relacjg.

Pod nawierzchniami drog, na odcinkach obejmujacych zewngtrzne skarpy rowow odwadniajacych oraz w
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami poziemnymi i w zblizeniach do tych urzadzen kable SN uktada¢ w
rurach ochronnych HDPE160 (SRS160, odpornos¢ na $ciskanie N750) koloru czerwonego, a kable nn uktada¢ w
rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odporno$¢ na $ciskanie N750) koloru niebieskiego.

Minimalna odlegto$¢ goérnej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi Im, a od dna rowu
odwadniajacego 0,5m.

W przypadku linii kablowych niewymagajacych przebudowy nalezy wzdtuz nich na odcinku zjazdow oraz ulic
ulozy¢ rezerwowe rury ostonowe HDPE110 (SRS110, N750, kolor niebieski) w przypadku kabli nn oraz
HDPE160 (SRS160, N750, kolor czerwony).

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci.

Uktadanie linii kablowej SN i nn wykona¢ zgodnie ze standardem obowigzujagcym w sieci dystrybucyjnej Enea

Operator Sp. z 0.0.. Ponizej przedstawiono przyktad utozenia linii pochodzacy ze standardu Enea Operator.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Warto$¢ uziemienia ochronnego stacji transformatorowej nr ST 1129 i stanowisk stupowych SN dobrano na
podstawie opracowania "Wymagania dla uziemien SN i nN dla Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Poznan z dn. 20.11.2015.".

Wartos¢ rezystancji uziemienia ST 1129 okreslono Ruz<1,6€.

Warto$¢ rezystancji uziemienia stanowisk SN okreslono Ruz<3,6Q.

W obwodach nN ochrong stanowi:
- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,

- przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania.

9. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupéw i trasa odcinkow kablowych,
musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokonaé¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiardw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploataciji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do Enea Operator.

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i

wiascicielem terenu oraz wystapi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru,
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- obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja o
prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czgsto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacj¢ potwierdza¢ na podstawie probnych przekopdw, a prace
ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszeg0 opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg opracowang przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci z PN
oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wilasne materiatdéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow i urzadzen typowych i dostgpnych w kraju, rownowaznych
pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

- gdy niemozliwa bedzie docelowa przebudowa, nalezy przewidzie¢ uktad tymczasowy.

10. Zestawienie materialow podstawowych

Lp. | Materiat jednostka | ilos¢
1 ztacze kablowe SKP3-1P kpl. 2

2 ustdj typu Us23 (do przestawianej stacji stupowe;j) kpl. 1

3 ustoj typu U2 (do przestawianych stupéw nn) kpl. 4

4 roztacznik RNIII 24/4 kpl. 1

5 ogranicznik przepie¢ POLIM-D-18 kpl. 3

6 glowice napowietrzne jednozytowe POLT-24D/1X0O-12A kpl. 8

7 kabel NAYY-J 4x35mm? (0,6/1kV) m 262
8 kabel NAY2Y-J 4x150mm? (0,6/1kV) m 690
9 kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm? (12/20kV) m 855
10 | mufa POLJ-01/4x70-150 kpl. 2
11 | mufa POLJ-01/4x120-240 kpl. 10
12 | rura ostonowa HDPE110 (SRS110, N750) koloru niebieskiego m 190
13 | rura ostonowa HDPE160 (SRS160, N750) koloru czerwonego m 45
14 | rura ostonowa HDPEd110 (A110PS, N750) koloru niebieskiego m 330
15 | rura ostonowa HDPEd160 (A160PS, N750) koloru czerwonego m 35
16 | kolanko HDPE160 90° (wyprowadzenie kabla przez fundament studniowy) szt 2
17 | rura ostonowa typu SV75 m 10
18 | rura ostonowa typu SV110 m 5
19 | przewdd AFL-6 35mm? m 169
20 | przewod AsXSn 4x95mm? m 125
21 | ptaskownik ocynkowany 30x4mm m 450
22 | pret stalowy ocynkowany fi=18mm m 480
23 | folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 955
24 | folia kalandrowana koloru czerwonego 40mm x 0,4mm m 570
25 | piasek m3 108
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11. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Materiat jednostka | ilo$¢
1 zkgcze kablowe ZK kpl. 2

2 przewod AFL6 35mm? m 243
3 przewo6d AsXSn 4x95mm? m 123
4 kabel YAKY 4x35mm? m 260
5 kabel YAKY 4x70mm? m 80

6 kabel YAKY 4x120mm? m 525
7 kabel YHAKXS 1x70mm? m 810

I11. INFORMACJABIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej od ul. Le$nej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowa ul. Le$nej od ul. Wiejskiej do
ul. Batorowskiej w Dabrowie.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo.
Imie i1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetyczne;j.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- przestawienie stupowej stacji transformatorowe;j,

- przestawienie ztaczy kablowych,

- przestawienie stupow nn,

- budowe stupow linii SN,

- budowe kabli linii nn i SN,

- utozenie rur ostonowych,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wylaczenie istniejacych linii wchodzacych w zakres przebudowy spod napigcia (harmonogram wylaczen
i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator),

- wykonanie przewiertow i wykopow r¢cznych,

- wykopy pod stupy wirowane,

- przestawienie stupowe;j stacji transformatorowe;j,

- przestawienie ztgczy kablowych,

- przestawienie stupow nn,

- montaz - utozenie nowych odcinkow kabla z mufami,

- stawianie stupow wirowanych,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow,

Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewodzkiej nr 307
A oraz budowa ul. Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dabrowie ETAP 2
22




- wlaczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowsa jednorodzinng oraz

uzbrojeniem podziemnym.

Wskazanie elementOw zagospodarowania dziatki-terenu, Ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa ludzi i

mienia

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg linie napowietrzne WN oraz sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie wykopow,
- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robot niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 40 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikdéw

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegolnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni podlega¢ szczegdétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 2z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokos$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy wejécie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caly czas realizacji obiektu. Drogi

ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkod. Nalezy zapewnic tatwy
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1 szybki dostep do $rodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.
Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys.nrl
2. Plan sytuacyjny -rys. nr2
3. Schemat przebudowy sieci -rys.nr3
4. Tabela montazowa stanowiska stupowego -rys.nr4
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