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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

Umowa nr ROA.272.38.554.2017 zawarta miedzy Inwestorem — Dopiewo, ul. Le$na lc, 62-070
Dopiewo, a SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Poznaniu, na sporzadzenie dokumentacji
projektowej pn.: ,,Budowa drogi gminnej od ul. Lesnej do drogi wojewddzkiej nr 307 oraz budowa ul.
Lesnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej w Dgbrowie”,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych rejonu objetego opracowaniem, w skali 1:500,
sporzadzona przez uprawnionego geodete,

Ustawa z dnial8 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12
czerwca 2012r, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232,
Z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 poz. 838, z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z
2012 1, poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z péZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z p6zniejszymi zmianami)

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknigtym. Wykonawca robdt zobowiazany jest do

uwzglednienia innych przepiséw niz wymienione powyzej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji robot

oraz uwzgledni¢ nowelizacje przepisow.

1.2. Techniczna

Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
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e Dz U. Nr 151 poz. 987 Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie,

e Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji,

o Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r.,

e  Aprobaty techniczne,

e Zalecenia techniczne IBDiM,

e Uzyskane warunki i uzgodnienia,

e  Wlasne pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowania,

2. Inwestor
Inwestorem planowanego zamierzenia jest Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotowa inwestycja administracyjnie potozona jest w m. Dabrowa, zlokalizowanej w $rodkowej czesci
wojewodztwa wielkopolskiego, na zachdd od Poznania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt obiektéw inzynierskich w postaci przepustow,
umozliwiajacego zachowanie ciggtoéci komunikacyjnej projektowanego uktadu drogowego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych obiektow inzynierskich
w zakresie umozliwiajagcym ich budowe oraz pozniejszg bezpieczng eksploatacje.

4. Stan istniejacy.

4.1. Obiekty na rowach melioracyjnych

Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowami melioracyjnymi, w miejscu przeciecia ciekow z istniejaca
infrastrukturg drogowa zlokalizowane zostaty dwa przepusty jednootworowe o konstrukcji rurowej z zelbetowych
elementow prefabrykowanych o przekroju kotowym i Srednicy wewngtrznej 600mm. Konstrukcje przepustow
posadowione zostaly prawdopodobnie bezposrednio na podtozu gruntowym. Czes$¢ wlotow/wylotéw obiektow
posiada zelbetowg $ciang czolowa.

Podstawowe parametry istniejacych obiektow:

. Kat 2 . Dlugos¢ Rzedna Rzedna Spadek
glt;iizevlztau pKr'(I)(J?n:je:;gi skrzyz. [Scr::]imca przewodu | wlotu wylotu podluzny
' [°] [m] [mnpm] | [mnpm] | [%]
~0+258,50
- ! %) ~ ~ ~ ~
RP-1 (325058P) 66 © 60 8,70 83,6 83,4 2,3
~1+189,0 ; - - - ~
RP-2 (325058P) 90 60 8,60 84,6 84,5 1,1

Z uwagi na projektowang infrastrukture drogowa oraz potrzebe poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu
w ramach inwestycji oba istniejace przepusty zostana rozebrane. Nowe przepusty charakteryzowaly sie¢
beda zwigkszonym $wiatlem wewnetrznym w stosunku do konstrukcji istniejacych, co korzystnie wplynie
na parametry przeplywu wody. Ponadto przed wlotami i wylotami dno i skarpy zostana umocnione. Wyloty
i wloty przepustéw zostana wykonane w formie $cian czolowych.
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5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja obiektéow

Obiekty inzynierskie zlokalizowane zostaly w nizej wymienionych kilometrach projektowanego uktadu
drogowego:

e Przepust P-1 w km 0+258,70 — przekroj kotowy @80cm

e Przepust P-2 w km 1+189,30 — przekroj kotowy @100cm

Lokalizacja obiektéw przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej opracowania.

5.2. Przepusty HDPE o przekroju kolowym

5.2.1. Ogélna charakterystyka

Zaktada si¢ budowg nowych przepustow. Dla przeprowadzenia wod prowadzonych rowami melioracyjnymi
oraz dla przeprowadzenia wod miedzy rowami przydroznymi pod projektowanymi drogami zaprojektowano nowe
przepusty jednootworowe. YLacznie zaprojektowano 2 obiekty o konstrukcji z rury strukturalnej, spiralnie
karbowanej, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), o przekroju kotowym, $rednicy wewnetrznej
800-1000mm i sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m?. Zaktada si¢ wspolprace konstrukeji z otaczajacg zasypka
gruntowa. Konstrukcje przepustow nalezy posadowi¢ na fundamencie bezposrednim, warstwowym.

Na koncach rur przepustoéw z HDPE zaprojektowano zelbetowe $ciany czotowe.

5.2.1.1. Techniczna
Podstawowe parametry techniczne projektowanych prze
Typ konstrukcji

ustow o przekroju kotowym:

przepust kolowy

Materiat konstrukcyjny przewodoéw HDPE o sztywnosci obwodowej min. SN8 kN/m?

©800mm / @1000mm

Azurowe plyty betonowe na warstwie podbetonu
C12/15gr.10cm

A wg PN-85/S-10030

Liczba otworoéw / przekroj 1

Umocnienie skarp / dna

Klasa obcigzen

5.2.1.2. Geometryczna
Podstawowe parametry geometryczne projektowanych przepustéw o przekroju kotowym:

. Kat Swiatlo Dlugos¢ Rzedna Rzedna Spadek
Nazwa Kilometr . : .
obiektu oroj. drogi skrzyz. | Poz./pion. | przewodu wlotu wylotu podluzny
[°] [mm] [m] [mnpm] | [mnpm] [%]
P-1 0+258,70 68 800 15,30 83,20 83,10 0,7
p-2 1+189,30 90 1000 12,50 83,75 83,65 0,8

5.2.2. Posadowienie

Roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne fundamentéw nalezy prowadzi¢ przy utrzymaniu wykopow
w stanie suchym. Przed wykonaniem posadowienia obiektow po obrysach przysztych fundamentéw zabite zostang
stalowe $cianki szczelne, tworzac tym samym zamknigte geometryczne obszary zabezpieczone przed bocznym
naptywem wody gruntowe;.

W celu wykonania zabezpieczenia wykopu przyjeto zastosowanie grodzic GU-16-400 (G62). Dopuszcza si¢
jednak zastosowanie innego typu grodzic, o parametrach nie gorszych niz:

e Kklasa stali: S235

e wskaznik wytrzymatosci Wx: 1200cm?3/m.

Przed montazem konstrukcji obiektow wykonane zostanie wzmocnienie podioza gruntowego. Oparcie dla
konstrukcji przepustow pod projektowana droga zaprojektowano w postaci fundamentu warstwowego
0 nastgpujacej budowie:
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e podsypka piaskowa luzno utozona gr. 10cm

e geowldknina polipropylenowa

e geosiatka dwukierunkowo rozciggana

e mieszanka zwir.-piask. zaggszczona do 1s=0,98 gr. 40cm
e geosiatka dwukierunkowo rozciggana

e geowldknina polipropylenowa

e korek z betonu C12/15 gr. 30cm (metoda contractor)

5.2.3. Sciany czolowe
Wiloty i wyloty przepustow projektowane sa w formie monolitycznych $cian czotowych gr. 30cm. Katy
usytuowania $cian czotowych wzgledem osi przepustow wg czesci rysunkowej opracowania. Sciany czotowe
wykonane beda z wylewanymi na mokro gzymsami.
Sciany czotowe zaprojektowano jako Zelbetowe, pelnoscienne, z betonu C30/37, zbrojonego stala klasy A-
ITIN, posadowione bezposrednio. Betonowanie odbywac si¢ bedzie w deskowaniu.

5.2.4. Zasypka inzynierska

Zasypke konstrukcji przepustow nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa)
zaggszezonego do wskaznika zageszczenia I1s= 0,98 wg Standardowej Metody Proctora (SPD).

Zasypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubos$ci nie wigkszej niz 0,3m,
zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Zasypka wokot rury powinna
wykraczac¢ poza jej obwod na szerokos¢ nie mniejsza niz 0,50 m. W trakcie zaggszczania zasypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannoéci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do zaggszczania zasypki
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg
utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 30 cm.

Zasypke nalezy wykona¢ piaskiem wolnym od zbrylen, zaggszczalnym, nieagresywnym (PH 6+8), wolnym
od elementéw organicznych, niewysadzinowym, gruboziarnistym lub mieszanka zwirowo — piaskowag o klasie
niejednorodnosci US.

5.2.5. Umocnienie skarp i dna

Powierzchnie skarp i dna w rejonie wlotow i wylotow przepustoéw nalezy umocni¢ azurowymi plytami
betonowymi na warstwie podbetonu C12/15 gr. 10 cm na dtugosci 10m od wlotu i wylotu. Za umocnieniem na
odcinku ~20m przewidziano reprofilacje i udroznienie koryta cieku.

W rejonie przepustow na rowach melioracyjnych, umocnienia u podstawy skarp zabezpieczy¢ palisadami
z kotkéw drewnianych o $rednicy min. 10cm i dlugosci min. 2,0m. Pozostate krawedzie umocnien nalezy
wykonczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm.

Zakres umocnien zostal przedstawiony w cze$ci rysunkowej opracowania.

5.2.6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Obustronnie na $cianach czotowych zaprojektowano stalowe balustrady z ptaskownikow. Lokalizacje
balustrad przedstawiono w cze¢éci rysunkowej opracowania.

6. Powiazanie z sieciami zewnetrznymi

Przebudowa, wykonanie oraz zabezpieczenie na czas prowadzenia robot ewentualnych istniejacych sieci
uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektow — wg odrgbnych projektow branzowych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona r¢czne przekopy kontrolne w miejscach
prostopadtych do osi przej$¢ sieci podziemnych, w celu potwierdzenia stanu faktycznego uzbrojenia terenu ze
stanem na planie sytuacyjnym. Prace ziemne w sasiedztwie sieci nalezy dokonywa¢ zgodnie z normami
branzowymi, pod nadzorem Wtasciciela sieci lub wskazanej przez niego osoby.

Wszelkie niekolidujace z planowang inwestycja media, odstonigte jednak na etapie budowy projektuje si¢
zabezpieczy¢ w dwudzielne rury ostonowe.
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7. Skrocony opis i kolejnos¢ wykonania robot budowlanych
Roboty budowlane beda wykonywane wedtug nastepujgcych schematow:

wytyczenie obiektow;

zdjecie humusu;

wbicie Scianek szczelnych;

wykonanie wykopow;

wykonanie fundamentow;

montaz konstrukcji przepustow;

wykonanie zelbetowych konstrukcji $cian czotowych;
wykonanie izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych;
wykonanie zasypek obiektow;

wykonanie nawierzchni drogowej nad przepustami;
montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

umocnienie skarp i dna w rejonie wlotéw i wylotow;
uporzadkowanie terenu robot;

8. Charakterystyka energetyczna obiektow
Nie dotyczy projektowanych obiektow.

9. Wplyw obiektow na Srodowisko

Wszystkie informacje i dane o wplywie inwestycji na s$rodowisko oraz ocena przyjetych rozwigzan
projektowych minimalizujacych skutki realizacji inwestycji zamieszczono w odrebnych opracowaniach.

10. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanych obiektu.

11. Warunki techniczne wykonania robot
Warunki techniczne wykonania robét sg nastepujace:

przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ osie fundamentow i trwale je zastabilizowaé, sprawdzié
zgodno$¢ wytyczen terenowych z danymi podanym w projekcie, dokona¢ niwelacji pionowej terenu;
przed przystapieniem do wykonania rob6t fundamentowych nalezy zapoznaé si¢ z przebiegiem
wszystkich sieci zewnetrznych, wykona¢ odkrywki i przekopy kontrolne w celu potwierdzenia stanu
faktycznego ze stanem na planie sytuacyjnym, dokonaé zabezpieczen odslonigtych elementow sieci
podziemnych;

w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy sprawdza¢ stan i rodzaj gruntu, poréwnaé
z przyjetym w projekcie a w przypadku znaczacych réznic dokona¢ ewentualnej zamiany sposobu
posadowienia w porozumieniu z Projektantem;

wszelkie roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ zgloszone z odpowiednim wyprzedzeniem w celu
umozliwienia sprawdzenia przez Nadzér Budowy;

przed przystapieniem do realizacji, ze wzgledu na specyfik¢ prowadzonych prac, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

podczas realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen i zastrzezen zawartych w decyzjach,
opiniach, uzgodnieniach;

wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP i Ppoz. oraz pod
nadzorem uprawnionych osob.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Roboty przy budowie obiektow beda trwaly przez okres dluzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajacym 20 pracownikow. W zwiazku z powyzszym Wykonawca robot zobowigzany zostanie do:

uUmieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot budowlanych.
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Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla
poszczegolnych asortymentow robot zawarte sa w odrgbnej czg$ci dokumentacji projektowej dla przedmiotowe;j
inwestycji.

Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.

Pracownikow nalezy wyposazyé w odpowiednia odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace powinni by¢
przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia robot powinno byé
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

13. Zalecenia eksploatacyjne

podczas eksploatacji obiektow nalezy dokonywaé okresowej kontroli stanu powierzchni podpér, ustroju
nosnego i elementéw stalowych, a takze elementéw odwodnienia.

w przypadku stwierdzenia uszkodzen na powierzchniach - odnawia¢ powloki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne;

okresowej kontroli stanu urzadzen odwodnienia dokonywa¢ min. 2 razy w roku - w porze wiosennej
i jesiennej. W przypadku stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia lub uniemozliwienia odptywu wody
nalezy dokona¢ odpowiedniej konserwacji i udroznienia.

14. Uwagi koncowe

a)
b)
<)
d)

€)

Wykonawca zobowigzany jest do =zapoznania si¢ z powyzszym projektem ze szczegdlnym
uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania harmonogramu rob6t w oparciu o dokumentacje
projektowa. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji.

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac przedstawiony w dokumentacji uktad
warstw osrodka gruntowego.

Wszystkie roboty, a szczegolnie rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materialow niebezpiecznych, nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie uzyte materialy i systemy do budowy winny by¢ dopuszczone do obrotu na podstawie
zgodno$ci z PN-EN i posiada¢ znak CE lub B. Dla wyrobow indywidualnych stosowane materiaty
powinny posiada¢ aktualng Aprobate lub Rekomendacje IBDiIM w Warszawie.

Podczas catego okresu budowy nalezy wykonywa¢ pomiary kontrolne osiadan i deformacji konstrukcji.
Nalezy powiadomi¢ nadzor autorski o kazdej zaistniatej sytuacji odbiegajacej od przyjetych zatozen i
rozwigzan konstrukcyjnych lub niezrozumiatych czgsciach dokumentacji.

Wszelkie rozbiezno$ci w poszczegolnych elementach dokumentacji lub braki musza zosta¢ wyjasnione.
Wszelkie odstepstwa od projektu muszg by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego,

Nadzor inwestorski powinien $cisle egzekwowaé¢ wykonanie robot zgodnie ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi.

Roboty nalezy wykonywaé w obecnos$ci administratorow urzadzen obeych.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania geodezyjnego wznowienia granic pasa drogi na
podstawie danych uzyskanych z wtasciwego terytorialnie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykona¢ nastgpujace opracowania robocze:

Technologi¢ wprowadzenia w grunt $cianek szczelnych wraz z ewentualnym rozparciem,

Technologi¢ wykonywania wykopow pod fundamenty wraz z zabezpieczeniem przed naptywem wody,
Technologi¢ zabezpieczenia skarp wykopow,

Projekt podpor i rusztowan roboczych i pomocniczych,

Projekt deskowania wraz z betonowaniem oraz uwzglednieniem aspektow dot. pielggnacji betonu,

Projekt technologii tymczasowego wygrodzenia koryta cieku wraz z umozliwieniem przeptywu wody
Dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych,

Opracowania i projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.
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Wszelkie opracowania technologiczne nalezy opracowac i przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji pod katem zgodnosci z zatozeniami projektowymi oraz oczekiwang jakos$cia i bezpieczenstwem
konstrukcji.
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