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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne, zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI

REMONT KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU POLIKLINIKI
ADRES INWESTYCJI: Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b
INWESTOR: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdynia 81-519, ul. Powstania Styczniowego 9b

Zakres robé6t _budowlanych:

Projekt obejmuje prace remontowe klatek schodowych w budynku Polikiliniki, na terenie Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Zakres prac:

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach, w miejscach tego wymagajacych

- wykonanie odbojnic na $cianach z wyktadziny winylowej homogenicznej typu np. Tarkett,
- montaz naroznikdw ochronnych

- malowanie farbami $cian i sufitu

- malowanie balustrad

- wymiana okien

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego

kryterium:

e Dokumentacja Projektowa



1.3.

e Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowe] albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych, przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja one w
sprzecznosci z Dokumentacja Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego iNadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciagzajg wylacznie Wykonawce
Robét.

Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je
wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

10.

Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajac
mu wykonanie robot.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajacego, ktora jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji Robét, ktorej Zamawiajacy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu  Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét wtaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robdt - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej cena
jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiace Plac
Budowy.
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1.5.

1.5.1.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot, lecz bez
Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowic czes¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robodt, zgodne
z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i

uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,
e Ksiege Obmiaru Robdt,
e dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

e dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw

pomiarowych do chwili odbioru koricowego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Wykonawczego sktada sie z:

1. Projekt architektury



Projekt konstrukcji

Projekt instalacji sanitarnych

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
Projekt instalacji elektrycznych

Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK)
Kosztorys inwestorski

Przedmiar rob6t

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

1531

1532

1533

1534

1535

153.6

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym znich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

a)

b)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa

i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i

wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa Robdét. Wykonawca zapewni state warunki

widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczerstwa.

Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robot podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

Fakt przystgpienia do Robdot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic



informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej
specyfikacji.

- Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

c¢) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcdw na wiasny koszt.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga byé dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli wzwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potfozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposdb aby
zapewni¢ warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdow i wyposazenia
na izterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,



- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji robdt w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do realizacji
takich robdt, to podczas wykonywania Robdt, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét z wtascicielem drogi oraz
policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Wykonawca whniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drég) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacja ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ wfasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze
Robdt.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakorczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest roéwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w czasie postepu Robot w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktdére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania
inspekgji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla

ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
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sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i
zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesdli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtéwnych
obiektow i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac.

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczernstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosé cieplng przegréd.

e Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

¢ Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

¢ Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegdlnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
Srodkéw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych
dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw
uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.
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6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne

sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie roboty budowlane w sposdb
odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawacd polecen wykonywania robot budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-

budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé¢ sie bedzie odstepstwo od

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania
robét budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wodwczas, gdy naruszenie przepiséw
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa

6.2.

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
-z Polska Norma,
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robodt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
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a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
. organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
U organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
®  bhp,
. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
. wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
U system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

® wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

®  sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob iforme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

®  rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

®  sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

®  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedy posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
. Inzynier,
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Projektant,
*  Kierownik Budowy,
e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

*  Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
*  date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
*  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
. uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robdt,
*  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdét,
. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inzyniera,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

*  zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych, i korncowych odbioréw
Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

17 -



. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Roboét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe
do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robdt
rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywaé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

Q

) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne
nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robaét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioré6w Robdt

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji
robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

-19-



Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot
Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
oraz przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

8.1.4.

Dokumentacje Projektowa powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wtasciwych organdéw panstwowych: Stuzby Wieziennej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Paristwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi.

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny

polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamodwieniu,

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami
technicznymi urzagdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

oceny kosztorysowej,

oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,
c) przejecie koricowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. 0Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robdt jest protokét sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robhdt

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robdt i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robot

Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a)  kazdej znaczacej czesci Robodt Statych, ktora albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakoriczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robhdt

Odbidr korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
Robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajagc wszelkg drobng zalegty prace i wady, do usuniecia

ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia kornicowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokét odbioru koricowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
* Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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e recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
* aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréow zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
* zakres ilokalizacje wykonywanych Robot,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
¢ uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
* date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych
ilosci zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robdt.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
Plac Budowy,

e wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz oraz demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
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drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzgledniac nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:

wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
obstugi geodezyjnej,
rekultywacji terenu,

wywozu odpadow

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

9.2.

Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.:

9.2.2.

dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowa¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

uprzatngc¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Podstawy ptatnosci

W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

prace porzadkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

posiada¢ wymiary 90 x 70cm,
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e napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

* tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych,
¢ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
* informacje dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujgcych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998
r. wsprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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8.

10.

11

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

D.U. 2012 poz.739 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

D.U.2012 poz. 808 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzadzenia podmiotu leczniczego dla oséb pozbawionych wolnosci.
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SST - 1.01 ROBOTY TYNKARSKIE | GtADZIE

CPV 45410000-4 Tynkowanie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i gtadzi gipsowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
- robét tynkarskich — naprawa uszkodzonych tynkow,
- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach remontowanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
witdkien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw (a takze z
innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia $cian i sufitow.

Podtoze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne itrwate

potaczenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skfad
poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcja powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobre;j
przyczepnosci do podtoza. Przestrzegad czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

* wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm — 0%,

* poczatek wigzania po 30-60 min.,
e gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét tynkarskich powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementédw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt tynkarskich.
Przewozone srodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét
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Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podfoza podczas prac budowlanych moze mieé
wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:
—  réwne,
— nosne i mocne,
— wystarczajgco stabilne,
— jednorodne, rGwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
— wolne od wykwitow,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Tynkowanie.

Podane wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkdéw (narzucone zbyt krdtkie terminy oddania obiektu lub poszczegdélnych etapdw robot) maja znaczacy wptyw na
jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac¢ przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczgco utrudnié¢ prace tynkarskie lub tez
staé sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajgcy jak najlepsza przyczepnosc tynku.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym wymagania
norm i okreslajagcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ Scis$le zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegélne warstwy tynku powinny $ciéle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Swieze tynki powinny by¢
zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podtozu. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usuna¢ papierem Sciernym lub siatka do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikac
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczag¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcieniczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robot
tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badar materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
6.4. Badania w czasie wykonywania robot
Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza,

* grubosci tynkow,
* wygladu powierzchni tynkéw,
¢ prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
* wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robodt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
e brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

e  materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropéw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace do obrotu istosowania w
budownictwie,

e stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

8.2.1. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3
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mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e  poziomego nie moggy by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

e  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

e trwate sSlady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikdw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

e PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

. PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e  PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

e PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementow
powszechnego uzytku

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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SST-1.02 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- Malowania scian i sufitow remontowanych pomieszczen
- Malowanie balustard

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktorej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-

barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty:
* Preparat gruntujacy,
» Farba emulsyjna do podtozy betonowych,
»  Farba emulsyjna do podtozy gipsowych.

» Farbaolejna
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Dobdr materiatéw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN EN 13300.

Wg normy PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”, farby i
lakiery, klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:

* przeznaczenie

¢ chemiczny charakter substancji btonotworczej
e potysk

* najwiekszy rozmiar ziarna

* odpornos¢ na szorowanie na mokro

¢ zdolnosc krycia.

Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako

powtoka gruntujgca na podtoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych.
Stosowany do pokrywania istniejgcych tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnosé
nastepnych warstw. Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.

Farba akrylowa w 2 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba wodorozcienczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne
uzytkowanie typu: ciggi komunikacyjne, pomieszczenia ogdlnodostepne, tworzy powtoki matowe. Wysoce przepuszczalna
dla pary wodnej. Zdolnos¢ krycia przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zaleznie od rodzaju podtoza.

Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciggi komunikacyjne

Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania $cian i sufitbw na suchym i wysezonowanym
podtozu betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegly, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢
stosowana na podtoza uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowa¢ juz po kilku
godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biata.

Zastosowanie: Sufity wewnatrz pomieszczen.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych. Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane
zgodnie z instrukcjami producenta.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Roboty powinny byé wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w ciggu doby nie powinien
nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robdt malarskich wynoszg 12 do 18°C.

Roboty na zewngatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczéw, pogody
wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosg.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.2.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam ikurzu.
Wystajgce elementy metalowe, ktorych nie mozna usunaé powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie powierzchni starych tynkéw.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny byé uzupetnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uptywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wczesniejszego malowania powinny by¢
zneutralizowane.

Podtoze oczysci¢, usungé odpryskujace i tuszczace sie stare powtoki malarskie.
Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac stosujgc farbe do gruntowania.
Rozcienczy¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wtosiu.
Malowanie

Farbe naktadac¢ watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujgc 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim witosiu w
przypadku matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogélne.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach (w temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
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- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie: wyglgdu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3.Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostkg obmiaru jest:
e m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robodt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

8.2. Wymagania techniczne przy odbiorze

¢ powfoki malarskie powinny podtoze przykrywaé réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskéw, spekan i
pecherzy,

* faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez $ladow pedzla
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem NCS.

* przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prosta;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.

* przyczepnos¢ powtoki mozna badaé po uptywie 14 dni od ukoriczenia robot malarskich przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

e Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac za prawidtowe.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb razacy na jakos¢, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocag ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity —
Klasyfikacja

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngatrz

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania
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SST-1.03 ROBOTY OKtADZINOWE

CPV 45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzin sciennych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- wykonanie oktadziny z wyktadziny pvc

1.4. Okreslenia podstawowe

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez cata grubosé, bezkierunkowa, w
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwa poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.

Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujgce certyfikaty i atesty:

* Atest higieniczny,

e Certyfikat zgodnosci ITB,

* Krajowa Deklaracje Zgodnosci.

Wszystkie faczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokdt na Scianie zastosowaé w formie
wywiniecia wyktadziny na sSciane do wys. 10cm z listwa wyobleniowa pod wyktadzing pomiedzy $ciang i podtogg o
profilu 25mmx25mm.

Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe na
spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogélne
Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne

2.2, Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubosé,
bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwg poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.

Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujace certyfikaty i atesty:
e Atest higieniczny,
e Certyfikat zgodnosci ITB,

e Krajowg Deklaracje Zgodnosci.
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Wszystkie tgczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej oktadziny.

Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe
na spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

23. Sktadowanie materiatéw

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt posadzkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednia jako$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami przez producenta, jesli wytwdrca nie okreslit, to okres ten wynosi do 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Podtoze pod wykfadziny powinna mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane dwumetrowg
fata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podioze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce na podtozu nieréwnosci,
wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wykfadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i
odkurzy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych -
pionu, poziomu S$cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
Tolerancja wymiarowa grubosci spoin na oktadzinach +/-1mm.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Jednostkg obmiaru jest:
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8.1.

10.

. m?2

ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 - Wymagania ogdlne
PRZEPISY ZWIAZANE

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

2.  PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu
4.  PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

5.  PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci materiatéw budowlanych
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SST - 1.04 STOLARKA BUDOWLANA

CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t — montazu stolarki budowlanej

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére

zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- wymiana okien w profilach PCV

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Elementy stolarki budowlanej powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke zewnetrzng wykonac z profili pcv, montaz przy uzyciu uszczelek EPDM. Szkto: szkto ciggnione, zespalane na
nowoczesnych liniach technologicznych w zespoleniu standardowo uktad dwadch szyb o grubosci 4 mm, dystans 16 mm ,
w zespoleniu powtoka niskoemisyjna, oraz gaz szlachetny - argon.

Uszczelki termozgrzewalne, wykonane z elastomeru termoplastycznego, mocowane fabrycznie w kanatach
ksztattownikdw. Profile ram i skrzydet muszg posiada¢ odpowietrzenie i odwodnienie. Wspdtczynnik infiltracji powietrza
A=0,5-1,0 (mh daPa2/30), profile niezapalne. Okucia obwiedniowe: elementy okué, odlewane ci$nieniowo, cynkowane

galwanicznie — utrzymuja odpornos¢ korozyjna.
W zwigzku z wymiang stolarki okiennej, nalezy wymienié réwniez istniejgce parapety zewnetrzne i wewnetrzne.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu - parapety wystajgce maksymalnie 50 mm poza lico Sciany.
Wspotczynniki przewodzenia ciepta dla montowanej stolarki budowlanej wg projektu.

2.3. Sktadowanie materiatow

e Sktadowanie materiatdow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wtasnosci technicznych

*  Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
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* Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.
*  Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania

Wykonawca przystepujacy do wykonywania wymiany stolarki budowlanej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukc;ji itp. niezbednych do wykonania robdt przy montazu stolarki
budowlanej . Przewozone s$rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét

5.1.1. Przygotowanie osSciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscié.

Skrzydta okienne powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.1.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Rdznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznica
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy
doktadnie zamknac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola dziatania

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robét szklarskich.
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Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
-sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

Jednostka obmiaru jest:

° m?2
. szt.
e  kpl

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zawarto w SST-00 Wymagania ogolne
9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
¢ PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
¢ PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
¢ Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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