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Modernizacja drogi wewnetrznej dz. nr 102 w miejscowosci STARBMARS Dzierzgon

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Modernizacja drogi wewnetrznej
1.1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0119-03 réwninnym
0,053 km 0,053
RAZEM 0,053
2|KNR 2-31 Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie m2
d.1.1{1401-06
analogia
53,0*5,5 m?2 291,500
RAZEM 291,500
1.2 Prace wtasciwe
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.1.2/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
analogia
53,0*3,5 m?2 185,500
RAZEM 185,500
4/KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych podsypka piaskowa, grubos¢ warstwy po  |m2
d.1.2|0112-05 zageszczeniu 15cm
analogia
53,0*3,5 m?2 185,500
RAZEM 185,500
5/KNKRB 6 Zatadunek i Przewoz ptyt YOMB na placu budowy na odcinku 10,0 km. t
d.1.2{1403-01
analogia
11,2 t 11,200
RAZEM 11,200
6|KNR 13-12 |Drogi prowizoryczne z ptyt prefabrykowanych azurowych JOMB. Utozenie dwu-|m?2
d.1.2|1501-02 Sladu z ptyt YOMB (2 x 1m+0,5 przerwa miedzy ptytami + pobocze (2x1,0m)) (
analogia UWAGA !l PLYTY MATERIAL INWESTORA).
53,0*1,0*2 m?2 106,000
RAZEM 106,000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po uwa-{m2
d.1.2|/0204-05 towaniu 10cm - pas miedzy ptytami + pobocza. Materiat z korytowania, wypet-
nienie przerwy miedzy pitami o szerokosci 0,5 m + wykonie pobocza 2 x 1,0 m.
53,0*2,5 m?2 132,500
RAZEM 132,500
8/KPRR 15 Uporzadkowanie placu budowy kpl
d.1.2/0005-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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