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ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1._Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — PROJEKT
MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru roboét dla kubaturowych oraz z uwagi na i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgce;j
oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w
punkcie 1.1. i nie stanowi szczegd6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji oraz procedur
towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace
zrodia szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

o Dokumentacja Projektowa,

o Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa
nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentac;ji
Projektowej albo nie ujetych zarébwno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach
aktualnych-przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z
Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST,

o Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bagdz usuniecia sprzecznosci jakie
mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres Roboét do wykonania

Zakres roboét obejmuje roboty budowlane , ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — PROJEKT
MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103.

Spisy z zawartosci poszczegolnych specyfikacji branzowych podano w opracowaniach branzowych.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST to nalezy
je wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ z Zamawiajgcym i Projektantami W oparciu o zapisy
niniejszej ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z
Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robot.

2.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.
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3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

4.Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier) - oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez
Zamawiajgcego, ktora jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji Robot, ktérej Zamawiajgcy
na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

5.Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6.Dokumentacja projektowa - oznacza zbi6ér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
opisujgcych niniejsze zadanie.

7.Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

8.Rysunki - oznaczajg rysunki Robot wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i/lub zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

9.Przedmiar Robot - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajgcy jej cene
jednostkowa.

10.Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac
Budowy.

11.Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

12.Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. Dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

13.Roboty - roboty oznaczajg zaréwno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach
Kontraktu.

14.Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdét, lecz
bez Urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowi¢ czes¢ Robot Statych.

15.Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt Statych.

16.Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

17.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robat.

18.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

19.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest
w odpowiednich aktach prawnych.

20.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

21.Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy
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Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze:

*Dziennik Budowy,
*Ksiege Obmiaru Robdét,

*jeden egzemplarz Dokumentac;ji Projektowej,
sjeden komplet Specyfikacji Technicznych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z :

OPRACOWANIA PROJEKTOWE
Projekt Budowlany zawierajgcy elementy branzowe:
= budowlany (architektura + konstrukcja)
= informacja do planu BIOZ

oraz niezbedne opinie i uzgodnienia i projekty wykonawcze.

OPRACOWANIA UZUPELNIAJACE

= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
= przedmiary
= kosztorysy

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany. Roboty bedg prowadzone zgodnie z
zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z Dokumentacja Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpretacji tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowe;j.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materiaty
zostang niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowag lub Specyfikacijg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakosc
elementéw budowli, to Inzynier moze zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
4
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ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasno$ci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki
sposéb, aby zapewni¢ warunki bezpieczenstwa uzytkowania budynkéw i ewakuacije.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
5
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i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osoOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i zawiera¢ takie
informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

Informacje do planu BIOZ podano w Dokumentacji projektowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badanh
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatbw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych.

2.2. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okredlonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
6
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produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania
potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany
materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wlasciwo$¢ do Robot
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skitadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Jesli materialy bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robd6t bedg oparte na
sformulowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$¢ Robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram  budowy zgodny
z harmonogramem zatgczonym do Oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodine
POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.

Zadania budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

m W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukgji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone
Srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami.
m Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem, a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpadow, ogrzewania i wentylacji.
m Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wbozkach inwalidzkich.
mOchrone uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tgcznosci,.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséow
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techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Prawa Budowlanego tj.
obiektéw uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasno$¢ i nie moze byc¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg
specyfikacjg, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢
w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie
w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto
wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych
w przepisach, bgdz istotnie odbiegajgcych od zatwierdzonego projektu.

6.1.5. Inzynier nie moze wydawacC poleceh wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny
z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6. Za naruszenie przepisdOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te
jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg byé
orzeczone takze wodwczas, gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robo6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.7. Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Roboét i by¢
zawsze dostepne do wglgdu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

b)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasdciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

c)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
m z Polskg Norma,

m z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST
i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
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okreslajgcych procedury badanh.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Woyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
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Inzynier moze dopuscié¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych.

2.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polskg Normg lub

eaprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

mInspektor Nadzoru Inwestorskiego,
mProjektant,
mKierownik Budowy,

mPracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
mdate przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
mdate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
muzgodnienie Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,
mterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
mprzebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
muwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

mdaty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
mzgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdét,
mwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
11
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mstan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Roboét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

mzgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

mdane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

mdane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,
mdane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

mwyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
minne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informac;ji
oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementow
Robét do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jako$ci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje
i uzgodnienia Inzyniera i nadzoru autorskiego.

. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Roboét. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkéw, ktore zostang
dostarczone w tym celu. Po zakonczeniu Robét rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.
Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przegladu.

6. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Placu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Robét, protokoty z narad i ustalen,

e)korespondencje na budowie.

. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajace.

2. Odbiory czesciowe powinny by¢é prowadzone dla robot wyszczegolnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji rob6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonaweca jest zobowigzany przedstawic:

mDokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie

wykonywania robot

mDziennik Budowy

mDokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

mWyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

mObmiar robét podlegajgcych odbiorowi
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa
i ST, uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci
z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji lub zadania. Przy odbiorze
koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

m Dokumentacje Projektowg powykonawczg

m Dziennik Budowy

m Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

m  Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia whasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami
i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

4.0dbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a)odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)przejecie odcinka lub czesci Robdt,
c)przejecie koncowe,

7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniegj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokédt sporzgdzony przez Inzyniera
w obecnosci Wykonawcy.

7.3. Przejecie odcinka Roboét

Przejecie odcinka Robdét polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego
odcinka, w odniesieniu, do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.
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7.4. Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robét dotyczy:

a)kazdej znaczgcej czesci Roboét Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b)kazdej czesci Robot Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania
przed zakonczeniem.

7.5. Dokumenty do przejecia koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdét jest protokdt odbioru kohcowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

mDokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

mSpecyfikacje Techniczne,

muwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

mrecepty i ustalenia technologiczne,

mDzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
mwyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

mdeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
maprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

mopinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zatgczonych

do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

msprawozdanie techniczne,
minne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcedo.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

mzakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

mwykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

muwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét,
mdate rozpoczecia i zakohczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru - wynagrodzenie ryczattowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy
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branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét okredlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

b) Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE
MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
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SST- 01 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeqétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
polegajgcych na rozbiérkach i wyburzeniach istniejgcych elementach budynku oraz usunieciu
gruzu i materiatdw rozbidrkowych z terenu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét |
kiére zostang zrealizowane w ramach =zadania — PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103- zakresie wykonania i odbioru robot polegajgcych na
wyburzeniach i rozbiorkach.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robot: Rozbiorki i
wyburzenia z usunieciem gruzu i materiatébw odpadowych.

1.4. Okreslenia podstawowe Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Rozbiérki — obejmujg demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki otworowej, poszycia i konstrukcji
dachu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1. Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne”

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywania robot oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

21. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Wedtug ST-00 poz. 2.1-2.4 i2.5

2.2 Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do:
1. Uzgodnienia miejsca i sposobu sktadowania materiatow z rozbiorki przed ich wywiezieniem.

2. Przedstawienie do oceny Inwestora materiatéw mozliwych do wtérnego wbudowania.
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Zagospodarowanie odpadow zgodnie z ,,Ustawg o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania
przekazania odpadow wyspecjalizowanym jednostkom.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjecia materiatdow rozbiorkowych i odpadowych na
wysypiska badz ich utylizaciji.

2.3 Skladowanie materiatow

Wedtug ST-00 poz. 2.4

Materiaty do wtdérnego wbudowania zabezpieczyé w pomieszczeniu budynku istniejgcego.
Gruz i materialty odpadowe sktadowa¢ w kontenerach budowlanych dokonujgc starannej
klasyfikaciji.
3. SPRZET

3.1. 0Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdélne".

2. Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjetg technologig
wykonania poszczegdlnych robot. Rodzaj sprzetu transportowego i podnosnikowego nalezy
okresli¢ w Projekcie organizacji robét i uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

Transport materiatobw odpadowych prowadzony w kontenerach powierzy¢ nalezy
wyspecjalizowanej firmie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
5.2 Szczegdlowe zasady wykonywania Roboét

Przed przystgpieniem do rozbiorek Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ ze stuzbami
komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadow niebezpiecznych - jesli takie
wystapia.

Roboty wykonywac recznie , z recznym wyniesieniem odpadow oraz ich segregacja.

Obowigzujg ustalenia planu ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla catego
zamierzenia budowlanego- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z Dnia
23.06.2003” w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, w szczegodlnosci ustalenia w zakresie powiadamiania o
ewentualnych wypadkach i zagrozeniach katastrofg budowlang.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robo6t podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

6.2 Zakres prowadzonych badan

Podczas realizacji budowy nie przewiduje sie prowadzenia badan.
7. OBMIAR ROBOT

9.1.0gdIne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

9.2.Jednostkg obmiaru jest:
m m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczgce odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
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SST-02 MONTAZ STOLARKI OTWOROWEJ

1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
zabudowie otworéw w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych w systemie drzwiowym.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania
i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103 - w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na
zamontowaniu zewnetrznej i wewnetrznej stolarki drzwiowe;.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na wymianie i
montazu stolarki drzwiowe;.

Zakres wymiany drzwi okreslaja zapisy kontraktowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oscieznica - obejma zabudowy otworu w Scianie, stanowigca jej zewnetrzny element,

Skrzydio - ruchomy element zabudowy otworu w Scianie,

Oscieza - krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy,

Glif - prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do ptaszczyzny
Sciany ptaszczyzna oscieza,

Parapet - wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego,

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

w ST-00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. 0gdélne wymagania dotyczace Robot

9.3.0golne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.

9.4.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg i SST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Wedtug ST- 00. poz. 2.1+2.4i 2.6
Drzwi
Drzwi drewniane

2.3. Konstrukcja drzwi

Konstrukcja drewniana.

2.4. Skladowanie materialow
Wedtug ST-00. poz. 2.5

3.SPRZET

3.1. 0gdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne".

19



S T7 TFT9 TS7

BIURO OBSLUGI INWEST YCJl
mgr inz. Michat Andrzejczyk

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00 ,Wymagania
ogolne"

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Montaz konstrukcji na budowie - zamocowanie stolarki

Nowoczesha stolarka drewniana zachowuje witasciwosci eksploatacyjne pod warunkiem, Zze zostanie
prawidiowo wykonany montaz elementéw do $cian budynku. Na prawidtowe wbudowanie stolarki
w mur majg wptyw nastepujace czynnosci:

Przygotowanie otworu w scianie budynku

Otwoér w murze, w ktorym ma byé zamontowana stolarka powinien mie¢ wymiary odpowiednio wieksze
od zewnetrznych wymiaréw oscieznicy. Otwor powinien byé szerszy o 2-4cm od szerokosci oscieznicy
(po 1-2cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8cm (1-2cm na gorze i 5-6cm na dole). Katy otworu
powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny sie réoznic o wiecej niz 1cm, co mozna fatwo sprawdzi¢ za
pomocg tasmy lub sznurka. Jezeli otwdor w murze jest wiekszy od zalecanego, wowczas zuzywa sie
bezzasadnie wiecej materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze
dojs¢ do deformacji geometrii oscieznicy. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny byc¢
mozliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana z
warstwy materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprzec stolarke.

Ustawienie oscieznicy w murze

Oscieznice ustawiamy na progu, ktory stanowi dolny profil ramy, czesto z izolujgcym elementem
tworzywowym. PotoZzenie wzgledem muru powinno by¢ takie, aby izoterma 100e przechodzita przez tg
konstrukcje. Tylko wowczas unikniemy zjawiska skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie w
normalnych warunkach uzytkowania. Oscieznice powinny by¢é wypoziomowane a szczelina miedzy
konstrukcjg drewniang a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

Mocowanie oscieznicy w murze

Oscieznice zaleca sie¢ mocowac¢ za pomoca kotew stalowych oraz kotkéw i wkretéw ze stali nierdzewne;
lub ocynkowanej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowac¢ co najmniej 2 punkty mocowania, w
odstepach nie wiekszych niz 1m.

Requlacja okué

Regulacji nalezy dokona¢ po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy.

Wykonanie izolacji

Nowoczesha stolarka charakteryzuje sie wysokg izolacyjnoscig cieplng i catkowitg szczelnoscig na
przenikanie wody i wiatru. Chcac te parametry zachowac¢ dla catego otworu, nalezy takze uszczelni¢
szczeline pomiedzy oscieznicg a murem tak, aby byta ona odporna na przenikanie ciepta i wody. W tym
celu najczesciej wykorzystuje sie wetne mineralng, pianki montazowe lub watki polietylenowe, masy
silikonowe, tasmy rozprezne oraz folie wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokét oscieznicy
powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po zewnetrznej stronie wykonujemy izolacje
wiatroszczelng, szczegdlnie starannie wzdtuz dolnej ramy, narozy i styku z obrébkg blacharskg. Nalezy
pamieta¢, aby zapewni¢ bardzo dobrg izolacje na przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny
montazowej. Jesli wneki otwordw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji to okno
nalezy tak zabezpieczyC, aby tynk nie stykat sie z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement maja
szczegolnie szkodliwy wptyw na powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe
roboty "mokre" do minimum.

5.2.2. Wiasciwosci techniczne

Woyglad. Powierzchnie drewniane powinny by¢ rowne i gtadkie. Profile powinny by¢ na czas
montazu zabezpieczone folig. Powtoki ochronne powinny by¢ bez rys i innych uszkodzen.

Ugiecia elementéw pod obcigzeniem réwnomiernie roziozonym dziatajgcym prostopadle do
powierzchni skrzydta. Ugiecia elementéw pod obcigzeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny by¢
wieksze niz 1/300 rozpigtosci miedzy punktami zamocowan.

Sprawnos$¢ dziatania skrzydta. Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu powinien by¢é
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ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci. Sita potrzebna do uruchomienia okué
zamykajgcych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ mniejsza niz 10 kN. Sita potrzebna do
poruszenia odryglowanego skrzydta powinna by¢ mniejsza niz 8 kN.

Sztywnos¢ skrzydta na obcigzenia statyczne sitg skupiong dziatajgcg w ptaszczyznie skrzydta.
Skrzydta poddane dziataniu sity skupionej 50 daN dziatajgcej w ptaszczyznie skrzydta i przytozonej do
ramiaka skrzydta od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowa¢ sprawnos$c
dziatania. Nie moze nastgpi¢ uszkodzenie oku¢ oraz naruszenie trwatosci ich zamocowania w skrzydle
lub oscieznicy.

Sztywnos¢ skrzydet na obcigzenia dynamiczne i statyczne sitg skupiong dziatajgcg
prostopadle do ptaszczyzny skrzydta. Skrzydta , poddane obcigzeniu dynamicznemu o wartosci 1
daNm, oraz statycznemu sitg skupiong 40 daN dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny skrzydta zgodnie
z BN-75/7150-03 nie powinno powodowac¢ widocznych uszkodzen skrzydia.

Wptyw wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydta na trwatos$¢ i wtasciwosci funkcjonalne. Po
10.000 cykli otwierania i zamykania sprawnos¢ dziatania skrzydet, infiltracja powietrza i szczelnos$¢ na
przenikanie wody powinny spetnia¢ wymagania okreslone powyzej.

Szczelnosé na przenikanie wody. drzwi nie powinny wykazywac przeciekdw wody przy zraszaniu ich
powierzchni woda. Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 12208:2001, dla okien - klasa 5A

Oscieznice powinny by¢ mocowane za pomocg masy poliuretanowej, ktérg wypetnia sie przestrzen miedzy
murem i oscieznicg. Przed utozeniem masy poliuretanowej oscieznica powinna by¢é zamocowana w
obudowie otworu okiennego za pomocg specjalnych tgcznikow metalowych. Rozstaw kotew nie powinien
by¢ nie wiekszy niz 1,0 m.

Do czasu catkowitego wykonczenia glifow, oscieznice i skrzydta powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zachlapaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Wedtug instrukcji dostawcy systemu.

7. OBMIAR ROBOT
d)Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w STT - 00 ,Wymagania ogdine

e)Jednostkg obmiaru jest:
1. m?
2. Sztuka

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie ustala sie dodatkowych poza przytoczonymi w tekscie powyzej.
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ST-07. MALOWANIE SCIAN | ELEMENTOW ELEWACJI
1. WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na
malowaniu scian wewnetrznych oraz malowaniu $cian zewnetrznych i innych zewnetrznych elementow
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot |,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103

- zakresie wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt. 1.1 Pozostate okreslenia sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. ,Wymagania ogdlne".

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

*Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".

*Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:

*prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

*przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatléw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna,
pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac¢ okulary
ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skore
twarzy i rgk tlustym kremem ochronnym,

*przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach
olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowac¢ odziez
ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegaé
zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i
silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédtem pozaru,

*przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowac¢ maski pytochtonne, a skére twarzy i rak zabezpieczy¢ tlustym kremem ochronnym,

*nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia cziowieka, jak zwigzki chromu, otowiu,
fluatéw.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Przygotowanie powierzchni. Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia
powierzchni tynkdw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i
szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do
zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem. Powierzchnie tynkow zagruntowa¢ w celu zmniejszenia
chtonnosci preparatem wskazanym przez producenta farb.

Termin robot. Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé dopiero po wyschnieciu
tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie wierzchnie
konstrukcji stalowych - po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych
i osadzeniu innych elementéw w Scianach.

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny byé¢:

gfadkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego,

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,
dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o srednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podiozy
betonowych; w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjgtkiem tynkow
doborowych),

czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza),

dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z Zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach
w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowa¢ podtoza po 7
dniach,

suche - (tabela) badanie wilgotnosci podioza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy do malowania

Podtoze Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza% masy

Tynki cementowe Wapienna 64

cementowo-wapienne klejowa lub kazeinowa 43
emulsyjna
olejna, z zywic syntetycznych

Tynki gipsowe Klejowa 44
Emulsyjna olejna, z zywic 3
syntetycznych

Drewno, sklejka, ptyty olejna, z zywic syntetycznych 4

piléniowe twarde chemoutwardzalna 12

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie:
*jakosci materiatow malarskich,
*wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,
*stopnia skarbonizowania tynkow,
*jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powiok.
Wyniki badan jako$ci materiatéw i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

1. Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST - 00 ,WWymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania robét malarskich

Agregaty malarskie -urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie,
drabiny, rusztowania.

4. TRANSPORT
1. Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

41. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg byc¢
przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki skltadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed zamarzaniem, dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

5.2. Warunki przystapienia do robét

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C. W ciggu doby nie moze
nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.

Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkow nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych,
szczegodlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.
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5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow itp. wypemni¢ zaprawg cementowg z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci,
b) plamy od zaoliwien zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.
Podtoza tynkowe istniejace:
a) naprawi¢ zaprawg i zatrzec¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac¢ do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy —
zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku oczyscié.
Nowe tynki cienkowarstwowe:
zagruntowac¢ podktadem wskazanym przez producenta farb.
Powierzchnie stalowe:
oczysci¢ ze starych powtok malarskich i zagruntowa¢ podktadem antykorozyjnym.

5.4. Wykonywanie powlok malarskich
Zalecenia ogélne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowa¢ farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla
danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku
pozostatych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5% w stosunku do objetosci farby).

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé
pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociggniec
pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami silikatowymi

Na podioze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sie farbe rzadsza, jednak farba nie
powinna Scieka¢ z powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnieta powtoka wapienna ma
jasniejsza barwe niz farba. Barwy powiok wapiennych sg mafto intensywne z uwagi na wybielajace
oddziatywanie spoiwa wapiennego.

Malowania farbami wapiennymi wykonac¢ 2-krotnie, przy czym podtoza suche nalezy zwilzy¢ wodg lub
rozcienczonym mlekiem wapiennym. Malowaé nalezy metodg ,mokro na mokro", tzn. nastepna
warstwa przed petnym wyschnieciem poprzedniej warstwy.

Malowanie farbami krzemianowymi

Farbe naktadaé¢ dwukrotnie, metodg ,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podtoza
roztworem szkta wodnego potasowego rozcienczonego wodg w stos. 1:3 (tynki bardziej nasigkliwe -
rozcienczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem.

Powtok krzemianowych nie mozna wykonywa¢ na kruszgcych sie tynkach i na podtozach
zawierajgcych gips oraz na starych powtokach olejnych (bez ich catkowitego usuniecia i przetarcia
rzadkg zaprawg wapienng). Stare mocne powloki krzemianowe po oczyszczeniu mozna ponownie
malowac farbami krzemianowymi

Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno
do tego celu stosowac¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna
stosowa¢ na powierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza
i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze
wzgledow ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa
i wyzsza szczelno$¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywac 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podiozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego -
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosic¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na
kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie
alkalicznych (wady powtok - tabl. 12.11-6).
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Malowanie farbami silikonowymi
Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg naktada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok
silikonowych nie mozna wykonywac na stabych podtozach

Malowanie farbami olejnymi i z zywic syntetycznych

Dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem Ilub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biatg farbe dobarwia sie do zadanego koloru przez
dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub specjalnych past
pigmentowych. Malowanie na podfozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem
pokostowym. Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkiadowa - z farb do
gruntowania ogolnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trojwarstwowym) - na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:
a) kazda kolejna warstwa farby musi sie rézni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, {j.
przechodzi sie od warstwy ,chudej" do ,ttustej" (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),
2.1.kazdg warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych i Zywic syntetycznych,
2.2.przy malowaniu drewna i materiatbw drewnopochodnych poza  gruntowaniem
i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie
stolarki farbg podktadowsg i 2-krotne farbg nawierzchniowg; przy naktadaniu warstwy wierzchniej
kierunek pociggnie¢ pedzla - zgodny z przebiegiem stojéw drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogodlne zasady kontroli

1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powlok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temperaturze
= +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%): z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych
- nie wczesniej niz po 7 dniach, z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic
syntetycznych - nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie: wyglagdu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,
odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3. Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powlok

Powtloki wapienne i cementowe:
(c)jednowarstwowe powinny pokrywac¢ podfoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie Scierac;
przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne Slady pedzla,
(d)dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia
gwozdzi, niedopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach.
rusztowan.

Powtoki klejowe. Powinny byé bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla, odporne na
Scieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek. Powtoki
na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i plytkach pilsSniowych mogg miec
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.

Powloki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla powtok klejowych, z
tym, Ze powinny by¢ odporne na zmywanie woda.

Powtloki emulsyjne. Powinny byé niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powloki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzenh, plam, smug, przeswitéw, Sladéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podfoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez sladéw pedzla,
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

9.5.0godlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”.

9.6.Jednostkg obmiaru jest:
m m’ obliczany w $wietle surowych $cian
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Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru w trakcie realizacji
Robot, bedg zamieszczane w Ksiedze Obmiarow.

Ksiega Obmiaréw bedzie na biezgco prowadzona przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapisu
obmiaréw, wykonanego wspolnie z Inzynierem zgodnie z postepem robét i przed zakryciem kazdego
kolejnego etapu.

Inzynier zweryfikuje, a jesli jest to konieczne poprawi i podpisze w przeciggu 14 dni od daty otrzymania
Ksiege Obmiaréw przygotowang przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w weryfikacji i akceptacji Ksiegi przez Inzyniera w miejscu
i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktére majg byé
naniesione przez Inzyniera do Ksiegi Obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robét

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$S¢ wykonania z projektem
i wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnos$ci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych w sposéb
razgcy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te moga by¢ przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo

ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

6.Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr

351/98. ITB, Warszawa 1998.

7.PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

m  PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

mPN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

9.PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi

10.PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych

11.PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

12.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

13.PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

14.PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za

pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

mPN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity — Klasyfikacja

mPN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

15.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

16.PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.05.03.23.11/12

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej gr. 8 cm i 6 cm w zwigzku z realizacja:

PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103.

1.2Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem i nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
piaskowej gr. 5 cm.

1.40kreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaitka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.50gd6Ine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2.Materiaty

2.10gdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci +-3 mm,

- na szerokosci +-3 mm,

- na grubosci +-5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brgzowy.

2.2.4, Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 4%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B - 06250 [2].0dporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli:
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- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz

.32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byC ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkciji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptqg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.Sprzet

3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego..

4. Transport

4.10gd6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5.Wykonanie robét

5.10gdIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowi¢ grunt piaszczysty
— rodzimy lub nasypowy o WP 11135 [7].

5.3Podbudowa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.40bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe 15 x 22 cm oraz obrzeza betonowe 6x20 cm cm zgodne z dokumentacjg
projektowa.
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5.5Podsypka

Podsypka cementowo-piaskowo o stosunku 1:4.

Grubo$¢ podsypki cementowo — piaskowej dla nawierzchni drogi i wjazdéw po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5cm . Podsypka piaskowa pod nawierzchnie chodnika o grubosci po
zageszczeniu 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu.

6.Kontrola jakosci robot

6.10gdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zzgda¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierdwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
0,5%.

6.4.3. Grubo$c¢ podsypki
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Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 10% cm.
6.5Czestotliwos¢é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca
sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7.0bmiar robét

7.10gélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8.8. odbior robot

8.10gdIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.20dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.Podstawa ptatnosci

9.10gdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano grafem i tatg.
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