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   ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania ogólne" zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania –  PROJEKT 

MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103.  
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania     

i odbioru robót dla kubaturowych oraz z uwagi na i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter 
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej 
oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo   i  sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w 
punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji oraz procedur 
towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące 
źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

 Dokumentacja Projektowa, 
 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie 

poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa 
nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa,  1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji 
Projektowej albo nie ujętych zarówno  w Dokumentacji  Projektowej jak w Normach 
aktualnych-przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z 
Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST, 

 Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie 
mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub 
wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub 
elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru 
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie 
konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczna 
 
Zakres Robót do wykonania 
 
Zakres robót obejmuje roboty budowlane , które zostaną zrealizowane w ramach zadania –  PROJEKT 

MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103. 
 
Spisy z zawartości poszczególnych specyfikacji branżowych podano w opracowaniach  branżowych. 

Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych ST to należy 
je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić z Zamawiającym i Projektantami        w oparciu o zapisy 
niniejszej ST. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt               z 
Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 

2.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 
Kontraktu. 
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3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

4.Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier) - oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez 
Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, której Zamawiający 
na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz pełnomocnictwa. 

5.Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

6.Dokumentacja  projektowa - oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu  Budowlanego       i  
opisujących niniejsze zadanie. 

7.Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki    i zmiany 
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty. 

8.Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i/lub zamienne 
wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

9.Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać wykonane w 
Kontrakcie według ceny poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej pozycji oraz odpowiadającą jej cenę 
jednostkową. 

 

10.Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiące Plac 
Budowy. 

11.Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
Projektantem. 

12.Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. Dodatkowych 
załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

13.Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być prowadzone  w ramach 
Kontraktu. 

14.Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia Robót, lecz 
bez Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robot Stałych. 

15.Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

16.Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

17.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót. 

18.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

19.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest         
w odpowiednich aktach prawnych. 

20.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi                 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

21.Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji  wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 
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Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części 
Placu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                      
i administracyjnymi oraz przekaże: 

•Dziennik Budowy, 

•Księgę Obmiaru Robót, 

•jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, 

•jeden komplet  Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1)        Dokumentacja Projektowa składa się z : 

             OPRACOWANIA PROJEKTOWE 
      Projekt Budowlany zawierający elementy branżowe: 

 budowlany (architektura + konstrukcja) 
 informacja do planu BIOZ 
 

      oraz niezbędne opinie i uzgodnienia i projekty wykonawcze. 
 
 

            OPRACOWANIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 przedmiary 
 kosztorysy                    

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1.Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany. Roboty będą prowadzone zgodnie z 
zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej i zgodnie    z Dokumentacją Projektową 

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją  
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji 
Projektowej. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
5. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
6. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość 
elementów budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich 
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie               
z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

 

 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
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ochrony środowiska naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

(a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

(b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                      
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami              
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki 
sposób, aby zapewnić warunki bezpieczeństwa użytkowania budynków i ewakuację. 

 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa       
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i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.10. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i zawierać takie 
informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  
- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,  
- plan działania w przypadku nagłych wypadków,  
- plan działania w związku z organizacją ruchu,  
- działania przeciwpożarowe, 
- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,  
- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
- działania w zakresie magazynowania materiałów i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 
- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 
 
Informację do planu BIOZ podano w Dokumentacji projektowej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródło szukania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu Robót w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych. 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzania ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
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produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inżynier ma prawo do zlecenia dowolnej, 
niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania 
potwierdzi zastrzeżenia Inżyniera, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany 
materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót      
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy                          
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inżynierowi               
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie 
Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera;                          
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST,  oraz poleceniami Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
sformułowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

 
5.2. Program Robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny                                     
z harmonogramem załączonym do Oferty.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady ogólne 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 
22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.  

      Zadania budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać. 

■ W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, 
bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę 
środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami. 
■ Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 
■ Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
■Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności,. 
 

6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych. Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, 
zagospodarowania terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów 
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techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 4 Prawa Budowlanego tj. 
obiektów użyteczności publicznej. 

6.1.3. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być 
używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami I prawami 
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 
 

6.1.4. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, 
odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą 
specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność               
w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych 
funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie                   
w sposób rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia 
określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto 
wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych              
w przepisach, bądź istotnie odbiegających od zatwierdzonego projektu. 

6.1.5. Inżynier nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny                  
z przepisami techniczno-budowlanymi. 

6.1.6. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te 
jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być 
orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów techniczno-budowlanych zostanie 
stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

6.1.7. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być 
zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

       Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

b)certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

c)deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

■ z Polską Normą, 

■ z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST      
i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
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określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału        
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu         
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót                    
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
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Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
1.Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych   oraz  właściwych   
przepisów  i dokumentów technicznych. 

2.Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•Polską Normą lub 
•aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

  W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
  do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad 
(okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie                                
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

■Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

■Projektant, 

■Kierownik Budowy, 

■Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

■datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

■datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

■uzgodnienie Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 

■terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

■przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

■uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

■daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
■zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                          
i końcowych odbiorów Robót, 

■wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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■stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

■zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
■dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

■dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
■dane  dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

■wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

■inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji 
oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów 
Robót do odbioru przez Inżyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru 

Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje 
i uzgodnienia Inżyniera i nadzoru autorskiego. 

 

. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                      
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 
lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną 
dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót rysunki te zostaną przedłożone Inżynierowi. 
Wykonawca winien przekazywać Inżynierowi rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu w celu 
dokonania przeglądu. 
 
6. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące 

dokumenty: 

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)protokoły przekazania Placu Budowy, 

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)protokoły odbioru Robót, protokoły z narad i ustaleń, 

e)korespondencję na budowie. 

 

. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie 
roboty zanikające. 

2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie                          
w harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

■Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 
■Dziennik Budowy 
■Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
■Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
■Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową                  
i ST, użycia właściwych  materiałów,  prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności                 
z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 
 

3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji lub zadania. Przy odbiorze 
końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

■ Dokumentację Projektową powykonawczą 
■ Dziennik Budowy 
■    Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
■    Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

     Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 
i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 
4.Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
      pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)przejęcie odcinka lub części Robót, 
c)przejęcie końcowe, 
 

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                            
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice 
geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera                 
w obecności Wykonawcy. 

 

 

 

7.3. Przejęcie odcinka Robót 

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego 
odcinka, w odniesieniu, do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania. 
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7.4. Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 

a)każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta 
lub jest użytkowana przez Zamawiającego, 

b)każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 
przed zakończeniem. 

 

7.5. Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

■Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
■Specyfikacje Techniczne, 
■uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

■recepty i ustalenia technologiczne, 

■Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
■wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 
■deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
■aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
■opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych 
do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

■sprawozdanie techniczne, 

■inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

■zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
■wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

■uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

■datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest protokół odbioru - wynagrodzenie ryczałtowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na polskie Normy (PN), przepisy 
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branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami               
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm 
krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
Robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
b) Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
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SST- 01 Roboty rozbiórkowe 
 
1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na rozbiórkach i wyburzeniach  istniejących elementach budynku  oraz usunięciu 
gruzu i materiałów  rozbiórkowych z terenu budowy. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót , 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania – PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103- zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 
wyburzeniach i rozbiórkach. 

1.3     Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: Rozbiórki i 
wyburzenia  z usunięciem gruzu i materiałów odpadowych. 

1.4.    Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Rozbiórki – obejmują demontaż istniejącej stolarki i ślusarki otworowej, poszycia i konstrukcji 
dachu.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi 
w ST-00 ,,Wymagania ogólne” 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ,,Wymagania Ogólne” 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywania robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową i ST. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.     Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według ST-00 poz. 2.1-2.4  i 2.5 

2.2      Wymagania szczegółowe dla materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Uzgodnienia miejsca i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich wywiezieniem. 

2. Przedstawienie do oceny Inwestora materiałów możliwych do wtórnego wbudowania. 
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Zagospodarowanie odpadów zgodnie z ,,Ustawą o odpadach” z uzyskaniem pokwitowania 
przekazania odpadów wyspecjalizowanym jednostkom. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty przyjęcia materiałów rozbiórkowych i odpadowych na 
wysypiska bądź ich utylizacji. 

2.3      Składowanie materiałów 

Według ST-00 poz. 2.4 

Materiały do wtórnego wbudowania  zabezpieczyć w pomieszczeniu budynku istniejącego. 
Gruz i materiały odpadowe składować w kontenerach budowlanych dokonując starannej 
klasyfikacji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1.    Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

2. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą technologią 
wykonania poszczególnych robót. Rodzaj sprzętu transportowego i podnośnikowego należy 
określić w Projekcie organizacji robót i uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

4.    TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Transport materiałów odpadowych prowadzony w kontenerach powierzyć należy 
wyspecjalizowanej firmie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2   Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

Przed przystąpieniem do rozbiórek Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić ze służbami 
komunalnymi sposoby utylizacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych - jeśli takie 
wystąpią. 

Roboty wykonywać ręcznie , z ręcznym wyniesieniem odpadów oraz ich segregacją. 

Obowiązują ustalenia planu ,,Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” opracowanego dla całego 
zamierzenia budowlanego- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z Dnia 
23.06.2003” w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, w szczególności ustalenia w zakresie powiadamiania o 
ewentualnych wypadkach i zagrożeniach katastrofą budowlaną. 
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6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2  Zakres prowadzonych badań  

Podczas realizacji budowy nie przewiduje się prowadzenia badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

9.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.2.Jednostką obmiaru jest: 
■      m3 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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         SST- 02   MONTAŻ STOLARKI OTWOROWEJ 
                  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
zabudowie otworów w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych w systemie drzwiowym. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania                     
i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103 - w zakresie wykonania i odbioru robót polegających na 
zamontowaniu zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na wymianie i 
montażu stolarki drzwiowej. 

Zakres wymiany drzwi określają zapisy kontraktowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ościeżnica - obejma zabudowy otworu w ścianie, stanowiąca jej zewnętrzny element, 
Skrzydło - ruchomy element zabudowy otworu w ścianie, 
Ościeża - krawędzie otworu w ścianie przeznaczonego do zabudowy, 
Glif - prostopadła, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji projektowej, do płaszczyzny 
ściany płaszczyzna ościeża, 
Parapet - wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego, 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi              
w ST-00. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

9.3.Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
9.4.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                          
z Dokumentacją Projektową i SST. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według ST- 00.  poz. 2.1÷2.4 i 2.6 
Drzwi  
Drzwi drewniane 

2.3. Konstrukcja drzwi 

Konstrukcja drewniana. 

2.4. Składowanie materiałów 

Według ST-00. poz. 2.5 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00 „Wymagania 
ogólne" 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

5.2.1.  Montaż konstrukcji na budowie - zamocowanie stolarki 
Nowoczesna stolarka drewniana zachowuje właściwości eksploatacyjne pod warunkiem, że zostanie 
prawidłowo wykonany montaż elementów do ścian budynku. Na prawidłowe wbudowanie stolarki                 
w mur mają wpływ następujące czynności: 

Przygotowanie otworu w ścianie budynku 
Otwór w murze, w którym ma być zamontowana stolarka powinien mieć wymiary odpowiednio większe 
od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy. Otwór powinien być szerszy o 2-4cm od szerokości ościeżnicy 
(po 1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm na dole). Kąty otworu  
powinny mieć 90°, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1cm, co można łatwo sprawdzić za 
pomocą taśmy lub sznurka. Jeżeli otwór w murze jest większy od zalecanego, wówczas zużywa się 
bezzasadnie więcej materiału izolacyjnego, natomiast, jeżeli naroża nie zachowują kąta prostego, może 
dojść do deformacji geometrii ościeżnicy. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być 
możliwie gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana  z 
warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć stolarkę. 
Ustawienie ościeżnicy w murze 
Ościeżnicę ustawiamy na progu, który stanowi dolny profil ramy, często z izolującym elementem 
tworzywowym. Położenie względem muru powinno być takie, aby izoterma 10oe przechodziła przez tą 
konstrukcję. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie w 
normalnych warunkach użytkowania. Ościeżnice powinny być wypoziomowane a szczelina między 
konstrukcją drewnianą  a murem z obydwu stron powinna być jednakowa. 

Mocowanie oscieżnicy w murze 
Ościeżnicę zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych oraz kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanej.  Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania, w 
odstępach nie większych niż 1m. 
Regulacja okuć  
Regulacji należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy. 
Wykonanie izolacji  
Nowoczesna stolarka charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą szczelnością na 
przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu, należy także uszczelnić 
szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem tak, aby była ona odporna na przenikanie ciepła i wody. W tym 
celu najczęściej wykorzystuje się wełnę mineralną, pianki montażowe lub wałki polietylenowe, masy 
silikonowe, taśmy rozprężne oraz folie wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokół ościeżnicy 
powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości. Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację 
wiatroszczelną, szczególnie starannie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbką blacharską. Należy 
pamiętać, aby zapewnić bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny 
montażowej. Jeśli wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji  to okno  
należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu. Wapno oraz cement mają 
szczególnie szkodliwy wpływ na  powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe 
roboty "mokre" do minimum.  
 
5.2.2.   Właściwości techniczne   

Wygląd. Powierzchnie drewniane powinny być równe i gładkie. Profile powinny być na czas 
montażu zabezpieczone folią. Powłoki ochronne powinny być bez rys i innych uszkodzeń. 

Ugięcia elementów pod obciążeniem równomiernie rozłożonym działającym prostopadle do 
powierzchni skrzydła. Ugięcia elementów pod obciążeniem wiatrem wg PN-77/B-02011 nie powinny być 
większe niż 1/300 rozpiętości między punktami zamocowań.  

Sprawność działania skrzydła. Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu powinien być 
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płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części. Siła potrzebna do uruchomienia okuć 
zamykających przy otwieraniu i zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 kN. Siła potrzebna do 
poruszenia odryglowanego skrzydła powinna być mniejsza niż 8 kN. 

Sztywność skrzydła na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła. 
Skrzydła poddane działaniu siły skupionej 50 daN działającej w płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do 
ramiaka skrzydła od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność 
działania. Nie może nastąpić uszkodzenie okuć oraz naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle 
lub ościeżnicy. 

Sztywność skrzydeł na obciążenia dynamiczne i statyczne siłą skupioną działającą 
prostopadle do płaszczyzny skrzydła. Skrzydła , poddane obciążeniu dynamicznemu o wartości 1 
daNm, oraz statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny skrzydła zgodnie 
z BN-75/7150-03 nie powinno powodować widocznych uszkodzeń skrzydła. 

Wpływ wielokrotnego otwierania i zamykania skrzydła na trwałość i właściwości funkcjonalne. Po 
10.000 cykli otwierania i zamykania sprawność działania skrzydeł, infiltracja powietrza i szczelność na 
przenikanie wody powinny spełniać wymagania określone powyżej. 
            Szczelność na przenikanie wody. drzwi nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich 
powierzchni wodą. Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 12208:2001, dla okien - klasa 5A 

 
Ościeżnice powinny być mocowane za pomocą masy poliuretanowej, którą wypełnia się przestrzeń między 
murem i ościeżnicą.  Przed ułożeniem masy poliuretanowej ościeżnica powinna być zamocowana w 
obudowie otworu okiennego za pomocą specjalnych łączników metalowych. Rozstaw kotew nie powinien 
być nie większy niż 1,0 m. 
Do czasu całkowitego wykończenia glifów, ościeżnice i skrzydła powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem i zachlapaniem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Według instrukcji dostawcy systemu.  

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

d)Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w STT - 00 „Wymagania ogólne" 

e)Jednostką obmiaru jest: 

                                                          1 .     m  2 
2. Sztuka 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie ustala się dodatkowych poza przytoczonymi w tekście powyżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                    

 

 22 

ST- 07.   MALOWANIE ŚCIAN I ELEMENTÓW ELEWACJI  
1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 
malowaniu ścian wewnętrznych oraz malowaniu ścian zewnętrznych i innych zewnętrznych elementów 
budynku. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót , 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania – PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU 

GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103 

 - zakresie wykonania i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1 Pozostałe określenia są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne". 

1.3.      Ogólne wymagania dotyczące Robót 

*Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

*Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność                           
z Dokumentacją Projektową i SST. 

Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących zasad: 

*prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin,   a gdy nie ma 
możliwości zainstalowania  rusztowań i roboty te wykonuje  się z  pomostów  opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien   być   zabezpieczony   przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 
*przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, 
pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy stosować okulary 
ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), zabezpieczając skórę 
twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 
*przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w farbach 
olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosować odzież 
ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzegać 
zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub grzejników elektrycznych, narzędzi i 
silników powodujących iskrzenie            i mogących być źródłem pożaru, 
*przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających krzemionkę 
stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem ochronnym, 
*nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, ołowiu, 
fluatów. 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1.     Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przygotowanie powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia 
powierzchni tynków i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw       i 
szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. Powierzchnie tynków zagruntować w celu zmniejszenia 
chłonności preparatem wskazanym przez producenta farb. 

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po wyschnięciu 
tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie wierzchnie 
konstrukcji stalowych - po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych 
i osadzeniu innych elementów w ścianach. 

Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: 
gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego,  
mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 

dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i głębokości do 4 mm - dla podłoży 
betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków 
doborowych), 

czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach 

w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można malować podłoża po 7 
dniach, 

suche - (tabela) badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 
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Największa dopuszczalna wilgotność podłoży do malowania 
Podłoże Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża% masy 
Tynki cementowe 
cementowo-wapienne 

Wapienna 
klejowa lub kazeinowa 
emulsyjna  
olejna, z żywic syntetycznych 

6 4 
4 3 

Tynki gipsowe Klejowa  
Emulsyjna olejna, z żywic 
syntetycznych 

4 4 
3 

Drewno, sklejka, płyty 
pilśniowe twarde 

olejna, z żywic syntetycznych 
chemoutwardzalna 

4  
12 

 
 
Kontrola międzyfazowa obejmuje sprawdzenie: 

*jakości materiałów malarskich, 
*wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
*stopnia skarbonizowania tynków, 

*jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do dziennika 
budowy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

1.    Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 

Agregaty malarskie -urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, 
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi - do malowania dużych powierzchni. Pędzle, wałki malarskie, 
drabiny, rusztowania. 

4. TRANSPORT 

1.    Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

4.1. Warunki transportu 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w 
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Pojemniki mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach. 

4.2. Warunki składowania 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je 
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed zamarzaniem, działaniem 
promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Powinny być magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.      Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

5.2.     Warunki przystąpienia do robót 

Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze powyżej +5°C. W ciągu doby nie może 
nastąpić spadek poniżej 0°C. 
    Pogoda. Roboty na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,                     
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie silnych wiatrów. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, 
szczególnie wyrobami rozpuszczalnikowymi. 
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5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 

Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co najmniej 

14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 

Podłoża tynkowe istniejące: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych podłoży – 
zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić. 

Nowe tynki cienkowarstwowe: 
zagruntować podkładem wskazanym przez producenta farb. 

Powierzchnie stalowe: 
    oczyścić ze starych powłok malarskich i zagruntować podkładem antykorozyjnym. 

5.4. Wykonywanie powłok malarskich 

Zalecenia ogólne 
      Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem 
malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć odpowiednim dla 
danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodą, w przypadku 
pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5% w stosunku do objętości farby). 
Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; pozostałe farby można nakładać 
pędzlem, natryskiem lub wałkiem. 
Zużycie farb przy malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu 
pędzlem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć 
pędzla był prostopadły do ściany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian. 

Malowanie farbami silikatowymi 
     Na podłoże bardziej nasiąkliwe i do gruntowania stosuje się farbę rzadszą, jednak farba nie 
powinna ściekać z powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnięta powłoka wapienna ma 
jaśniejszą barwę niż farba. Barwy powłok wapiennych są mało intensywne z uwagi na wybielające 
oddziaływanie spoiwa wapiennego. 

Malowania farbami wapiennymi wykonać 2-krotnie, przy czym podłoża suche należy zwilżyć wodą lub 
rozcieńczonym mlekiem wapiennym. Malować należy metodą „mokro na mokro", tzn. następna 
warstwa przed pełnym wyschnięciem poprzedniej warstwy. 

Malowanie farbami krzemianowymi 
Farbę nakładać dwukrotnie, metodą „mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podłoża 

roztworem szkła wodnego potasowego rozcieńczonego wodą w stos. 1:3 (tynki bardziej nasiąkliwe - 
rozcieńczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem. 

Powłok krzemianowych nie można wykonywać na kruszących się tynkach i na podłożach 
zawierających gips oraz na starych powłokach olejnych (bez ich całkowitego usunięcia i przetarcia 
rzadką zaprawą wapienną). Stare mocne powłoki krzemianowe po oczyszczeniu można ponownie 
malować farbami krzemianowymi 

Malowanie farbami emulsyjnymi i akrylowymi 
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewłaściwego jej 

transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją dyskwalifikuje. Powłoka po 
wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 

Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno 
do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania 
powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych wyrobów) nie można 
stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można stosować na wnętrza                   
i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze 
względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa               
i wyższa szczelność) nie powinny być stosowane do wnętrz. 

Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie podłoży 
nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do farby, a do drugiego - 
farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego 
(1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. Drugą warstwę farby nanosić 
najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok emulsyjnych nie można wykonywać na 
kruszących się podłożach lub na starych, pylących się powłokach oraz na powłokach świeżych silnie 
alkalicznych (wady powłok - tabl. 12.11-6). 
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Malowanie farbami silikonowymi 
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem 
producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbę silikonową nakładać 2-krotnie w odstępach 24h. Powłok 
silikonowych nie można wykonywać na słabych podłożach 

Malowanie farbami olejnymi i z żywic syntetycznych 
Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego koloru przez 
dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać suchymi pigmentami) lub specjalnych past 
pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem 
pokostowym. Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb 
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na warstwę z farby 
nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 

a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, tj. 
przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, emalia), 
2.1.każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic syntetycznych, 
2.2.przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem                                   
i zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie 
stolarki farbą podkładową i 2-krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej 
kierunek pociągnięć pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

1.    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze                 
≥ +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych 
- nie wcześniej niż po 7 dniach, z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic 
syntetycznych - nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

Powłoki wapienne i cementowe: 
(c)jednowarstwowe powinny pokrywać podłoże, bez plam i odprysków, nie powinny się ścierać; 
przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne ślady pędzla, 
(d)dwuwarstwowe nie powinny mieć widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia 
gwoździ, niedopuszcza się niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach. 
rusztowań. 
 

Powłoki klejowe. Powinny być bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla, odporne na 
ścieranie, bez spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża i widocznych poprawek. Powłoki 
na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i płytkach pilśniowych mogą mieć 
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na całej powierzchni. 

Powłoki kazeinowe i krzemianowe. Powinny odpowiadać wymaganiom jak dla powłok klejowych, z 
tym, że powinny być odporne na zmywanie wodą. 

Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie            i 
reemulgację (rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, 
spękań, łuszczenia. 

Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie, bez 
uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoża. 

Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 

7. OBMIAR ROBÓT 

9.5.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

9.6.Jednostką obmiaru jest: 
■      m2   obliczany w świetle surowych ścian 
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Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia przedmiaru w trakcie realizacji 
Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. 
Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu 
obmiarów, wykonanego wspólnie z Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego 
kolejnego etapu. 
Inżynier zweryfikuje, a jeśli jest to konieczne poprawi i podpisze w przeciągu 14 dni od daty otrzymania 
Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę. 
Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji i akceptacji Księgi przez Inżyniera w miejscu                    
i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, które mają być 
naniesione przez Inżyniera do Księgi Obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

1.    Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

8.2. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem                   
i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 
wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 
roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 
obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób 
rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inżyniera, roboty te mogą być przyjęte z 
równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 
ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
6.Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja nr 
351/98. ITB, Warszawa 1998. 
7.PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
■    PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
■PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
8.PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
9.PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi 
10.PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
11.PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
12.PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
13.PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi                                         
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
14.PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
■PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 

ściany i sufity – Klasyfikacja 
       ■PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

15.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
16.PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



                    

 

 27 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.05.03.23.11/12 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
1.WSTĘP 
1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej gr. 8 cm i 6 cm w związku z realizacja: 
PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NR INW. 743/103.  

1.2Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce 
piaskowej gr. 5 cm. 
1.4Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.Materiały 
2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości +-3 mm, 
- na szerokości +-3 mm, 
- na grubości +-5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza 
niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 4%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B - 06250 [2].Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 
odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
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- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
2.3Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż 
„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
3.Sprzęt 
3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
nawierzchni z kostki brukowej należy wykonać ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.. 
4.Transport 
4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2Transport betonowych kostek brukowych 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5.Wykonanie robót 
5.1Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2Podłoże 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowić grunt piaszczysty 
– rodzimy lub nasypowy o WP 35 [7]. 
5.3Podbudowa 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
5.4Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 
uliczne betonowe 15 x 22 cm oraz obrzeża betonowe 6x20 cm cm zgodne z dokumentacją 
projektową. 
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5.5Podsypka 
Podsypka cementowo-piaskowo o stosunku 1:4. 
Grubość podsypki cementowo – piaskowej dla nawierzchni drogi i wjazdów po zagęszczeniu 
powinna wynosić 5cm . Podsypka piaskowa pod nawierzchnię chodnika o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.6Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru. 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu. 
6.Kontrola jakości robót 
6.1Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
6.4Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5%. 
6.4.3. Grubość podsypki 
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Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 10% cm. 
6.5Częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca 
się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
7.Obmiar robót 
7.1Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
8.8. odbiór robót 
8.1Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.Podstawa płatności 
9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10.Przepisy związane 
Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 
i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą. 
 
 
 
 
 


