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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. ST-00.00.00 - WYMAGANIA 
OGÓLNE 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji pt. „Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych 
niż  niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, Gmina Ostroróg”. 

1.1.2. Przedmiot i Zakres robót objętych ST 

1.1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest pełna realizacja w/w 
przedsięwzięcia oraz oddanie wszystkich obiektów do użytkowania zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach 
procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi 
normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

1.1.2.2. Zakres robót objętych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika 
Zamówień): 
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Grupa Klasa Kategoria robót 

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

45100000-8  

 

Przygotowanie terenu 
pod budowę 

45111200-0 

 

Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

ST-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robót ziemnych 

45110000-1 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów 
budowlanych; roboty 
ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45112320-4  Rekultywacja 

ST-04.00.00 Wymagania w zakresie zieleni 

45112000-5  

 

Roboty w zakresie 
usuwania gleby 

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania 
terenu 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1.1.3. Zakres stosowania ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

− Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę ST-01.00.00 

− Roboty ziemne ST-02.00.00 

− Roboty budowlane w zakresie kształtowania terenów zieleni ST-04.00.00 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych przez Wykonawcę stosowane będą normy 
państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w pozostałych Specyfikacjach Technicznych. 
Obowiązującym językiem jest język polski. 

1.1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

− wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy; 

− tymczasowe składowanie materiału na warstwy rekultywacyjne; 

− inwentaryzacja powykonawcza 

1.1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób 
trzecich. 

1.1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

1.1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1.1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.1.5.1.3. Dokumenty budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich 
wymaganych prawem polskim dokumentów oraz zgodnie z opisem działań związanych z kontrolą, 
badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
niniejszej Specyfikacji. 
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Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.1.5.1.4. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzącego Dziennik Budowy. 

1.1.5.1.5. Koordynacja prac z podwykonawcami 

Poszczególni wykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Podwykonawcy przedkładają swoje 
uwagi, notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy. Generalny Wykonawca przekazuje w/w 
dokumenty każdemu z zainteresowanych podwykonawców. Generalny Wykonawca winien przekazać 
wszystkie elementy niezbędne do kontynuacji prac przez podwykonawcę. Procedury i niejasności 
dotyczące procesu budowy wyjaśnia kierownik budowy z ramienia Generalnego Wykonawcy wszystkim 
podwykonawcom. 

Należy sporządzić Zeszyt Zadań Ogólnych, w którym uściśla się relacje pomiędzy wykonawcami. 

Wykonawca powinien zapewnić pomoc w czynnościach manipulacyjnych i transporcie wewnętrznym 
oraz w interpretacji poszczególnych zadań. 

W przypadku uchybień ze strony wykonawców należy poinformować Inwestora i Projektantów. Należy 
informować Inwestora i Projektantów o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadań. 

1.1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 

1.1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej z kompletem Specyfikacji Technicznych. 

1.1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) 
zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz 
ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

Tablice informacyjne o projekcie (w przypadku inwestycji finansowanych z funduszów 
pomocowych). 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o 
pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego wymagania 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać przez okres 
wykonywania robót (w tym pokryć koszty dzierżawy terenu, na którym stoi tablica) tablice informacyjne. 
Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 
informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć finansowanych z funduszów pomocowych. 
Miejsce ustawienia tablic musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

Tablice informacyjne będą zgodne z: 

− Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; 
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− np. z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020; 

umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Treść tablic informacyjnych o 
minimalnych wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.1.5.2.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej wraz z 
obowiązującymi zmianami oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002 r. poz. 108 nr 953) wraz z obowiązującymi zmianami. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 

− zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, i zawilgoceniem; 

− zabezpieczenia i konserwacji istniejących przewodów i sieci; 

− zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów 
budowlanych. 

1.1.5.2.4. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację pt: Projekt zaplecza 
technicznego budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 

− Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych 
instalacji będzie ustalane wspólnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią 
zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych; 

− Wykonawca powinien przekazać plan placu budowy, harmonogram zajęcia i zwolnienia 
poszczególnych stref wraz z harmonogramem montażu i demontażu instalacji i sprzętu w ciągu 3 
dni od rozpoczęcia prac. 

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem: 

− rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy; 

− instalacji placu budowy, pomieszczeń, warunków BHP, ogrodzenia, oświetlenia, pojemników na 
odpady, usuwanie śmieci i odpadów; 

− organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i 
innych instalacji; 

− wytyczenia dróg wewnętrznych i dojazdowych; 

− usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy; 

− oszczędnego gospodarowania przestrzenią koniecznego do przeprowadzenia budowy; 

− zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót; 

− zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpożarowej; 

− zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− zapewnienia ochrony zdrowia; 

− zapewnienia ochrony środowiska i ochrony sanitarnej; 
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− odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia. 

1.1.5.2.5. Zaplecze Budowy 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego 
przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu 
być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, 
zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera planem.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu 
muszą być regularnie sprzątane, a odpady regularnie usuwane. 

1.1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy prowadzić w taki sposób, aby 
nie naruszyć chronionych prawem interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 
bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 
budowy oraz jego oznakowaniem. 

1.1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, świata 
roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, promieniowaniem 
elektromagnetycznym a w szczególności: 

− stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566); 

− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z 
późniejszymi zmianami); 
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− stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późniejszymi 
zmianami); 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

b) zanieczyszczeniem istniejących pomieszczeń pyłami lub substancjami toksycznymi, 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 

Powstałe w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady będą magazynowane w miejscach 
wyznaczonych, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.  

1.1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej zawartych m. in. w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 
poz. 844, tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako 
osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Przystępując do prac personel musi być trzeźwy w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we 
właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników 
w wymagany sprzęt ochronny. 

Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi 
instruktaże z pouczeniem o pierwszym działaniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonów 
awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 

− bariery na obrzeżach rusztowań, 

− znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 

− prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

− pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 

− poręcze zabezpieczające przed upadkiem 

− wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 

− kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 

1.1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty w tym m.in.: 

− program zapewnienia jakości; 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− projekt zagospodarowania placu budowy, projekt technologii i organizacji robót; 

− projekt organizacji ruchu na czas budowy; 

− projekt zabezpieczeń BHP; 

− projekty warsztatowe; 

− projekty robót tymczasowych; 

− dla zakończonych robót ewidencję środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych,  

− inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją Robót wraz 
z podpisaniem dwustronnych protokołów z ich właścicielami; 

− dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót w szczególności dla 
robót zanikających; 

− wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z Inżynierem, że 
dostarczona przez Zamawiającego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na właściwe wykonanie 
Robót, uruchomienie i przekazanie do użytkowania; 

− dokumentację powykonawczą; 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą; 

− dokumentację związaną z realizacją 3 otworów badawczych – piezometrów w tym: projekt robot 
geologicznych, dokumentację hydrogeologiczną, wyniki badania wody, dokumentację 
powykonawczą. 
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− wszelką inną dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania Robót, 
w odniesieniu, do której Inżynier przedstawił odpowiednie uzasadnienie, wskazujące na 
konieczność jej wykonania; 

− inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikające ze specyfiki wykonywanych robót, a 
wymagających zatwierdzenia Inżyniera. 

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne uzgodnienia 
formalne związane z wykonaniem tych opracowań i ich wdrożeniem do realizacji. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagają uzyskania zatwierdzenia ze strony Inżyniera. Powinny 
one zostać dostarczone Inżynierowi wraz z listem przewodnim, który powinien stwierdzać, że Dokument 
Wykonawcy jest uważany za gotowy do przeglądu i zatwierdzenia.  

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegółowych dat, żaden przegląd Dokumentu 
Wykonawcy nie powinien trwać dłużej niż 28 dni, liczonych od dnia, w którym Inżynier otrzyma 
Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim. 

W okresie przeglądu, Inżynier może powiadomić Wykonawcę, że Dokument Wykonawcy został 
zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spełnia wymagań Kontraktu i podać zakres, w 
jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument Wykonawcy powinien zostać poprawiony i ponownie 
przedstawiony do zatwierdzenia Inżyniera, tak jak to opisano powyżej. Będzie się uważało, że Inżynier 
zatwierdził Dokument Wykonawcy wraz z upływem okresu przeglądu, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
Inżynier uprzednio wyraził swoje zastrzeżenie zgodnie z procedurą powyżej.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót oraz wykona 
wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Wykonawca zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas trwania kontraktu 
wszelkich map, dokumentów formalnych, uzgodnień, pozwoleń opinii, decyzji administracyjnych itp. 
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegółowe, które niezbędne będą do ukończenia robót. 

Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia robót. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym 
przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

1.1.5.9. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia należy poddawać pomiarowi powykonawczemu 
po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem 
Odbiorów Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

1.1.5.10. Nadzór oraz dokumentacją archeologiczną 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w strefie występowania znanych stanowisk 
archeologicznych. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót, powiadomienia Inżyniera i właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków oraz postępowania zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków(Dz.U. z 2015 poz. 1789). 

1.1.5.11. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach 
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas 
wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera. Po 
uzgodnieniu terminu wizji z Inżynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, które 
mają uczestniczyć w wizji.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu Robót 
zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 
(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej 
inspekcję. 

1.1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy 
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do 
danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-z-dnia-14-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-prowadzenia-prac-konserwatorskich-prac-restauratorskich-robot-budowlanych-badan-konserwatorskich-badan/?on=21.01.2016
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powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu 
wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.1.5.14. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu 

1.1.6. Określenia podstawowe. 

Inżynier – oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, która pełni funkcję Inspektora kontraktu 
inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane; może również oznaczać osobę Inżyniera w 
rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy; 

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego; 

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego; 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż: budowa obiektu budowlanego; 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy; 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda 
montażu - także dziennik montażu; 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót; 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera; 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa – niezbędny komplet dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, wszystkie 
niezbędne szczegóły potrzebne do wyceny robót. 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania; 

Składowisko odpadów - teren składowania odpadów przeznaczony do składowania odpadów na lub 
w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw suchych do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

Zamawiający – osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za administrowanie 
kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy 
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1.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Nazwy własne podane w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej mają charakter wyłącznie 
orientacyjny. Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 

1.2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 

Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na 
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg 
potrzeb. 

1.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały 
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania 
odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 
zamieścić o tym informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. 
Substancje i preparaty niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w 
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające 
dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni 
stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów 
i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 

Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju i 
wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna 
być mniejsza niż: 
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1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych, 

2) 5 m - od stałego stanowiska pracy. 

Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów 
lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. 

1.2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 
tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

Decyzja o zamianie materiałów wykończeniowych musi być zaakceptowana przez Projektanta i 
potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki służbowej. 

 

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
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1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy; 

2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony; 

3) obsługiwany przez przeszkolone osoby; 

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta; 

5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym; 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz 
spełniać będzie wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. 

Dokumenty uprawniające do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla 
organów kontroli w miejscu eksploatacji. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny 
być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na 
tych stanowiskach. 

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego 
należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i 
czynności konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, 
z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów 
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

Płyty pomostowe do przemieszczania ładunku z pojazdu na rampę lub na drugi pojazd powinny 
zapewniać bezpieczne przemieszczanie tych ładunków. Płyty takie powinny być trwale oznaczone z 
wyraźnym napisem informującym o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. Pomosty i stojaki używane 
do przeładunku powinny odpowiadać wymaganiom wytrzymałościowym, a ich dopuszczalne obciążenie 
powinno być trwale uwidocznione wyraźnym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu 
pojazdów i sprzętu, powinny być szersze o 1,2m od pojazdów i zabezpieczone barierami ochronnymi 
oraz zawierać prowadnice dla kół pojazdów. Prędkość pojazdów na pomostach i rampach nie powinna 
przekraczać 5km/h. 

Zawiesia budowlane powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Dopuszczalne obciążenie zawiesi dwu- i wielocięgnowych powinno być uzależnione od 
wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i wynosić: 

1) przy kącie 45st. - 90%, 

2) przy kącie 90st. - 70%, 

3) przy kącie 120st. - 50%, 

dopuszczalnego zawiesia w układzie pionowym. Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy 
niż 120 stopni. Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia dopuszczalnego obciążenia 
roboczego należy przyjmować stan pracy dwóch cięgien. Przy użyciu zawiesi o obwodzie zamkniętym, 
ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. 
Dopuszczalne obciążenie robocze dla zawiesi wykonanych z łańcuchów, użytkowanych w temp. poniżej 
-20st. C, należy obniżyć o 50%. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne 
obciążenia robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. Wykonywanie węzłów na linach i 
łańcuchach oraz łączenie lin stalowych na długości jest zabronione. 

Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 
zabronione. 

Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 

1) uszkodzonych zakończeń roboczych; 

2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu; 

3) rękojeści krótszych niż 0,15m; 

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta. Wyniki 
kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
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1.3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

Prace mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez 
kierownika budowy i Inwestora. W celu właściwego wykonania instalacji należy korzystać ze sprzętu 
wynikającego z założonej technologii robót. W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy 
zachować wszelkie wynikające z przepisów środki ostrożności związane z obsługą maszyn i narzędzi. 

 

1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w 
zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890). 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych i wewnętrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 
przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. Wyroby należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 
Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie 
materiału. 

Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi 
żrącymi cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed 
wypadnięciem lub przemieszczaniem.  

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a także stosowne Polskie Normy i Normy 
Branżowe. Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób 
postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie 
odpowiednimi organami administracji państwowej. 

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 roku w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków(Dz.U. z 2015 poz. 1789). w czasie prac przy obiektach 
objętych w/w rozporządzeniem. 

1.5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 

Warunki wykonywania robót wg wymogów ogólnego stosowania i wykonania, montażu i odbioru robót 
instalacyjnych oraz producenta wybranych urządzeń i technologii. 

Po zakończeniu robót należy: 

− sprawdzić jakość i kompletność wykonania robót; 

− sprawdzić certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń; 

− sprawdzić działanie instalacji; 

− sprawdzić działanie podłączonej aparatury; 

− wykonać pomiary elektryczne; 

− przy odbiorach nawet cząstkowych winien być inspektor nadzoru. 

Inspektor nadzoru powinien uczestniczyć przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorach cząstkowych.  

1.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

http://prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-z-dnia-14-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-prowadzenia-prac-konserwatorskich-prac-restauratorskich-robot-budowlanych-badan-konserwatorskich-badan/?on=21.01.2016
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− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

1.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

1.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
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prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

1.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

1.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak 
nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

1.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

✓ Polską Normą lub 

✓ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 2 
lipca 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881). 

1.6.8. Dokumenty budowy 

1.6.8.1. Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi zmianami) oraz 
rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 
953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 
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ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

1.6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

1.6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1.14.1. i 1.14.2. następujące 
dokumenty: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

− protokoły przekazania Terenu Budowy; 

− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne; 

− protokoły odbioru Robót; 

− protokoły narad i ustaleń; 

− korespondencję na budowie. 

1.6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek 
z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

1.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu; 

b) odbiorowi częściowemu; 

c) odbiorowi ostatecznemu; 

d) odbiorowi końcowemu. 

Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 

1) dokumentacją projektową i specyfikacjami; 

2) ustaleniami z Inwestorem; 

3) ustaleniami z Projektantem; 

4) wiedzą i sztuką budowlaną; 

5) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót; 
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6) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu 
robót. 

1.8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru 
Robót dokonuje Inżynier. 

1.8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

1.8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

− Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy; 

− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); 

− Recepty i ustalenia technologiczne; 

− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia; 

− Dzienniki Budowy (oryginały); 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ; 

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ; 
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− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; 

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń; 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

− Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

1.8.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem 
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla 
prawidłowej eksploatacji obiektu. 

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa będzie stanowiła 
ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu 
cywilnego). 

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został we 
wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Ustalona w akcie umowy wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od 
rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich 
realizacji, nawet jeżeli Wykonawca składając ofertę nie mógł tych wszystkich kosztów przewidzieć. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wykonanie kompletnego, gotowego do użytkowania obiektu wraz 
z otoczeniem, spełniającego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie 
to obejmuje także roboty pośrednio wynikającą z Kontraktu tj. niewyszczególnione i nieopisane 
bezpośrednio w Kontrakcie, ale niezbędne dla kompletnego wykonania Robót tak jak ilustruje to 
Kontrakt. 

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

− koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń, 
uzgodnień, warunków technicznych itp. jeśli okażą się wymagane mimo posiadanego pozwolenia 
na budowę; 

− Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy; 

− robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

− wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy; 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla rekultywacji składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i 

obojętne w msc. Zapust 

 

- 27 - 
 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, specjalistyczny nadzór nad robotami, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne; 

− koszty ogólne przedsiębiorstwa; 

− koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót, 
przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów; 

− koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu; 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

− opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

− uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji; 

− wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych; 

− zaplecze budowy; 

− zmianę organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas 
budowy wraz z opłatami za zajęcie pasa drogowego; 

− koszty ewentualnych opłat administracyjnych za wycinkę drzew; 

− koszty prac geodezyjnych, realizacji i inwentaryzacji powykonawczej robót; 

− koszty przejęcia i odprowadzenia wód opadowych z wykopów; 

− koszty dostarczenia materiałów, sprzętu oraz ich składowania; 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych; 

− koszty wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych; 

− koszty uporządkowania placu budowy po robotach; 

− koszty wszystkich innych robót nie wymienionych, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą ST przewidzianych dokumentacją projektową dla spełnienia wszelkich 
wymagań wynikających z Kontraktu. 

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia to: 

− Uzgodnienie przeprowadzone z Inwestorem; 

− Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę; 

− Instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych; 

− Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

− Umowa z Inwestorem; 

− Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia; 

− Dz.U.02.166.1360 ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002r z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.04.92.881 ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.02.169.1386 ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z późn. zm. i powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami; 
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− Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.;w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

− Dz.U.04.180.1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

− Dz.U.2010.109.719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów; 

− Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych; 

− Dz.U.14.1800 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

− Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wraz z obowiązującymi zmianami; 

− Dz.U.03.193.1890 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
października 2003 r .w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego; 

− Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony środowiska" z 27.04.2001r z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.10.213.1397 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

− Dz.U.13.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami i powiązane 
rozporządzenia; 

− Dz.U.13.0.523 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
składowisk odpadów; 

− Dz.U.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24 sierpnia 1991r z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.11. 263.1572 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),  

− Dz.U.03.153.1504 ustawa Prawo energetyczne z 10.04.1997r. z późn. zm. i powiązane 
rozporządzenia; 

− Dz.U.00.100.1086 ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.00.71.838 ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.2017.1566 ustawa „Prawo wodne” z 20.07.2017r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia; 

− Dz.U.2011.163.981 ustawa „Prawo geologiczne i górnicze" z 09.06.2011r. z późniejszymi 
zmianami i powiązane rozporządzenia; 

− Dz.U.00.80.904 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r. z późniejszymi 
zmianami I powiązane rozporządzenia; 

− ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia; 

− normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane. 
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. ST-01.00.00 - WYMAGANIA W 
ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  

2.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane w ramach 
inwestycji pt: „Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i 
obojętne w msc. Zapust, Gmina Ostroróg”. 

2.1.2. Przedmiot i Zakres robót objętych ST 

2.1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania 
terenu oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie pełnej realizacji 
budowlanej ww. przedsięwzięcia i oddania obiektów do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

2.1.2.2. Zakres robót objętych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika 
Zamówień): 

Grupy Klasy Kategorie 

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

4510000
0-8  

 

Przygotowanie 
terenu pod 
budowę 

45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania 
terenu pod budowę 
i roboty ziemne 

45111290-7 Roboty 
przygotowawcze 
do świadczenia 
usług 

 

2.1.3. Zakres stosowania ST 

Należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla danego zadania 
inwestycyjnego. Niniejszą specyfikację techniczną należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne 
nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

2.1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: 

− wykonanie tymczasowych przyłączy energii elektrycznej i innych mediów potrzebnych Wykonawcy; 

− tymczasowe składowanie materiału na warstwy rekultywacyjne; 

− inwentaryzacja powykonawcza 
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2.1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób 
trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2.1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje 
się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz 
zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

Zalecany park maszynowy: 

− samochód dostawczy do 0,9t 

− sprzęt pomiarowy: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, 
szpilki, paliki drewniane. 

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

2.5.1. Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk 
archeologicznych lub niewypałów należy przerwać roboty, zabezpieczyć teren i powiadomić 
odpowiednie organy administracyjne. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy, co 
najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu robót i składowania materiałów budowlanych i wyznaczenia stref 
niebezpiecznych; 

2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub 
utylizacji ścieków; 
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4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

6) zapewnienia właściwej wentylacji; 

7) zapewnieni łączności telefonicznej; 

8) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów; 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5m. Prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953). 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. 

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić, co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 

2) dla wózków bezszynowych - 5% 

3) dla taczek - 10% 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza 
się balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia 
się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków 
większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 
poprzecznie w odstępach nie mniejszych niż 0,4m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8m, co 
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami 
wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub 
w inny sposób.  

Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 

Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości nie mniejszej 
niż 15m ustawia się oznakowane bramki, oświetlone w warunkach ograniczonej widoczności, 
wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów. 

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Tablicę informacyjną, wykonaną zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, 
należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na 
wysokości min. 2m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczającym 
możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie 
budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie takie powinno zawierać: 

1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych 

2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla rekultywacji składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i 

obojętne w msc. Zapust 

 

- 32 - 
 

3) informacje dotyczące planu BIOZ 

Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) 
należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki 
przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4m nad terenem w 
najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 
powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i 
przejazdów szerokość daszka ochronnego powinna wynosić, co najmniej 0,5m więcej z każdej strony 
niż szerokość przejścia lub przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub 
miejsc składowania narzędzi, sprzętu czy materiałów. 

Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją 
ogrodzić balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą 
wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z 
której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka 
może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 

2.5.2. Roboty pomiarowe: 

W zakres robót pomiarowych związanych z niwelacją terenu wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych i punktów 
wysokościowych, 

b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

d) ustabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

e) wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, z godnie z dokumentacją projektową 

f) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 
powykonawczej. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych oraz reperów.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

− wyznaczanie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej 
dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robót ziemnych oraz do kształtu obiektu i 
poszczególnych jej elementów. Osnowę realizacyjną stanowi zazwyczaj układ osi, siatki kwadratów 
lub prostokątów, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi 
przed zniszczeniem, 

− wyznaczanie podłużnych i poprzecznych, a jeżeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysów, 
krawędzi, załamań itp. obiektu lub jego części 

− wyznaczanie w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiedniej liczby reperów wysokościowych 
nawiązanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym że obowiązkowo repery 
wysokościowe powinny być wyznaczone obok każdego projektowanego obiektu, 

− wyznaczanie wymaganych nachyleń, spadków, poziomu, skarp i zboczy. 
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Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonywane w nawiązaniu do 
geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Poszczególne elementy lub 
części budowli powinny być wyznaczane w taki sposób, aby istniała możliwość pełnego korzystania z 
nich przez cały czas trwania budowy 

Dokładność pomiarów geodezyjnych, zarówno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak i roboczej, 
powinna być dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robót ziemnych lub jej 
etapów i odcinków. Wymagana dla danego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed 
rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o zauważonych błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych, jak również sprawdzić czy rzędne terenu 
określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, które bazują 
na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. Punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a 
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. Na żądanie Wykonawcy robót powinny być dokonane, wspólnie przez 
Wykonawcę i Inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu. 

Punkty główne powinny być ustabilizowane w sposób trwały, przy użyciu słupków drewnianych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze). 

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych 
przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie 
nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem należy 
oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20 – 50m 
i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 

Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między 
palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. W przypadku wykopu 
wąskoprzestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy 
szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
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2.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty pomiarowe 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Należy sprawdzić położenie oraz rzędne punktów charakterystycznych wyznaczających kształt i spadki 
rekultywowanej kwatery zarówno przed ułożeniem warstwy rekultywacyjnej jak i po ostatecznym 
ukształtowaniu kwatery odpadów. 

Pozostałe wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje Inżynier 

Pozostałe wymagania Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty pomiarowe 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Pozostałe wymagania zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty pomiarowe 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje Inżynier 

Pozostałe wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

− Instrukcja techniczna 0-2. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK-2001 

− Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna GUGiK-1986 

− Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK-1988 

− Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK-1988 

− Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK-1988 

− Wytyczne techniczne G-3.2.Pomiary realizacyjne ,GUGiK-1987 

− Wytyczne techniczne G-3. l.Osnowy realizacyjne GUGiK-1987 

− Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 

− Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i 
Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami 

− normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
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− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

− PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 

− BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

Pozostałe dokumenty odniesienia zgodnie z ST-00.00.00. 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla rekultywacji składowiska odpadów innych niż  niebezpieczne i 

obojętne w msc. Zapust 

 

- 36 - 
 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH. ST-02.00.00 - WYMAGANIA W 
ZAKRESIE ROBÓT ZIEMNYCH  

3.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych "Wymagania w zakresie 
robót ziemnych" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji pt: „Techniczne zamknięcie i rekultywacja składowiska 
odpadów innych niż  niebezpieczne i obojętne w msc. Zapust, Gmina Ostroróg”. 

3.1.2. Przedmiot i Zakres robót objętych ST 

3.1.2.1. Przedmiot robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty ziemne w zakresie pełnej 
realizacji budowlanej przedsięwzięcia i oddania obiektów zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 

3.1.2.2. Zakres robót objętych ST, nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika 
Zamówień): 

Grupy Klasy Kategorie 

ST- 02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robót ziemnych 

45110000-1 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów 
budowlanych; 
roboty ziemne 

45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

45112700-2  Roboty w zakresie 
kształtowania terenu 

45112320-4  Rekultywacja 

 

3.1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację techniczną należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie 
przewidzianym powyżej dla danego zadania inwestycyjnego oraz łącznie ze Specyfikacją Ogólną 
Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00 zawierającą wymagania ogólne 
nadrzędne dla wszystkich specyfikacji szczegółowych. 

3.1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące: inwentaryzacja powykonawcza 

3.1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu 
widzenia organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób 
trzecich. 

Zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
ST-00.00.00. 

Określenia podstawowe: 
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Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia; 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu; 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m; 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m; 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m; 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m; 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m; 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m; 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 16.11 jako grunt skalisty; 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na 
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia; 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów; 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 

Grunty organiczny –grunt o zawartości części organicznych będący wynikiem wegetacji roślinnej oraz 
obecności mikroflory i mikrofauny o zawartości części organicznych Iom w granicach 2-5%. 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

3.2.1. Wymagania ogólne 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich 
zharmonizowanych. 

Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje 
się żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych 
poniżej oraz w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

3.2.2. Rekultywacja techniczna 

− Grunt gliniasty (dopuszczalna glina piaszczysta); 

− Grunt mineralny – pospółka na warstwę wtyrównawczą 

− Humus na warstwę glebotwórczą. 

Uwaga: Do wykonania warstw rekultywacyjnych nie przewidziano możliwości wykorzystania odpadów. 

3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca winien spełniać wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a także w 
Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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Ostatecznego doboru sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierując 
się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania 
robót w przewidzianym terminie. 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Proponowany sprzęt: 

Dla zagęszczania odpadów oraz prac niwelacyjnych oraz prac związanych z przekryciem kwatery 
warstwami rekultywacyjnymi – spycharka gąsienicowa, kompaktor, koparka podsiębierna gąsienicowa 
lub kołowa, samochody samowyładowcze 12t. 

Roboty związane z obsianiem trawami wierzchowiny prowadzone ręcznie i przy użyciu sprzętu 
mechanicznego – ciągnika kołowego, siewnika, brony talerzowej lekkiej, wału pierścieniowego, cysterny 
z wodą, opryskiwaczy ręcznych, kosiarek mechanicznych oraz narzędzi i sprzętu ręcznego- łopat, 
szpadki, grabi. 

Roboty związane z nasadzeniami drzew – sprzęt ręczny i/lub mechaniczny, szpadle, sekatory, wiertnice 
ręczne/spalinowe, piły mechaniczne/ręczne, samochód skrzyniowy do 5 t., cysterny z wodą. 

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Zgodnie z założoną technologią do transportu proponowane jest użycie m.in. takich środków transportu, 
jak: 

− samochody skrzyniowe do 5t; 

− ciągniki kołowe; 

− samochody samowyładowcze 12t. 

Szczegółowe wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU 
SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

3.5.1. Roboty w zakresie kształtowania terenu 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów warstw rekultywacyjnych i wykopów rowów 
opaskowych należy: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno- wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 
projektowanych obiektów. Przed przystąpieniem do sypania warstwy rekultywacyjnej należy 
uformować bryłę składowanych odpadów do kształtu zbliżonego do ukształtowania czaszy po 
rekultywacji. 

− wyznaczyć geodezyjnie /przez uprawnionego geodetę/ zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez 
trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekrojów 
poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów, 
głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu.  

Docelowe ukształtowanie terenu winno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Pochylenie 
wierzchowiny i skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 
±10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące 
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
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Ukształtowanie bryły rekultywowanej kwatery wykonać tak, aby zapewnić jej odpowiedni kształt 
zapewniający spływ powierzchniowy (spadek wierzchowiny 3,0%).  

Odpady zeskładowane na kwaterze zalegające powyżej projektowanego dna warstwy rekultywacyjnej 
zniwelować i zagęścić. Odpady należy przemieścić w sektory kwatery o rzędnych poniżej 
projektowanego dna warstwy rekultywacyjnej w odniesieniu do sektorów A i B.  

Docelowe ukształtowanie złoża  składowanych odpadów przyjęto na rzędnych w części południowo-
zachodniej od 90,1 do 89,8 m n.p.m. (jest to najwyższa rzędna odpadów, po ich zagęszczeniu i niwelacji 
terenu). Ukształtowanie rekultywowanej kwatery zgodnie z załączonym do dokumentacji projektowej 
planem oraz przekrojami. Odpady składowane poza obrębem sektorów A i B, zostaną przemieszczone 
tak aby w całości mieściły się w granicach określonych na planie zagospodarowania terenu. 
Wierzchowinę składowiska proponuje się pochylić ze spadkiem 3%. Powierzchnia wierzchowiny 
rekultywowanego składowiska wyniesie ok. 12 000 m2. 

Ukształtowanie terenu zamkniętego składowiska polegać będzie na rozplantowaniu niewywiezionych 
pozostałych części nasypu odpadów (w części południowej oraz wzdłuż zachodniego i wschodniego 
boku) w wyniku czego powstanie pryzma odpadów, o dwóch sektorach (sektor A i Sektor B) oraz obszar, 
z którego zostaną usunięte odpady – sektor C. 

Przyjęto następujący zakres prac pod docelowe ukształtowanie bryły składowiska: 

− uformowanie skarp składowiska; 

− przemieszczenie i zagęszczenie odpadów w obrębie przyjętych docelowych sektorów w celu 
uformowania odpadów pod warstwę rekultywacyjną; 

− uporządkowania i wysprzątanie z odpadów przyległego do bryły składowiska terenu. 

Sposób wykonania ukształtowania wierzchowiny powinien gwarantować jej stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania, 
podcięcia lub osypania skarp oraz innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać roboty w taki sposób, aby materiały – odpady o różnym stopniu 
przydatności do wierzchowiny były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem odpadów, wymaga 
zgody Inżyniera. 

Zagęszczenie odpadów na wierzchowinie kwatery powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). Jeżeli odpady nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to należy je dogęścić do wartości Is 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania wierzchowiny dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Naprawa uszkodzeń powierzchni wierzchowiny, 
wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót. 

3.5.2. Rekultywacja 

W celu ograniczenia nadmiernej infiltracji wód opadowych do złoża oraz dla ukształtowania stabilnej 
okrywy składowanych odpadów należy wykonać przedstawioną poniżej konstrukcję zamknięcia 
składowiska (licząc od górnej powierzchni złoża odpadów): 

− warstwa gruntu gliniastego o miąższości 0,20 m; 

− warstwa glebotwórcza o miąższości 0,20 m - humus. 

Roboty powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 
Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

− Nasypy należy wykonywać metodą warstwową. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na 
całej szerokości. 

− Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od charakteru 
odpadów i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
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nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

− Materiały o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. 

− Grunty przewiezione w miejsce wbudowania powinny być bezzwłocznie wbudowane w nasyp. 
Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność odpadów lub gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 
warstwie odpadów lub gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy 
do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa zawilgoceniu, a Wykonawca nie 
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp 
odpadów lub gruntów zamarzniętych lub przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych 
opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu lub 
odpadów zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 
warstw. 

Każda warstwa odpadów lub gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

Grubość warstwy zagęszczonych odpadów lub gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla rodzaju odpadów lub gruntu i typu maszyny.  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych ±2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 % 

c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,- 4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Jako 
zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 

b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 

c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 

d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 
iłów – 2,0, 
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e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 

g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 
Wykonawcę robót. 

Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia odpadów lub gruntu o minimalnej powierzchni 300 
m2, powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć 
w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego 
sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej. Grunt ułożony na poletku 
według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny 
należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru 
(sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia dokonuje się wyboru sprzętu i ustala potrzebną liczbę przejść oraz 
grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

3.5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby  

Należy wykonać roboty ziemne odprowadzenia wód deszczowych (rowu opaskowego infiltracyjno-
ewaporacyjnego) (wg ST-03.00.00). Wykonanie wokół kwatery rowu opaskowego infiltracyjno-
ewaporacyjnego zbierającego czyste wody opadowe spływające z powierzchni zamkniętego 
składowiska o parametrach:. 

− długość 310 m; 

− szerokość - 1,0 m; 

− głębokość 0,5 m; 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 
wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego 
stały dozór. 

W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 

− wykonanie zabezpieczeń; 

− ręczne wykopy 

Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 
kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik 
budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się 
te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Podczas 
wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwłocznie 
przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 
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wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne 
do identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie. W miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 
ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej, o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości min. 1,1m oraz w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 
Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo balustrady takie powinny być zaopatrzone w 
czerwone światło ostrzegawcze. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop 
należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku przykrycia 
wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw 
sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

− tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu; 

− włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 
gruntem; 

− przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej; 

− przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień 
określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej; 

− wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 
mniejszej niż określają to odrębne przepisy; 

− przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona. 

Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby 
uniknąć osuwania się skarp. 

3.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ i BADANIAMI 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.6.1. Roboty w zakresie kształtowania terenu 

Rzędne korony nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

Pochylenie wierzchowiny nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

Nierówności powierzchni wierzchowiny mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Spadek podłużny powierzchni korony sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 
cm lub +1 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. Gdy nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik 
odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

3.6.2. Rekultywacja 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z dokumentacją 
projektową i STWIORB. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów; 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu; 

c) badania zagęszczenia nasypu; 

d) pomiary kształtu nasypu. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988; 

− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988; 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988; 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988; 

− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988; 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960; 

− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

− prawidłowości rozmieszczenia odpadów lub gruntów o różnych właściwościach w nasypie; 

− odwodnienia każdej warstwy; 

− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 
rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy; 

− nadania spadków warstwom z odpadów lub gruntów spoistych; 

− przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania odpadów lub gruntów w okresie deszczów i 
mrozów. 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się 
aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is; 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego; 

− modułu odkształcenia. 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być 
potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę prawidłowości wykonania skarp, która polega na 
sprawdzeniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB. 

3.6.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− sposób odspajania odpadów nie pogarszający ich właściwości, 
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− zapewnienie stateczności wierzchowiny kwatery i skarp, 

− dokładność wykonania nasypu (usytuowanie i wykończenie), 

3.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje Inżynier 
 

3.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

− pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
Specyfikacją Techniczną, 

− inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera 

3.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Pozostałe wymagania zawarto w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych ST-00.00.00. 

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane. 

− PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

− PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

− PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

− PN-B-12082:1996 Darnina, 

oraz pozostałe dokumenty odniesienia wyszczególnione w ST-00.00.00. 
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04.00.00 WYMAGANIA W 
ZAKRESIE ZIELENI 

4.1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

4.1.1. Przedmiot robót objętych ST 

Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania jest realizacja zieleni wewnętrznej oraz 
pasa zieleni izolacyjnej wokół przewidzianej do budowy kwatery nr 3 na składowisku odpadów innych 
niż obojętne i niebezpieczne w Dalanówku zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie 
obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz 
znajomością sztuki budowlanej. 

 

4.1.2. Zakres robót objętych ST, kody CPV i nazwy robót. 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika 
Zamówień): 

− 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

− 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

− 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót 
w ramach zieleni wewnątrzzakładowej oraz pasa zieleni ochronnej, zgodnie z dokumentacją projektową 
– opisem technicznym oraz rysunkami. 

4.1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejszą specyfikację należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynności i 
materiały dotyczące prowadzenia robót związanych z gospodarką zielenią podczas i po realizacji 
procesu technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska – założeniem i pielęgnacją powierzchni 
obsianych trawą oraz oraz sadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów. 
 

4.1.4. Określenia podstawowe. 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Materiał roślinny - sadzonki drzew. 

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny. 

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa – praktycznie prosty przewodnik. 

Trawa – mieszanka nasion rożnych gatunków traw skomponowana w celu uzyskania zrównoważonego 
wzrostu w roku siewu, jak i dalszych latach użytkowania. 

Kora lub zrąbki drzewne - materiał wykończeniowym przy sadzeniu drzew. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00. 
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4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

4.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00.00. 

4.2.2. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

Wymaga się zastosowania mieszanek traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniających wymagania 
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Zaleca się stosowanie odmian produkcji krajowej, odmiany 
importowane mogą nie spełniać wymagań dla warunków siedliskowych panujących Polsce. Mieszanka 
nasion trawnikowych może być gotowa. 

4.2.3. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 
fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 
transportu i przechowywania. 

4.2.4. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na Teren Budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie; 

− zakupiony humus (ziemia żyzna); 

− zawierać co najmniej 2% części organicznych; 

− powinna być wilgotna  

− pozbawiona kamieni większych niż 5 cm  

− wolna od zanieczyszczeń obcych.  

4.2.5. Torf 

Torf winien charakteryzować: 

− zawierać co najmniej 30% części organicznych; 

− powinien być wilgotny; 

− pozbawiony kamieni większych niż 5 cm; 

− wolny od zanieczyszczeń obcych.  

4.2.6. Sadzonki drzew i krzewów 

Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-87/R-67023, właściwie oznaczony, tzn. 
sadzonki drzew muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy. Do nasadzeń zadrzewień zastosować sadzonki dwuletnie pierwszej klasy 
jakości o następujących cechach: 

− pączek szczytowy strzałki(przewodnika) drzew powinien być zdrowy i dobrze wykształcony; 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik; 
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− strzałka sadzonki powinna być prosta, na całej długości zdrewniała; 

− krzewy powinny być jedno lub wielopędowe, wszystkie zdrewniałe; 

− pędy boczne korony drzew liściastych mogą być przycinane na dowolnej długości na połowie 
pędów korony. Rany po pędach przyciętych przy strzale powinny być zabezpieczone przed 
infekcja; 

− system korzeniowy musi być skupiony, prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne; 

− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i 
nie uszkodzona; 

− pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych. 

Wady niedopuszczalne materiału roślinnego: 

− silne uszkodzenia mechaniczne; 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia; 

− ślady żerowania szkodników; 

− oznaki chorobowe; 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych; 

− martwice i pęknięcia kory; 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika; 

− dwupędowe korony drzew formy piennej; 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej; 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty związane z nasadzeniami drzew: 

− sprzęt ręczny i/lub mechaniczny; 

− szpadle; 

− sekatory; 

− wiertnice ręczne/spalinowe; 

− piły mechaniczne/ręczne; 

− samochód skrzyniowy do 5 t.; 

− cysterny z wodą; 

− sprzęt mechaniczny do podlewania. 

Przy usuwaniu/przesadzaniu drzew i krzewów należy stosować: 

− piły mechaniczne; 

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia; 

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew; 

− sprzęt do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowe, koparki); 

− przesadzarki samochodowe; 
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Do zakładania i pielęgnacji trawników należy stosować: 

− samochód skrzyniowy 5-10 t do transportu sadzonek; 

− samochód samowyładowczy do 5 t do transportu ziemi urodzajnej; 

− sprzęt ręczny do prac ziemnych; 

− sprzęt mechaniczny do podlewania. 

− siewniki zbożowe (po wymontowaniu redlic i przewodów nasiennych) 

 

4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00.00.00.“Wymagania 
ogólne”. 

4.4.2. Wymagania szczegółowe 

Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu sadzonki drzew musza być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryła korzeniowa 
musza mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast wysadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w 
miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Pnie, karpinę oraz gałęzie z ewentualnej wycinki drzew i krzewów należy przewozić transportem 
samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane 
w sposób nie powodujący ich uszkodzeń (np. na przyczepach dłużycowych). 

4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

4.5.1. Prace przygotowawcze przed sadzeniem  

Sadzenie przeprowadzić wczesną wiosną lub na jesień. 

Przed sadzeniem roślin należy przeprowadzić makroniwelację terenu. 

W celu dokonania nasadzeń należy wykonać następujące czynności:  

− wyznaczyć miejsc sadzenia zgodnie z dokumentacją projektową; 

− zadołować rośliny – jeśli nie będzie możliwe natychmiastowe sadzenie do dostarczeniu sadzonek 
na składowisko, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać; 

− bezpośrednio przed sadzeniem wykopać doły, rośliny w miejscu sadzenia powinny znaleźć się do 
5 cm głębiej niż rosły w szkółce, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudni prawidłowy rozwój 
rośliny. Wielkość dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się, że dół 
powinien być ok. 1.5 do 2 razy większy od bryły korzeniowej.  

− ściany i dno dołów powinny zostać spulchnione. Ziemia użyta do zaprawy dołów musi posiadać 
odpowiednią, luźną strukturę i musi być oczyszczona z zanieczyszczeń.   
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4.5.2. Roboty w zakresie wierzby wiciowej 

Po obwodzie kwatery należy dokonać nasadzeń wierzbą wiciowa (Salix vinimalis) – zgodnie z planem 
zagospodarowania. Wierzba wiciowa pełnić będzie rolę naturalnego filtra biologicznego pełniącego 
funkcję detoksykacji gruntu. Sztobry w dwóch rzędach w odstępie co 1,3m. 

Sadzonki wierzby w postaci sztobrów należy zasadzić przy zachowaniu następujących zasad: 

− Grunt przygotowany pod wierzbę powinien być odchwaszczony; odchwaszczenie ręczne i 
mechaniczne lub wykonane odpowiednio wcześniej (od 3-4 tygodni) chemiczne za pomocą 
oprysku preparatem np. Roundup w dawce 3-4 dm3/ha wzbogaconym siarczanem amonu. 
Odchwaszczenie chemiczne wykonać wiosną na wschodzące chwasty o wysokości ok 10cm. 
Odchwaszczenia chemicznego preparatem wykonać w słoneczny, bezwietrzny i bezdeszczowy 
dzień; 

− Sadzenie wierzby zaleca się wykonywać w sezonie wiosennym (kwiecień). W szczególnym 
przypadku możliwe jest również prowadzenie nasadzeń jesiennych (październik, listopad) dotyczy 
to jednak sadzonek jednorocznych; 

− Przy sadzeniu wierzby ze sztobrów należy pozostawić nad ziemią ok. 1/5 jej długości; 

− Pierwsze dwa miesiące wzrostu wierzby wymagają stałego usuwania chwastów ręcznie lub przy 
pomocy środków chwastobójczych. 

 

4.5.3. Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

Posadzić rośliny uprzednio przycinając korony i złamane, uszkodzone korzenie. 

Korzenie roślin zasypywać ziemią sypką, następnie ubić. Nie należy mocno ugniatać gleby wokół 
rośliny. Podczas sadzenia można zalewać wodą zamiast ubijać kolejne warstwy ziemi urodzajnej, 
zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebą. Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły 
w szkółce. Urodzajną ziemię, którą zasypuje się doły należy doprawić nawozami organicznymi. 

Po posadzeniu rośliny uformować wokół niej niewielką misę i obficie podlać wodą (ok. 10–20 l na sztukę 
rośliny) w zależności od warunków atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.  

Rozplantować lub złożyć na poboczu pozostała ziemię. 

Pnie drzew wzmocnić poprzez wbicie palików; drzewa przywiązać do paliwa tuż po koroną, wysokość 
palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, palik umieścić od 
strony najczęściej wiejących wiatrów. 

4.5.4. Wymagania dotyczące pielęgnacji drzew po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

− podlewaniu; 

− odchwaszczaniu; 

− nawożeniu; 

− usuwaniu odrostów korzeniowych; 

− poprawianiu misek; 

− okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią; 

− rozgarnięciu kopczyków wiosna i uformowaniu misek; 

− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów; 

− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł; 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących sie gałęzi (ciecia pielęgnacyjne i formujące). 
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Należy na bieżąco prowadzić zabiegi pielęgnacyjne i hodowlane (podlewać, usuwać martwe, chore, 
uzupełniać wypady w nasadzeniach, a w przypadku wystąpienia nadmiernej populacji szkodników 
zastosować ochronę). 

4.5.5. Wymagania dotyczące wykonywaniu trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami (obszarami wysiewu traw) są 
następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń; 

− teren powinien być wyrównany i splantowany; 

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z torfem, nawozami 
mineralnymi oraz starannie wyrównana; 

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub 
zagrabić; 

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne; 

− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września; 

− do wykonania obsiewu należy zastosować mieszaninę trawy i rośliny osłonowej (rzepik jary, rzepik 
ozimy, perko, gorczyca) o normach wysiewu: 

• trawa 75 kg/ha 

• roślina osłonowa 125 kg/ha 

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa. 

4.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 

4.6.1. Warunki ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

4.6.2. Kontrola jakości robót w czasie budowy 

4.6.2.1. Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew  

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

− wielkości dołków na drzewa i krzewy; 

− zaprawienia dołów ziemia urodzajna; 

− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunków 
i odmian, odległości sadzonych roślin; 

− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego; 

− pokroju, wieku, zgodności z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3); 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego; 

− odpowiednich terminów sadzenia; 

− wymiany chorych, uszkodzonych i suchych. 
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4.6.2.2. Kontrola robót w zakresie wykonania ewentualnego karczowania 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów.  

4.6.3. Kontrola robót przy odbiorze  

4.6.3.1. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew.  

W czasie wykonywania kontroli należy zbadać: 

− zgodność realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową; 

− zgodność z dokumentacja projektową posadzonych gatunków, odmian oraz ilość drzew; 

− wykonanie kopczyków przy drzewach; 

− jakość posadzonego materiału; 

− prawidłowość zabiegów pielęgnacyjnych. 

4.6.3.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonej trawy.  

Kontrola jakości robót przy odbiorze dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”); 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

4.6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełnić wymagania niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST, powinny być doprowadzone 
na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z niniejszą specyfikacją zaś po przeprowadzeniu badań i 
pomiarów ponownie przedstawione akceptacji Inżyniera. 

4.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00.“Wymagania ogólne". 

Roboty rozliczane będą ryczałtowo, na podstawie protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

4.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
normami technicznymi (PN, EN-PN). 

Roboty związane z karczowaniem drzew podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

4.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST-00.00.00. 

Szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został w 
części niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). 
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4.10. Dokumenty odniesienia 

PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 

PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

PN-70/G-98011 - Torf rolniczy 

Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 2-21 

PN-R-65023:1999 Materiał siewny -- Nasiona roślin rolniczych 

PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne -- Umacnianie i zadarnianie powierzchni 
biowłókniną -- Wymagania i badania przy odbiorze. 

 


