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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia
2003r. w sprawie ,Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym
pn. ,PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W
ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-USLUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W
POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH URZEDU
MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI". Specyfikacja jest integralng
czescig projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdlne, wspdine dla robdét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czagstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne,
protokoty z narad i ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkdéw i placu
budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopdw i inne opracowania
wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru
ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnosé
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakos¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowag/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - czesé przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z termo modernizacjg
budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomochiczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robét
wynikajgcych z norm, przepisow technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robdt do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosé ich wazno$ci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robot. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wlasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi
winny by¢ objete czynnosci w toku robot. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych,
poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Po zakohczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacije
powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do
udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robot i materiatow nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.
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b) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robdt. W ramach obowigzywania norm dotyczgcych systemu
oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
nalezy przestrzegac przepisobw wprowadzajgcych wymog oznakowania produktéw znakiem
budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane produkty posiadajgce certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos$¢ z Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez
wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnoéci. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatdbw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robaot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia do badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i ST. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
pokryje Wykonawca.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementow robdt,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robot,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
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pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokédt Odbioru
Ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny
robot".

NO Ok~ W

oo

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m?, 1 m*, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamowien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pézniejszymi zmianami. Na podstawie
przedmiaru i kosztorysu $lepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty.
Kosztorysy $lepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za wykonane roboty
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budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym

z zawartg ceng, zakresami robdt, warunkami i terminami ptatnosci. Podstawg okresowej

ptatnosci za ustalony zakres robot i termin bedzie protokédt odbioru robdt podpisany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest cena jednostkowa

skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji

kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. ( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych  w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pbézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.
U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r. z pdzn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
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r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690,
z pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowienh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi
Zmianami.
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SST - 01 - ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Kody robat:
- CPV 453240004 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla zadania: ,PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH
ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-USLUGOWYCH PRZY UL.
SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALtU ZDROWIA | SPRAW
SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI".
Specyfikacja jest integralng czescig projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2 Zakres specyfikacji
Rodzaje tynkéw do wykonania:
— Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

Tynk cementowo-wapienny
Tynk maszynowy wewnetrzny (zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia do tynkow

wewnetrznych GP) stuzy do naktadania maszynowego, zacierany, grubos¢ 1,5cm.
W projekcie zastosowana jest na wszystkich scianach pomieszczen mokrych oraz wszystkich
pomieszczeniach technicznych.

Wiasciwosci

Klasa GP - CS Il wg EN 998-1

Wielkos$¢ ziarna: 0,6 mm

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm2
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): = 1,0 N/mm2
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 0,80 W/mK

Gestos¢ nasypowa suchego produktu: > 1,0 N/mm2

Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m3

Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg
Minimalna grubos¢ tynku: ok. 16 kg/m? przy warstwie 10 mm

Wewnatrz:  Sciana 10 mm, Strop 8 mm

3. SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW
HANDLOWO-USEUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW
SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”

14



h ASSAYEFFECT Studio Projektowe, ul. Mietowa 9/4, 62-064 Plewiska, NIP 779 203 61 05

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Na Zzgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatoéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia ogodlne

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohnczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw
lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu rob6t stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 st. C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 st. C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu  odpowiednich  srodkdéw
zabezpieczajgcych.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e) W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznoéci od rodzaju
podtoza:
a) W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15
mm.
b) Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych
c) Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
d) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
e) Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robo6t zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie roznego rodzaju tynkow skfada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore
wbija sie co 1,5 m wzdluz dlugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych gwozdzi
wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdbwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackow.
Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyrownaniu warstwy tynku. Zamiast
pasow prowadzgcych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

— Woykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na Scianach i 4mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub potcementowej obrzutki powinna wynosi¢
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10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gestoSC zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po
naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach
wykonuje sie za pomoca pac w ksztatcie kgtownika.

— Wykonanie gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zapraw z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej
tlusta niz do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i
rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z
filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢
tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiedniag,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢
temperature powyzej 5 st. C. Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkéw pogodowych), mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej
obrébce: malowac, tapetowac, oktadac roznymi oktadzinami ceramicznymi,
kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietac¢, ze powierzchnia tynku powinna byc¢
zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku)
przed przystgpieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowac jednokrotnie szpachlowkg gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm.
Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.
Kontrola jako$ci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

— Sprawdzenie materiatow

— Sprawdzenie podtozy

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

— Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

— Sprawdzenie grubosci tynku

— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni

tynkéw
— Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
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uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy.
lloé¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe: 1 m? tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawic¢ projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkdéw z dokumentacjg
oraz dodatkowo:
— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow
— Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, roboty lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce
robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze normy:
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
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—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
— Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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) SST - 02 - ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-

Kody robat:
CPV 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza czes¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadania: ,PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH
ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-USLUGOWYCH PRZY UL.
SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALtU ZDROWIA | SPRAW
SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI".
Specyfikacja jest integralng czescig projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora.
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacja

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istniejgcych podtozy pod malowanie — szlifowanie $cian,
— gruntowanie Scian i sufitobw przed pokryciem farbami
— pokrycie Scian i sufitow farbami lateksowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
— Preparat gruntujgcy pod powtokg malarskg — zgodny z zaleceniem producenta farb
— Farba lateksowa
— Farba akrylowa
— Farba emulsyjna

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i
Uzytkownika.

Farba akrylowa
Akrylowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen

tynkowanych oraz wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
UWAGA: $ciany malowac¢ w kolorystyce zgodnej z podang na rysunkach wnetrz, do uzyskania
jednolitego koloru.

Naktadanie farby warstwa gruntujgca max. 10% wody (jesli konieczne)
Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestosc¢ ok. 1,4 g/cm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) Gteboki mat (<5)
Wspétczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) klasa 2 przy 7m?/I (wg normy PN-EN 13300)
Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h
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Minimalna temp. uzycia min. +5C°

Farba lateksowa

Lateksowa farba do wnetrz przeznaczona do malowania Scian i sufitbw pomieszczen
narazonych na wilgo¢, wykonanych z tynkéw cementowo -wapiennych. Charakteryzuje sie
dobrg przyczepnoscig do réznych podtozy budowlanych oraz trwatoscig wymalowan.
Szczegolnie przydatna do malowania podtozy poddawanych wysokim obcigzeniom i czestemu
zmywaniu lub odkazaniu (odporna na alkalia oraz wodorozcienczalne srodki dezynfekcyjne i
detergenty).

Naktadanie farby warstwa gruntujgca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestosc¢ ok. 1,3 -1,4 g/cm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos¢ na szorowanie klasa 1 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) potysk satynowy (60 ~ 10)

Wspétczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) klasa 2 przy 7m?/I (wg normy PN-EN 13300)
Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h

Minimalna temp. uzycia min. +5C°

Farby wewnetrzne dyspersyjne (emulsyjne)
Pozostate pomieszczenia ze Scianami tynkowanymi sg wykonczone farbg emulsyjng

Naktadanie farby warstwa gruntujgca max. 10% wody

Warstwa wierzchnia max. 5% wody

Gestos¢ ok. 1,6 g/cm?

Najwiekszy rozmiar ziarna(granulacja) Drobna (<100um)

Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 2 (wg normy PN-EN 13300)

Stopien potysku (potysk zwierciadlany) matowy (<10)
Wspétczynnik kontrastu (zdolnos¢ krycia) klasa 2 przy 6m?/I (wg normy PN-EN 13300)

Czas schniecia powtoki w +20C° 4-6h
Minimalna temp. uzycia min. +5C°
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych  dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie =z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu  powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wpltywami atmosferycznymi. Farby nie mogg by¢ transportowane i
przechowywane w temp. ponizej + 5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i witasdciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
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5.1 Zalecenia ogodlne

— Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkdw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

— Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

— Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

— Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzeh grzewczych lub
od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

— W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska
temperatura podtoza moze spowodowacé spekanie powtoki.

— Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

— Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

— Podtoza powinny byC¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

— Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi
nie wieksza niz 3% masy.

— Przed malowaniem podfoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej
farby.

— Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

— Drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

— Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

— Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i
drég oddechowych.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy
powierzchnie odkurzyé, drobne uszkodzenia wypetnié.

5.3 Zakres robo6t zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach
naktadaé 2 warstwe farby, a po wyschnieciu w razie koniecznosci naktada¢ 3 warstwe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkéw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogodlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
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a)

b)

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-
PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikbw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatébw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-
10100. Powierzchnia tynkébw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy)
oraz osypujgcych sie ziaren piasku.

Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna byé utrwalona
i odpowiadac¢ prébie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywa¢ przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powtok:

o Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywaé podtoze lub
podktad, nie wykazywacC odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia
sie oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

e Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7
dniach.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powiloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robo6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdéine".
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru

Robot Budowlano — Montazowych
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c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja powykonawcza

— Dziennik Budowy

— Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw
— Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

— Protokoty odbioréow czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie
nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodne

z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy. Jednostki rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robét wykonanym przez Wykonawce
robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 03 - ROBOTY OKLADZINOWE (NA SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robdt:
- CPV 45431200-9 - Ktadzenie glazury

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot oktadzinowych zwigzanych z inwestycja pn. ,PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH
LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-
USLUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAtU
ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA
i PROFILAKTYKI". Specyfikacja jest integralng czescig projektu przebudowy, wykonanego na
Zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczeh w
weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym
proj. architektonicznym oraz montaz wyktadziny Sciennej na klatkach schodowych i
komunikaciji.

2. MATERIALY.
Parametry ptytek Sciennych:

— Rodzaj produktu Ptytki sScienne

—  Wymiary 25 x 40 cm

— Powierzchnia Gtadka

—  Grubos$¢ 8 mm

— Technologia Monoporosa

— Minimalna szerokos$¢ fugi od 3mm do 6mm

— Nasigkliwos¢ wodna E b [%] > 10

—  Wytrzymatos¢ na zginanie [N/mm 2] minimum 12

— Odpornos¢ na Scieranie wgtebne - ptytki nieszkliwione - nie dotyczy
— Odpornosc¢ na pekniecia wioskowate - ptytki szkliwione Odporne

— Odpornos$¢ na plamienie minimum klasa 4

— Odpornos¢ chemiczna na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LA
— Odpornos¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa A

Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy
(spoina w spoine). Gzymsy i narozniki wypukte powinny by¢é wykohczone specjalnymi listwami
naroznikowymi z PCV

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producenta materiatow.
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4. TRANSPORT.

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowacC je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddéw krytych plandeka z otwieranymi
burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Klejéw przeznaczonych
do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywaé w

temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki
ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

c) Opis ogolny.
Do robét oktadzinowych mozna przystgpi¢ po ukonczeniu robét ogélnobudowlanych i
po zakonczeniu procesu osiadania scian budowli, zwtaszcza murowanych. Wewnatrz
budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robot tynkarskich,
- 0sadzaniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z okfadziny ceramiczne;.
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i
metalowych urzgdzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowe;j,

Wytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno byé¢ rowne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze
powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno by¢ porysowane ani miec
zattuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa,
nierdbwnosci nalezy wyrownac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podtoza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania
oktadziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczyé potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie
gornej krawedzi elementow w poszczegodlnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura.
Plytki powinny zostaé posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac¢ utozenie na posadzce i
Scianie. Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okfadanie na
kleju powinny pod wzgledem rownosci i gtadkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku
dwuwarstwowego Kl. 11l. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczy¢. Klej nalezy naktadac
na podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zosta¢ przykryta
oktadzing w czasie 15 min. Szerokosc¢ spoin nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W odstepach
nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3mm. Wszelkie
zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy
oktadzine wyspoinowac i zmyc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robét nalezy objg¢ poszczegolne etapy:
- powierzchnie podioza,

- grubos¢ zaprawy klejgcej,

- prostolinijnos¢ spoin i ich szerokos¢,

- jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrébke naroznikéw,

- zgodnosc¢ kolorystyki i materiatow z projektem.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiér robét oktadzinowych
Podstawe odbioru robét oktadzinowych stanowi:
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— Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag i zatwierdzonymi
zmianami, naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.
— Dziennik budowy, zawierajgcy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréw
poszczegdlnych roboét zanikajgcych,
— Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow,
protokoty odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robot,
— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan
korygujacych.
Zgodno$¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
porownania wynikow badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
podanymi w niniejszych warunkach technicznych. Oktadziny wykonane w sposob niezgodny
z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg komfortu
uzytkowania.

Protokot odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnos$ci wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek
ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

7.2. Odbiér elementéw i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek oraz ich jakosé pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow.

7.3. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

— atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatéw,

— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)

— grubosc¢ warstw mocujgcych (podktad lub kleju)

— powigzanie oktadziny z podtozem

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne
odchylenie 1 mm)

— jednolito$¢ barwy ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2 potozonej glazury lub wyktadziny. llos¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Ill.
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— PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E.3%. Grupa B |.

— PN-EN 177:1997 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%< E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6% < E 10% Grupa Blib.PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych

— PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do pitytek
mineralnych

— PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do
ptytek mineralnych. (Zmiana Az1)

— EN 12058 Piyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

— EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania

— PN-B-11212:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne; Pilyty z konglomeratéw
kamiennych

— Instrukcja wykonania producenta

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-04 - MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robat:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt G-K

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania $cianek dziatowych
i oktadzin z ptyt G-K w zwigzku z inwestycjg pn. ,PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI
UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-
USLUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAtU
ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA
i PROFILAKTYKI". Specyfikacja jest integralng czescig projektu przebudowy, wykonanego na
zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem:

— Obudowy pionéw instalacji sanitarnych

— Zabudowa sufitow podwieszanych

2. MATERIALY
Prace dotyczg obudowy piondéw kanalizacyjnych
- ptyty kartonowo-gipsowe wodoodporne, stelaz metalowy, tgczniki

2.1. Ogolne wymagania
Materiaty stosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mieé¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru

norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wszelkie materiaty do wykonania scianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone i sktadowane srodkami transportu wg instrukcji
producenta. Elementy powinny by¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu,
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne
roboty stanu wykohczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z odpaddw. Zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone. Montaz Scianek i
obudéw rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w
pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdéw nastepuje tyczenie miejsc montazu
profili mocujgcych systemowe Scianki do scian murowanych, posadzek i sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami i aprobatami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badah materiatdw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie Scianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Wielkosci
obmiarowe Scianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowo$¢ wykonania $cianek,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— rownosc i ptaskosé powierzchni,

— przyleganie do podtoza elementdéw mocujgcych,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ pfaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty
kontrolnej o dtugoéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig scian kabin powinien by¢ wykonany z dokfadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne
odchyiki sg nastepujgce:

Na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m. Nie wieksze niz 1 mm i ogétem nie wiecej niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
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— Aprobaty techniczne i wytyczne producentéw

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST - 05 - ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN, FASADY,
PRZESZKLENIA WEWNETRZNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robat:
- CPV: 45421110 — 8 Instalowanie $lusarki aluminiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazu slusarki
i stolarki aluminiowej i PCV w zwigzku z inwestycja pn.: ,PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH
LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-
USLUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIAtU
ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA
i PROFILAKTYKI". Specyfikacja jest integralng czescig projektu przebudowy, wykonanego na
Zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz:

— okna aluminiowe zewnetrzne

— $ciany ostonowe przeszklone

— drzwi zewnetrzne stalowe

— drzwi wewnetrzne stalowe

— drzwi przeciwpozarowe

— parapety zewnetrzne stalowe

— parapety wewnetrzne z konglomeratu

Parametry i umiejscowienie elementow wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomic¢ z catoscig dokumentac;ji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej
mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw Ilub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewniC sie, ze zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystapieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokonac¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac Slusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub
oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materialy stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetniaC wymagania norm
przedmiotowych dla wyrobow $lusarki budowlane;j.

— Kazdy wyréb Slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej.

1. MATERIALY

Sciany ostonowe przeszklone, okna aluminiowe:
Wymagania techniczno-uzytkowe
— Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem
— Maksymalne ugiecia czotowe
— Naprezenia
— Ciezar wtasny
— Przepuszczalno$é powietrza
— Wodoszczelnosé
— Odpornosé na uderzenia
Energia uderzenia nie powinna spowodowac:
* odpadniecia od $ciany zadnego elementu sktadowego,
*  powstania dziur,
*  powstania pekniec,
+ odksztafcenia trwatego sciany
— Odpornosc¢ na obcigzenia termiczne
— Odpornosc¢ na obcigzenie poziome
— Przepuszczalno$¢ pary wodnej

Parapety zewnetrzne

W projekcie przewidziano parapety z blachy ocynkowanej o gr. 0,7 mm, pokryty dodatkowag
warstwg antykorozyjng z mieszanek zywic syntetycznych, np. z poliestru czy puralu - kol. RAL
7016

Parapety wewnetrzne
parapety wewnetrzne z konglomeratu

Drzwi zewnetrzne
— drzwi petne, stalowe, ocieplane.
— Izolacyjnos$é termiczna Umax = 1,5 W/m?K
— Wodoszczelnos¢ min 3B
— Odpornosc¢ na obcigzenia wiatrem klasa C
— Szklenie szktem bezpiecznym
— Kolor RAL 7016
— Przeszklenia i naswietla - zgodnie z zestawieniem

Drzwi wewnetrzne stalowe
— przewidziane jest zastosowanie drzwi wewnetrznych petnych stalowych (stal
ocynkowana, lakierowana). Okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej, klamka na
wysokosci 100cm.
— Skrzydto drzwiowe wykonane z ocynkowanych blach stalowych o grubosci min.
0,75mm.
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— o$cieznica obejmujgca z blachy ocynkowanej o grubosci min. 1,5 mm.

— zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

— Dobor elementow wykonczenia, kolor RAL 7035

— Ptyta drzwiowa 45 mm

— Gruboé¢ blachy 1,0 mm

— Przylga trojstronna, cienka

— lzolacyjnosc cieplna  U=1,9 W/m2

— lzolacyjnos¢ akustyczna z profilem nabiegowym i uszczelkg wargowg R.=39 dB
— Montaz w Scianie murowanej 2115 mm

— Kolor RAL 7035

Drzwi przeciwpozarowe

Ognioodporny gotowy zestaw drzwiowy do montazu w $cianach murowanych.

Drzwi przeciwpozarowe EI30, powinny posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie oraz Certyfikat Zgodnosci

Zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy przystosowany do wktadki patentowe;.

Komplet przeciwpozarowych klamek z czarnego tworzywa (polipropylen), szyldy klamek
przystosowane do wkfadki patentowe;j.

UWAGA: drzwi w klasie EI30, wykona¢ z samozamykaczem.

2. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentow materiatow.

3. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
Srodki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczaé
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach
pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN -B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny
zabezpieczac¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych
uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilnosé i zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i
uszkodzeniem powtok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:
- Sciste ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi
- Usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujgcych i rozpierajgcych
- Usztywnienie blokdw za pomocg progéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogodlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny
ze specyfikacjg z zaméwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia
mechaniczne, a wlasciwg stabilnos¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna
zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywaé¢ w miejscach narazonych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnetrzne oraz swietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawag murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii
malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak
najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usuniecie jej moze by¢
utrudnione i zostawic przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ dodwiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i
powinien  dysponowa¢  wszelkim  potrzebnym  sprzetem, kadrg pracownikow
wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie. MontaZz robot przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong s$lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub
Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;j.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys
i odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.
5.2.7 W przypadku koniecznosci wykonania robo6t wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folig
PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy
pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktorg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng
masg uszczelniajgcg. Nie wolno dopuséci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi
metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowac warstwe izolacji, np. tasme z
kauczuku EPDM. Ciecia elementow stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

5.3. Montaz parapetow

W przypadku stosowania parapetow, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania
otworu okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowaé w ten sposéb, aby
"zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnos¢ ich prawidtowego
uszczelnienia.

PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W ZESPOLE PAWILONOW
HANDLOWO-USEUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW
SPOLECZNYCH URZEDU MIASTA POZNANIA"CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”

34



h ASSAYEFFECT Studio Projektowe, ul. Mietowa 9/4, 62-064 Plewiska, NIP 779 203 61 05

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z ramag
okienng, nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym profilu
ramy pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetéw zewnetrznych powyzej poziomu otworow
odptywowych. Eksploatacje stolarki rozpoczgé od sprawdzenia stanu elementow okué i
usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest
czyszczenie stolarki srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zatgczonych zasdwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegolnosci powinna by¢ oceniane:

— jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych

— sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— wodoszczelnos¢ przegrod

— badania okuc¢
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-
10085. Kontrola jakosci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatah
kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Ro6znice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
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rodzaj zastosowanych materiatéw
prawidtowo$¢é montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuc.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke,
Slusarke i Scianki nalezy S$cisle przestrzega¢ warunkédw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym
wykonczeniem oraz metr biezgcy parapetu. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAW A PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czesé 4, wydanie
Arkady - 1990rok.
— Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim
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SST - 06 —- ELEMENTY WYPOSAZENIA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych wyposazeniem sprzetowym sali sportowej dla zadania
pn. ,PROJEKT PRZEBUDOWY TRZECH LOKALI UZYTKOWYCH ZNAJDUJACYCH SIE W
ZESPOLE PAWILONOW HANDLOWO-UStUGOWYCH PRZY UL. SWIT 34-36 W
POZNANIU NA POTRZEBY WYDZIALU ZDROWIA | SPRAW SPOLECZNYCH URZEDU
MIASTA POZNANIA CENTRUM ZDROWIA i PROFILAKTYKI”. Specyfikacja jest integralng
czedcig projektu przebudowy, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wyposazenie sali sportowej zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br.
architektonicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

— wycieraczki systemowe z gumowymi wktadami czyszczgcymi i szczotkami osadzonymi
w profilach aluminiowych

— pojemniki na papier toaletowy duzy do zwoju 400mm ze stali nierdzewnej —
wykonczenie INOX btyszczgcy

— pojemniki na mydto ze stali nierdzewnej wykonczenie INOX btyszczacy - wiszgce;

— Suszarki do rgk ze stali nierdzewnej kieszeniowej;

— Kosze sanitarne ze stali nierdzewnej;

— Kosz do damskich toalet

UWAGA! Szczegdétowe parametry wyposazenia znajduja sie¢ w opisie projektu
zamiennego branzy architektonicznej.

3. SPRZET
Montaz nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Wysokosc¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysoko$ci $cian srodka transportowego.
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Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzic, czy elementy sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej Dokumentaciji Projektowe;.

Odbiér transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego powinien by¢é dokonany w
obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany.
Wytworca elementow powinien dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze
wszystkie akcesoria dodatkowe, ktore bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety $rub. Jesli
usuwanie odchytek i uszkodzen elementéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnosci
przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po
zakonczeniu prac, nastepuje odbidor w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg
pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych Producenta.
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamaciji, kosztem usterki zostanie
obcigzony wykonawca roboét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiarow. Biezacg kontrole jakosci
robot zwigzanych z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje Wykonawca
pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetniajgce wymagan
ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt. — dostawy i montazu sprzetu sportowego i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior elementéw na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
dostarczonego sprzetu:

-rodzaje wyposazenia oraz zgodno$¢ z zaméwieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbiér wykonanych robot montazowych powinien byé dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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