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dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2020 Etap IV - 96/BZP-

U.510.62.2020/TK 

Część nr 3. Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2020 Etap IV. Budowa 

oświetlenia ul. Stolema (fragment) w Gdańsku. Budowa oświetlenia ul. Matemblewskiej (fragmenty) w 

Gdańsku. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH 

 

 

W związku z brakiem możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że oferta nr 4 złożona przez 

wykonawcę MHB Polska Sp. z o.o. (ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia) oraz oferta nr 6 złożona przez wykonawcę 

Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL Tomasz Kopacz (ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino),  przedstawiały taki 

sam bilans ceny (kosztu) – 205 410, 00 zł i kryterium oceny ofert w postaci przedłużenie minimalnego okresu 

gwarancji jakości (24 miesiące), Zamawiający na podstawie ustawy Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert  

dodatkowych w ramach części nr 3 w przedmiotowym postępowaniu. 

 

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi  320 000, 00 zł. 

2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania 

zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach. 

 

Ofert

a nr 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

brutto PLN 

 Minimalny okres 

gwarancji 

 (36 miesięcy)  

Warunki płatności 

Termin wykonania 

zamówienia 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu gwarancji 

jakości 

4 MHB Polska Sp. z o.o. 

ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia 

194 340,00 Zgodnie z SIWZ o 24 miesiące 

6 Firma Usługowo Produkcyjna PROTEL 

Tomasz Kopacz, ul. Spółdzielców 20 

84-242 Luzino 

196 800,00 Zgodnie z SIWZ 

 

o 24 miesiące 

 


