

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwaną dalej upzp, na zadanie: „**Realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: „Przebudowa Krytej Pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”**”.

Zamawiający - Gmina Sandomierz działając zgodnie z art. 260 ust. 2 upzp informuje, iż **unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 upzp.**

W postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena (brutto)	Okres gwarancji	Termin wykonania zamówienia
1.	Firma Usługowa „GRZEŚKI” Sp. z o.o. ul. Gawrzyłowska 36, 39-200 Dębica	20 277 700,07 zł	60 miesięcy	W terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy w tym: - do 6 miesięcy na sporządzenie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (m.in. wielobranżowy projekt budowlany, projekty wykonawcze branżowe, kosztorys inwestorski z przedmiarem robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; - do 18 miesięcy na realizację robót budowlanych.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 upzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.”

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. Jej wartość wynosi - **20 277 700, 07 zł brutto**. Cena tej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę brutto: **16 800 000, 00 zł**. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Burmistrz Sandomierza

March Marzec

NACZELNIK WYDZIAŁU

Piotr Wojtowicz

PODINSPEKTOR

Magdalena Ziobr

KIEROWNIK REFERATU

mgr Joanna Pawelczuk