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Część opisowa do projektu stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi 

wewnętrznej ul. Południowej w miejscowości Kania Góra”. 
 

1. Dane ogólne, przedmiot i zakres opracowania 
 
Lokalizację oznakowania przedstawiono na rysunku nr D 1 – Orientacja. 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania 

pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Południowej w miejscowości Kania Góra”. 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest: 

Gmina Zgierz 
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz 
 

Lokalizacja :  

Dz. ew. nr 270/2 – obręb Kania Góra, jednostka ewid. Zgierz – obszar wiejski 
 

Jednostka projektowa:  

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka 
 

Projektant: mgr inż. Krystian Kowalski 
 

2. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 
 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 988  

z późniejszymi zmianami)  

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami). 

c) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2310 

z późniejszymi zmianami). 

d) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych 

warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na  drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311, 

z późniejszymi zmianami). 
 

3. Materiały wyjściowe 
 

a) Mapa do celów projektowych w skali 1:500  

b) Wizje lokalne 

c) Projekt budowlano – wykonawczy  

d) Teren zabudowany  

e) Umowa z Inwestorem 



Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Południowej w miejscowości Kania Góra” 
 

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski 

4. Opis zamierzeń do projektu stałej organizacji ruchu 
 
Docelowe oznakowanie przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 – D 2.2 – Stała Organizacja Ruchu. 
 

Celem prac nad projektem stałej organizacji ruchu była aktualizacja oznakowania przebudowywanej 

drogi gminnej wewnętrznej ul. Południowej w miejscowości Kania Góra, gm. Zgierz, oraz montaż 

progu zwalniającego U-16d (liniowy próg zwalniający listwowy) wraz z oznakowaniem pionowym 

odnoszącym się do niego, aby zapewnić sprawną i bezpieczną komunikację.  

Droga gminna wewnętrzna ul. Południowej w miejscowości Kania Góra po przebudowie będzie 

posiadała jezdnię bitumiczną o szerokościach 4,50 m i 4,00 m oraz obustronne pobocze z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,50 m. 

W bliskim otoczeniu omawianego odcinka drogi gminnej wewnętrznej znajduje się zabudowa 

jednorodzinna i zagrodowa. Odbywający się po niej ruch jest ruchem lokalnym. Istniejące 

oznakowanie zostało zinwentaryzowane na przedstawionym zakresie. 

Zestawienie projektowanego oznakowania przedstawiono poniżej oraz w części rysunkowej.  
 

               

 

          
  

 

 

 

 

 

 
 

5. Termin oraz czas realizacji projektu 
 

Przewidywany termin realizacji projektu: do 31.12.2024 r.               

Czas wykonania: około 1 dzień 
 

6. Uwagi końcowe 
 
Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi) należy 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019  

poz. 2311, z późniejszymi zmianami) i „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym”. 

Dla drogi gminnej należy zastosować znaki małe (M). Na znakach pionowych należy zastosować 

folię II typu. 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi 

oraz właściwego Komendanta Policji co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji 

ruchu powołując się na numer uzgodnienia (§12 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z późniejszymi zmianami). 

Projektowane urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu: 

Nazwa Stan Szt. 

U-16d prj 1 

Suma: 1 

Projektowane oznakowanie 
pionowe: 

Nazwa Stan Szt. 

A-11a prj 2 

B-25 prj 1 

B-33 prj 3 

B-34 prj 2 

T-1 prj 2 

Suma: 10 



II. Część rysunkowa 
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