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1. CZESC OGOLNA
1. Nazwa nadana zaméwieniu

,Swietlica wiejska wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
przylegtego terenu.”

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt posadowienia kompletnego budynku kontenerowego
spetniajacego funkcje sSwietlicy wiejskiej. Dokumentacja projektowa w swoim zakresie
obejmuje réwniez wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej, tj. przylaczy i instalaciji
zasilajgcych ww. obiekt, a takze zjazdu z drogi publicznej i zagospodarowanie czesci terenu
inwestycyjnego — dziatki nr 16 potozonej w miejscowosci Sutkowo gmina Stargard.

Realizacja planowanej inwestycji odbywaé sie bedzie w nastepujacych etapach:

ETAP I
= budowa budynku swietlicy wiejskiej z podestem wejsciowym i podjazdem
dla os6b niepetnosprawnych ruchowo,
= wykonanie przylacza wodociggowego oraz zewnetrznych instalacji wod.-
kan, i elektrycznych wraz z oswietleniem terenu
ETAP II:

» wykonanie utwardzonych dojs¢, placéw i miejsc parkingowych,
= wykonanie zjazdu publicznego

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne

do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykonac¢ bez dodatkowego wynagrodzenia,

a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

Do robot towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

» konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerow
socjalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak rOwniez zapewnienie
niezbednych srodkow i narzedzi do montazu itp.

» dostawa rusztowan jest czescig sktadowa tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce. Takze rusztowania pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze itp.,

» zabezpieczenie wykonywanych elementoéw w trakcie robot oraz naktady na ich koncowe
mycie i czyszczenie.
operaty geodezyjne, pomiary i protokoly badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza.

4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane

Z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest

przestrzega¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowac Kierownika Kontraktu o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za:

+ Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajgcego

e Zabezpieczenie roboét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

* Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie
na okres rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.
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Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, punkty stale i charakterystyczne, tworzace ukiad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym,
dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji, ksiege obmiaru robot oraz
dokumentacje techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem,
w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktérej tres¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly
i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne s$rodki, niezbedne do ochrony robot,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych wymagahn sanitarnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu
budowy - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementéw i wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymacé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robo6t za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy
i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw 0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wtadz lub ich wtascicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przylaczy uzbrojenia.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci witasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wladze lokalne lub
wihascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu iwladze lokalne oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen iinstalacji hadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robo6t, bedg mialy aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzysta¢ Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.

5. Nazwy i kody CPV robét obj etych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy
45220000-5 | Prace budowlane i inzynieryjne

45223000-6 | Konstrukcje

45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

45400000-1 | Roboty wykornczeniowe

45500000-2 | Wynajem maszyn i urzgdzen do prowadzenia rob6t budowlanych wodnych
i ladowych oraz operatora sprzetu

KODY UZUPEELNIAJACE

45111291-4 | Prace dotyczgce zagospodarowania terenu.
45223200-8 | Prace konstrukcyjne

45262210-6 | Prace fundamentowe

45262300-4 | Prace betoniarskie

45262310-7 | Prace dotyczace kladzenia zbrojen

6. Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w opisie technicznym
oraz przedmiary robo6t, w ktérych okreslono szczego6towy zakres roboét, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez
Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktorg sklada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego, a przyjmujacy zamoéwienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zamawiaj acy — udzielajgcy zamoOwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (z p6ézn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) -
Gmina Stargard Szczecinski, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczecinski.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby
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przez Zamawiajgcego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy,
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisow zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robét.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji
projektowej.

Komisja odbiorowa — osoba lub kilka os6b okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek  — budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.
Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiaj acego — Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow
jako Personel Zamawiajgcego.

7. Dokumenty budowy

Kolejno$¢ waznosci dokumentdw.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robo6t okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

e Kontrakt — umowa stron

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

*  Oferta cenowa

«  Dokumentacja projektowa

»  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

e Prawo budowlane

e Dziennik budowy

Dokumentacija projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatldw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng
opracowang w nastepujgcym zakresie:

. projekt budowlano-wykonawczy

. przedmiary robot
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Dokumentacija powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego

i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie

dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét, przebieg tych robat,

e trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

» daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem przyczyn

* zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

* inne istotne informacje o przebiegu robd6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg

przediozone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Kontraktu

wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow rob6t. Obmiary wykonania robot przeprowadza sie w sposéb ciagly,

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow lub atesty,

orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg

gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robot iwinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika

Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe

e plan BIOZ

e protokoly przekazania terenu budowy

e protokoly sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg

* instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane

* umowy cywilno - prawne dotyczgce realizacji robot

e protokoly z narad

»  korespondencje na budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
ROBOT.

1. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobdw i materiatow

Materialy.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatow i wyrobdw na wlasny koszt atestoéw, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek.
Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiadac¢ wtasciwosci spetniajace wymogi
jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacii technicznej, posiada¢ Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego, probnego wykonania typowej
czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2m? przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidiowosci wykonania. 1los¢ i usytuowanie prébnych elementéw
konstrukcji ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spetniac
wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedg
mie¢ wplywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi swiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatdw musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

W czasie postepu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materialtbw w celu udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposéb ciggly spetniajg
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz
zlozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialdw nieodpowiadajgcych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materiaty ze zrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to rowniez zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla pozyskania materiatow. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
wtym: opflaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatobw do wykonania robét. Wszystkie materialy pozyskane z wykopdéw
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na miejsce skladowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Inspekcja u producenta.

Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIO. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
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» wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspotprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekciji,

* zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,

zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera

Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym

z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez

Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy bedg skladowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,

nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode

od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wifasciciela terenu i przedtozy

je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeslibedzie towymagane dla przeprowadzenia
stosownych badan. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji technicznej, STWIO, normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na podjecie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu (gdy jest on
wymagany), raportbw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu iokazywana
ich na zgdanie wtasciwych organow nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wiasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE 2z towarzyszaca informacjg lub znak budowlany ,B”
z towarzyszgcg informacja.

Sposéb oznakowania CE lub ,B” okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byé
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg byc¢
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikdw.

-8-
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Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkéw
zawartych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

3. Wymagania dotycz ace $rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materialow i jakos¢ wykonywanych robot
oraz bezpieczenstwo pracownikow. llos¢ $srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inzyniera Kontraktu, zterminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu
na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, a w szczegoélnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych
parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wlasny.

4, Kontrola, badania i odbiory rob6t

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia
do uzytku nowych materiatow itechnologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robét zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru
robét badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

< odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czesciowemu
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» odbiorowi ostatecznemu
» odbiorowi pogwarancyjnemu

Zgtaszanie wykonanych robo6t do odbioru, w tym odbiorébw czesciowych wymagajq
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Kontraktu. Odbiér tych rob6t musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robot jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci
i atestbw materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialty do obrotu istosowania w budownictwie. Nalezy szczegOlnie zwrdci¢é uwage
by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dlaludzi i $rodowiska. Odbiér materiatow
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wihasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym cigagu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem komisji
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetenciji.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentaciji technicznej
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestéw, wynikbw badan laboratoryjnych
lub pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbidér rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robo6t, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgloszenia.

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegolnych
elementéw. Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbidr czesciowy lub odbior elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego ielementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktory
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. W skfadzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy
I wiasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robét
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbi6r ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIO
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku dowymagahn przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru

ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)

» dzienniki budowy i oryginaly rejestrow obmiarow

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza
Z kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji)

»  protokoty badan i pomiaréw kontrolnych

e uzgodnione receptury i technologie

e atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

¢ inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy obejmuje:

» sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin.

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow.

e wymiarow elementow i ich czesci skladowych.

« sprawdzenie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

e sprawdzenie prawidlowosci montazu elementéw gotowych.
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete,
musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powlok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbidr urzadzen technicznych.

Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:

*  sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

e  sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

. ocenie, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

. ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbiér pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob4t dokumentacjg wykonawcza,

warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatbw z dokumentami (podstawa

odbioru robo6t budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie

wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg

istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe

jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

* ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

* wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10%,

» okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane
Z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

*  zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania rob6t w kwocie réwnej 10%
wartosci elementéw lub obiektow, na ktére zostat wydtuzony okres gwaranciji.

5. Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzysz acych oraz
dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi
cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do terminow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.
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Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania roboét i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.

Rozliczenie robo6t dodatkowych.

Podstawg pfatnosci za rozliczenie rob6t dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig
przedmiotu odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty.
Rozliczenie robét i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zaméwienia
i nastepowaé bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych
w kontrakcie.
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3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robd6t przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych w postaci
wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,,.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce

do zasypania wykopow.

Grunty przydatne do zasypania wykopéw mogg byé wywiezione poza plac budowy tylko

wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Grunty i materialy nie przydatne do zasypania wykopow powinny by¢é wywiezione przez

Wykonawce we wlasnym zakresie.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania zasypow:

* Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopow
nie mogg mie¢ wiekszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu.

e Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robét powinny byé podsuszone
przed dokonaniem zasypania.
Nie nadajg sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci
odpadkéw budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawartosci czesci organicznych
wiekszej niz 2% oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie ptynnym lub miekko
plastycznym.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robét.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robot ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie  wymagania w  zakresie parametrow charakteryzujgcych  pojazdy,
a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
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5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Oczyszczenie terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace

przygotowawcze:

* wyciecie krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych robét ziemnych,

e usuniecie darniny i ziemi powinno by¢é wykonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0m po kazdej stronie,

* ziemia rodlinna powinna by¢ zagarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu
robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych i diugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie
roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami innymi rodzajami materialtbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazddw.

5.2 Odwodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza
teren robot.

5.3 Whytyczanie obiektow budowlanych.

Wytyczanie konturow obiektéw budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwatym
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktéw i osi geometrycznych.
Utrwalenie pomiaréw geodezyjnych w terenie:

* oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie

e zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodg taw drutowych

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu znakOw charakterystycznych punktow lub przebiegu osi
w odlegtosci, co najmniej 0,5m poza krawedziami skarp wykopu, starajgc sie umocni¢ je
tak, aby nie mogly ulec odchyleniom w czasie robot.

Oprocz wyznaczenia potozenia budynku w terenie, nalezy wyznaczyé poziom jego
posadowienia, w stosunku, do ktérego odmierzane bedg wszystkie elementy wysokosciowe
budowli. Poziom odniesienia utrwala sie na reperach.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przechowywany
przez kierownika budowy.

5.4. Podloze pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu
I na gtebokosci posadowienia obiektu, sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedag
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $cian
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku). Przestrzeh
ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, a w przypadku wykonywania na S$cianach
fundamentowych izolacji, nie mniej niz 80 cm.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢
wykopu jest nie wieksza niz 0,9m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przygotowawczych.
Badania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabelg
w sposoOb podany w opisie badan.
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Program bada n Badania Badania w |Badania
przed czasie odbiorcze
rozpocz eciem | budowy
budowy

a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg + +

b. Sprawdzenie robo6t pomiarowych +

c. Sprawdzenie robot przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopow + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +

gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotow i + +

wlotow

h. Sprawdzenie tawy fundamentowej + +

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 01 — roboty przygotowawcze.
Zatozenia szczegétowe p. 1.1, 1.2 1.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 — reczne roboty ziemne. Zalozenia szczegbétowe p. 1.1 1.2.

Jednostkg obmiarows jest:

- Ziemia -m?

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robo6t do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze korncowym moga by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- DZ.U. Nr 75/2002 - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pbézn. zmianami -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia. 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.

- PN -86/B - 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw

- PN -74/B - 04452 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN -68/B - 06050 - Roboty ziemne  budowlane. @ Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogdlne”

10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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4. WYKONANIE FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru fundamentow.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nastepujacych fundamentéw:
* stopy o wymiarach 30 x 30 x 94 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojonego
przeciwskurczowo obwodowg siatkg z pretéw @6 ze stali A-1lIN o oczkach 10cm.
e $ciany fundamentowe o grubosci 24 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojone
przeciwskurczowo obustronnie siatkg z pretow @6 ze stali A-IlIN o oczkach 10cm.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,,.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Beton

2.1.1. Beton B25 (C20/25)

Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B25. Mieszanka betonowa zamawiana

w wyspecjalizowanej wytwdrni musi odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do produkcji. Urabialnosé mieszanki

betonowe] powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez

wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

«  Minimalna zawarto$é cementu w mieszance — 260 kg / m®

«  Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance — 400 kg / m?

e Maxwl/c-0,5

» Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze byc¢
osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki.

2.1.2 Transport

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych
jaw czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowacg:

e segregacji sktadu mieszanki,

*« zmiana skfadu mieszanki,

e  zanieczyszczenia mieszanki,

«  zmiany temperatury nie wiecej niz 5° C

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana
nie pézniej niz:

e przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min
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e przy temperaturze otoczenia + 20° C - 70 min

e przy temperaturze otoczenia + 30° C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

* przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.

2.1.3. Kontrola jakosci.

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci

betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé dluzszy niz 3

miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

* Charakterystyke betonu: jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny
na wpltywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

« Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek
stosowanych do badania,

*  Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosc¢, wodoszczelnosc),

*  Okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakosc¢ i ilos¢ uzytych

sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujgcego sie w konstrukciji.

2.2. Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcjach Zzelbetowych musi odpowiadac
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.2.1 Kontrola jakosci.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

*  nazwe wytworcy,

e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,

* mase partii,

* rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie).

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkbw rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretow zanieczyszczonych
ttuszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4mm (PN-B-06251).

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki okreslone sgw p.2.2.1

5. WYKONANIE ROBOT.
Fundamenty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz ST.

5.1 Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego
poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:
* glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,
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e wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

e wystepowanie proceséw geologicznych,

e projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow,

* glebokos¢ przemarzania gruntow, zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni
terenu nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

5.2 Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykona¢ na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosié, co hajmniej 6¢cm (w projekcie jest 10cm).

5.3 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie

Z postanowieniem PN-B-06251.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie

transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie taczenie wezidw na przecieciu pretow

drutem wigzatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6mm (wigzanie na podwajny

krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w czasie

betonowania. Nalezy stosowa¢ podkfadki dystansowe prefabrykowane z zapraw

cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie

podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgloszony do odbioru.

Sprawdzenia i zatwierdzenia robdt dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika

budowy.

Sprawdzeniu podlegaja;

*  Srednice uzytych pretow,

* rozstaw pretdw- réznice rozstawu pretow gtownych w ptytach nie powinny przekraczac
1lcm, a winnych elementach 0,5cm,

e rozstaw strzemion nie powinien rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2cm,

e rbOznice dlugosci pretéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia nie mogg
odbiega¢ od Dokumentacji Projektowej o wiecej niz + 5cm,

e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,

* powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

5.4 Betonowanie i pielegnacja betonu.

5.4.1 Betonowanie.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowan,

- wykonanie zbrojenia,

«  prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowania elementow kotwigcych
zbrojenie,

« gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i1 zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone

ze smieci, brudu, ptatkéw rdzy.

Wysoko$¢é swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej

lub wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekfa, tym wysokosc¢

ta powinna by¢ mniejsza. Ciekla mieszanka fatwo rozsegregowuje sie i dlatego powinna byc¢

uktadana za pomocg rur lub rynien, aby wysoko$¢ swobodnego spadania nie przekraczata

50cm. Stosujgc urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy

pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej.

Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy

utozong mieszanke betonowg niezwlocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody.

Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona

przed rozwodnieniem. Gdyby na swiezo ulozong mieszanke betonowg spadt deszcz, to jej

wierzchnig warstwe nalezy usunag.
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Ukladanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢é dokonywane jednoczes$nie
i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnosé i wytrzymalo$é betonu. Ponadto
utatwia formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich $cianach i gestym
zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie
objetosci pustek (poréw). Zageszczenie moze by¢ reczne lub mechaniczne.

Zageszczanie reczne jest malo wydajne i powinno byé stosowane jedynie w wyjatkowych
przypadkach.

Zageszczanie mechaniczne wibratorami pogrgzanymi. Zageszczanie betonu nalezy
wykonywaé za pomoca wibratoréw o czestotliwosci, co najmniej 6000 drgar/min. Srednica
butaw wibratoréw nie powinna by¢ wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubos¢ uktadanych
warstw nie powinna przekraczac¢ 0,75 promienia oddziatywania wibratora, tj. od 30 do 50cm.
Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8 — 10 srednic butawy. Odlegtosé
sgsiednich zagtebien wibratorow nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego
dziatania, tak, aby strefy oddziatywania czesciowo sie pokrywaty.

5.4.2 Pielegnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.
Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

e 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

e 4 dni przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

e 3 dni dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej
polewanie wodg. Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg
oraz powlokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura
(Instrukcja ITB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu
i wstrzasow.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Opis badan

Sprawdzeniu podlega:

. rodzaj i ilos¢ materiatlu uzytego do wykonania elementéw zelbetowych,
wymiary elementéw zelbetowych.

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli zawierajgcego m.in. podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie ilosci i termindw
pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.3 Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig
i w sposOb podany w PN-B-06250:

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

. nasigkliwos¢ betonu,

. odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton,

. wytrzymatos¢ na sciskanie,

. wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu.

6.4 Badania betonu na Sciskanie.

Podstawowy typ probek do oceny wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz ustalenia klasy
betonu to prébka szescienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normg PN-B-06250. Prébka
powinna by¢ wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.
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Badanie wytrzymalosci na sciskanie prébek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06250.

6.5 Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Badanie wytrzymalosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykonaé¢ na prdbkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokosci 150mm, wysokosci 150 mm i diugosci 600mm.
W czasie badania probke podpiera sie na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i obcigza
dwoma sitami 1/2F w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie wzgledem $rodka
rozpietosci probki.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu okresla sie ze wzoru

Rp2=0,1333 F
gdzie :
- Rp2 — wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu w Mpa
-F - sita niszczaca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nastapito poza srodkowg jej czescig réwng 1/3 rozpietosci,
to rezultat badania tej probki nalezy odrzucic jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowa¢é metodami nieniszczacymi.
Posrod metod nieniszczacych nalezy wymieni¢ w pierwszej kolejnosci badania
sklerometryczne za pomocg miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiekowe
za pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwiekowych podtuznych wg PN-B-
06261. Badania nalezy stosowac¢ w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym
zastrzezeniem, ze zaleca sie korzystanie z obydwu metod rownoczesnie.

6.7 Badania po zakonczeniu budowy.

Odbiér fundamentdéw polega na sprawdzeniu i ocenie:

e Prawidlowosci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

*  Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz
5cm,

e Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych
metod badan,

*  Prawidlowos$¢ wykonania robét zanikajgcych,

Przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia

rakow nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach

cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5%

przekroju danego elementu.

Zbrojenie nie powinno by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i potozenia elementéw lub konstrukcji nie powinny byc¢

wieksze od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna  odch yitka
mm

Odchylenie pfaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5

b) na calg wysokosé konstrukcji i w fundamentach 20

c) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

oraz stupow podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysoko $ci

slizgowym lub przestawnym budowli, lecz nie wi ecej
niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15
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Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzeniu tatg o dlugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni

podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw | +5

7. OBMIAR ROBOT.

Ogollne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe
i zelbetowe monolityczne. Zalozenia szczego6towe p. 4.1.,4.2.,4.4., 4.7.

Jednostkg obmiarowg jest:

- Beton -m?

- Stal -t

8. ODBIOR ROBOT.
Odbioru robot zanikajgcych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy
na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawa ptatnosci jest wykonanie rob6t objetych niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

* DZ.U. Nr 75/2002 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.

* PN-B- 06250 - Beton zwykly

* PN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

* PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

* PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

* PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

* PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
* PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

« PN-B-19701: 1997
- Badania betonu powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

* PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

* PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

¢« PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci

objetosci

* PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

* PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
probek

* PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* PN-H- 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu - wycofana

* PN-H- 04310 - Préba statyczna rozciggania metali

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo
ogolne”

Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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5. MONTAZ GOTOWEGO KONTENERA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem gotowego kontenera.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych w postaci
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,,.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. ZamoOwienie gotowego kontenera z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi zgodnie
z projektem (rysunkami i opisem technicznym). Wszelkie niejasnosci i niezgodnosci nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.

2.2. Odbidér kontenera na budowie bedzie dokonywany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.

2.3. Sktadowanie konstrukciji

Kontener dostarczony na budowe powinien by¢ wytadowany przy pomocy dzwigu lub HDS.
Zawiesia mocowaé¢ za otwory w narozach goérnych stalowej ramy kontenera. Do wytadunku
mniejszych elementdbw mozna uzy¢ wciaggarek lub weciggnikéw. Nie dopuszcza sie
przenoszenia kontener6w obcigzonych dodatkowym fadunkiem nieprzewidzianym przez
producenta.

Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.

Elementy konstrukcji przeznaczone do scalenia powinny by¢ miare mozliwosci skladowane
w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalenia. Konstrukcje nalezy uktadac w pozycji
poziomej na podktadach drewnianych z bali lub z desek na wyréwnanej powierzchni ziemi.

1.4. Badania na budowie
Kazda partia materialu dostarczona na budowie przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Czesci kontenera dostarczone na budowie bedg sprawdzane pod wzgledem:
— zgodnosci z projektem i z atestami,
- jakosci materiatow z jakich zostat wykonany.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakosc¢ robot.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dzwigu lub HDS.
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Wszystkie urzadzania dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone na budowe wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robot ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetnia¢
odpowiednie  wymagania w  zakresie parametréow  charakteryzujacych  pojazdy,
a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S.

Kontener przeznaczony jest do transportu samochodowego lub kolejowego przy pomocy
podwozia przystosowanego do tego typu tadunkéw (transport ladowy). Przed zatadunkiem
kontenera nalezy usuna¢ zalegajacy 16d i $nieg z dachu uzywajac do tego topaty drewnianej
lub z tworzywa sztucznego.

Podczas transportu kontener powinien by¢ zabezpieczony przez uszkodzeniem lub utratg
stateczonosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz

Kontener musi by¢ posadowiony na przygotowanym fundamencie (stopach fundamentowych
zgodnie z rysunkiem konstrukcji). Podloze powinno by¢é wypoziomowane, stabilne i suche.
Nie wolno ustawiaC¢ kontenera ponizej poziomu ternu oraz w zagtebieniach wypetnionych
ciecza.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw ktore
zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci.

5.2 Zalecenia dodatkowe
Nalezy zapewni¢ swobodne rozsgczanie sie wod opadowych sprowadzonych pod kontener
wewnetrznymi rurami spustowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar zgodnie z KNR | przedmiarami rob6t. Jednostkami obmiaru jest kontener jako
komplet.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgloszenie robdt do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym moga by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacija.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

DTR Kontenera dostarczona przez producenta.
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6. WYPOSAZENIE KONTENERA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem wyposazenie kontenera

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
Z montazem wyposazenia kontenera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Poszczegolne pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujgace elementy:
Korytarz (pom. nr 0.1):

- szafka na srodki czystosci o wymiarach min.:
(szer. x gteb. x wys.) 40cm x 35cm x 170cm — 1 szt.

Toaleta meska oraz dla 0séb niepetnosprawnych - (pom. nr 0.2):
- lustro uchylne — 1 szt.
- uchwyt na papier toaletowy mocowany do sciany — 1 szt.
- porecz z postumentem, podnoszona, montowana do poditogi przy wc — 1 szt.
- porecz podtogowa do wc — 1 szt.
- porecz prosta przyumywalkowa mocowana do sciany — 1 szt.

Toaleta damska - (pom. nr 0.3):
- lustro — 1 szt.
- uchwyt na papier toaletowy mocowany do Sciany — 1 szt.

Sala spotkan - (pom. nr 0.4):
- wieszaki Scienne na ubrania wierzchnie; Lcatk ~ 1,0m,
- stoty 90cm x 180cm — 6 szt.,
- krzesta — 24 szt.,
- lodéwka podblatowa o szerokosci 60cm— 1 szt.,
- szafka podzlewozmywakowa o szerokosci 80cm,
- szafki dolne o szerokosci sumarycznej ~105cm — 1 szt.,
- szafka gorna z ociekaczem nad zlewozmywakiem o szerokosci 80cm — 1 szt.,
- szafki gérne o szerokosci sumarycznej ~265cm — 2 szt.
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3. SPRZET
Montaz elementéw reczny.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg byé przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO
Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z instrukcja producenta

Ogollne zasady odbioru robét podano w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawag ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego niniejszg specyfikacja.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta
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7. SCHODY ZEWETRZNE, PODESTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek schodow zewnetrznych i podestéw.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
okfadzin wykonanych na powierzchni podtoza i obejmuja;

a) wykonanie warstw izolacyjnych,

b) wykonanie podktadéw z chudego betonu i ptyty betonowe;j

¢) wykonanie posadzek z ptytek typu gres.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

1.5.1. Wymagania podstawowe dla izolacji przeciwwilgociowych.

- Materialy izolacyjne podatne na korozje biologiczng powinny byé zabezpieczone
solowym preparatem przeciwgrzybicznym. Stosowanie do tego celu preparatow
oleistych jest zabronione.

- Ulozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robét przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub
transport materiatdw, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz
na utozonych na niej deskach lub pomostach.

- lzolacje przeciwwilgociowe.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych z folii z tworzyw sztucznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.5.2. Wymagania podstawowe dla podktadéw cementowych i betonowych.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem.

- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna piyta lezgca
na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako
podktad zwigzany z podtozem.

- Grubos¢ podkfadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukciji
podtogi oraz stopnia scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j.
Grubos¢ podktadu cementowego plywajacego na  warstwie izolacji
przeciwdzwiekowej (cieplnej) wykonanej z materialu o niskiej $cisliwosci
(styropian sztywny) nie powinna by¢ mniejsza niz 35mm.
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- Whytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na sciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa.

- Podkfad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia
z siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku grubosci podkiadu. Rodzaj
i rozstaw zbrojenia sg okreslone w projekcie.

- Jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy
I nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg ochronng przed
wykonaniem podkiadu.

- Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym. W podkfadzie cementowym
powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach (wneki itp.).

- Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podkiad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

1.5.3. Wymaganla podstawowe dotyczace posadzek z plytek terakotowych.

Posadzki z plytek nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$s¢ podkiadu, rodzaj, typ i gatunek
ptytek, a w odniesieniu do posadzek o witasciwosciach chemoodpornych —
wymagane materialy do taczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji
chemoodpornej podkfadu. Projekt powinien zawiera¢ réwniez opis technologii
wykonania podtogi chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem odpowiednie spadki posadzki oraz
rozmiesci¢ wpusty podtogowe oraz szczeliny dylatacyjne.

- Posadzki kamionkowe mogg by¢é wykonane jako zwykle Ilub specjalnego
przeznaczenia. Posadzki zwykie powinny by¢ stosowane w pomieszczeniach
narazonych na zawilgocenie w budynkach mieszkalnych lub innych o podobnym
sposobie uzytkowania.

- Posadzki zwykte z piytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach
okreslonych w projekcie, najlepiej cementowych o wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa.

- Spadki powinny by¢ wyrobione w podkiadzie.

- Temperatura powietrza, gdzie prowadzone sg prace posadzkarskie nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C

2.  MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.

Z materialdw izolacyjnych z tworzyw sztucznych mozna stosowac folie bitumoodporng
grubosci 1,0mm,

Materialty do izolacji powinny wykazywaé¢ odpowiednig wytrzymato$¢é na naprezenia
rozciagajace, ktére mogg powstawa¢ w przeponie izolacyjnej. Grubos¢ folii nie moze byé
mniejsza niz 1,0mm

2.1.1.Transport i sktadowanie.
Sposéb  skladowania powinien zabezpieczaé materiat przed wpltywem warunkéw
atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2. Podktady cementowe i betonowe.
W zaleznosci od wymaganej wytrzymatosci na sciskanie i zginanie podkiad cementowy moze

by¢ wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyklego z cementem portlandzkim marki 35
albo 25, albo innego cementu wskazanego w projekcie.
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Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony, odpowiadajgce normie PN-B/79-06711.
Jako kruszywo do mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne stosowane
do betonu zwykitego. Najwiekszy wymiar ziarna kruszywa w podkiadach grubosci do 40mm
nie powinien by¢ wiekszy niz 8mm, a w podktadach o grubosci powyzej 40mm — 16mm.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnos¢ Ilub modyfikujgce wiasciwosci
laboratorium zaktadowe.

Woda zarobowa powinna spetnia¢é wymagania podane w normie panstwowej na wode
do celow budowlanych.

2.2.1.Transport i sktadowanie.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu
i jego jakos¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujacych miejscach:

a) cement luzem — w magazynach specjalnych,

b) cement workowy — w skladach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo
w magazynach zamknietych.

Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-
6731-08.

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega
zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,
gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajagcych je przed
rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.3. Posadzki z piytek terakotowych.

W projekcie zalozono wykorzystanie terakoty IV klasy $cieralnosci. Do ukfadania piytek
terakotowych stosuje sie gotowg zaprawe klejaca przygotowang zgodnie z instrukcjg
producenta..

Wszystkie materialy muszg odpowiadaé celowi zastosowania, nhormom panstwowym
lub Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania. Wzory i kolorystyka ptytek wymagajg
akceptacji Inwestora.

2.3.1.Transport i sktadowanie.

Zwykle plytki sprzedawane sg w paczkach zawierajgcych 1-1,5m?. Spos6b skladowania
powinien zabezpiecza¢ materiat przed wplywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Gotowe zaprawy klejgce dostarczane sg w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worki.
Przew6z mieszanki powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego srodkami transporu
w warunkach zabezpieczajgcych jg przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejgcej powinny
by¢ przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ujetych w niniejszej ST, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wihasciwg tj. spelniajaca
wymagania ST jakos¢ robot.
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4. TRANSPORT.

Warunki transportu materiatdw sg okreslone:
» dla materiatdw izolacji przeciwwilgociowej w punkcie 2.1.1.
e dla spoiw i kruszyw w punkcie 2.2.1.
» dla piytek terakotowych w punkcie 2.3.1.

Dla pozostatych materiatéw nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie podkfadu.

Temperatura powietrza przy wykonaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni po jego wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Zaprawe cementowg lub mieszanke
betonowa nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5+7cm
zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje
wilgotng lub gestoplastyczna. llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podkiadach cementowych nie powinna by¢
wieksza niz 400kg/m?.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu nie dopuszcza sie nawilzania podktadu ani nakladania
drobnoziarnistej zaprawy.

Podkitady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci
rownej potowie grubosci podkiadu, a po utozeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszankg
betonowag do peinej grubosci podkfadu. Grubos¢ poszczegdlnych warstw powinna byé
wyznaczana za pomocg listew kierunkowych. Projekt zaktada wykonanie podkfadow
zbrojonych.

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez
przykrycie folig polietylenowg albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii z tworzyw sztucznych.

Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii
bitumoodpornych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0mm. Do klejenia folii mozna stosowac
kleje poliuretanowe. Do klejenia folii bitumoodpornych mozna uzywac¢ lepik asfaltowy bez
wypetniaczy na gorgco podgrzany do temperatury 160+180°C. Grubos¢ warstwy lepiku
powinna wynosic¢ okoto 1,5mm, a temperatura w chwili zetkniecia z folig nie moze by¢ nizsza
niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zakiadow nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem lepikiem. Ten rodzaj folii moze by¢ réwniez uktadany luzem.

Pasma izolacji powinny by¢ taczone na zakiady szerokosci 3+5cm. Zakitady nalezy mocno
skleja¢ Cykloheksanonem, spawac lub zgrzewac. Sklejanie folii lepikiem jest niedopuszczalne.
Sklejone Cykloheksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszczelni¢ nad krawedzig uptynniong
folig uzyskang w wyniku rozpuszczenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora
i innych dodatkow. Uptynniona folia powinna odpowiada¢ wymaganiom $Swiadectwa ITB
nr 409/80.

5.3. Wykonanie posadzek z piytek terakotowych.

Podtogi z ptytek terakotowych uktada sie na podkiadzie betonowym na zaprawie cementowej
zarobionej mlekiem wapiennym. Roboty mozna prowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu tynkéw
i podktadéw. Temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Ukfadanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia spoziomowanych reperéw (marek), ktére postuzg jako oparcie taty
przy kontroli prawidtowosci powierzchni ukladanych piytek. Jako repery przykleja sie
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na zaprawie (tymczasowo) pojedyncze ptytki, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny przysztej podiogi. Powierzchnia ta powinna by¢ pozioma, a jezeli projekt
przewiduje spadki podiogi, powinna odchyla¢ sie odpowiednio od ptaszczyzny poziomej
tworzgc spadek podtogi w okreslonym kierunku. Wyznaczenie potozenia ptaszczyzny
wykonuje sie za pomocg taty drewnianej diugosci 2m i poziomicy. tate opiera sie kolejno
na dwoch ptytkach — reperach, ktorych potozenie reguluje sie wciskaniem w placek zaprawy,
az poziomica wykaze poziome polozenie taty. Majac ustalone potozenie ptaszczyzny podiogi,
uktada sie co pewng liczbe plytek pasy kierunkowe prostopadle do pierwszego rzedu,
utozonego wzdhtuz rozciggnietego sznura. Plaszczyzne paséw kierunkowych kontroluje sie tatg
opierang na piytkach — reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje sie
przyktadajac tate na ptytkach pasoéw kierunkowych.

Warstwa zaprawy klejowej powinna mie¢ grubos$¢ zalecang przez producenta gotowych
mieszanek. Poziom uktadanych ptytek kontroluje sie przez przylozenie taty do ptytek paséw
kierunkowych.

Po ufozeniu piytek i stwardnieniu zaprawy spoiny nalezy wyfugowac¢ odpowiednig zaprawg
do fugowania, dobrang kolorystycznie do ptytek, usung¢ jej nadmiar i oczysci¢ trocinami.
Po uptywie dwoch dni podtoge zmy¢ 5% roztworem kwasu solnego, a nastepnie czysta woda.

Podloge przy scianach wykancza sie cokolikami z plytek przyklejonych na zaprawie
cementowej lub gotowej mieszance zaprawy klejacej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci podktadu.

Podkltad cementowy Ilub betonowy powinien mie¢ powierzchnie roéwng, stanowigcqg
ptaszczyzne poziomg lub pochyla, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowg fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitow wiekszych niz 5mm. odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

6.2. Kontrola jakosci posadzki z ptytek terakotowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5mm. Spoiny powinny byé prostoliniowe
i jednakowej grubosci.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-02 rozdziat 11 ,Podtogi i posadzki.
Zalozenia szczegotowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.6.
Jednostkg obmiarowa jest:
- zaprawy — m®
- podtozy betonowych — m?
- posadzek, podtég i warstw wyréwnawczych — m?
- cokolikéw i listew przysciennych —m

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior materiatow.

- Odbiér materiatdw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe.

- Odbiér materialdw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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- Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng
oraz wihasciwymi normami. Materialy, w ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona
odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosé, powinny by¢ przed uzyciem
poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratorium.

8.2. Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien by¢ przeprowadzony
w nastepujacych fazach robét:

a) po przygotowaniu podioza,
b) po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed przykryciem warstwg
ochronng lub uktadaniem podkiadu.

Odbidr powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatdw wg p.8.1.,
b)  sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
c) sprawdzenie jakosci wykonanej paroizolacji (jezeli jest przewidziana),
d) sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej,

8.3. Odbior podkiadu.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
a) po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
b) podczas uktadania podkitadu,
c) po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci
na sciskanie na prébkach kontrolnych.

Odbidr powinien obejmowac:

a) sprawdzenie materiatow,

b) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronne na materiale izolacyjnym,
jezeli jest ona wymagana,

c) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3
miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg naktuwania
z doktadnoscig do 1mm,

d) sprawdzenie wytrzymatosci podkladu na sciskanie laboratoryjnie na uprzednio
przygotowanych prébkach,

e) sprawdzenie rownosci podkiadu tata,

f) sprawdzenie odchylen od plaszczyzny,

g) sprawdzenie dokfadnosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych
(wpustéw podtogowych, katownikow itp.); badanie nalezy wykonaé przez

ogledziny,
h) sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych
i przeciwskurczowych,

i) sprawdzenie warunkow przystapienia do robét posadzkowych.
8.4. Odbior koncowy robot.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa powinno
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym
I opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji — na podstawie
protokotéw odbiorow miedzyfazowych i dziennika budowy.

- Sprawdzenie jakosci materiatow.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane
po uzyskaniu przez posadzke whkasciwosci techniczno — uzytkowych.

- Odbiér posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-32-



Zlecenie nr 47/2017

b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

c) sprawdzenie potaczenia posadzki z podkltadem przez ogledziny, naciskanie
badz opukiwanie,

d) sprawdzenie grubosci i wytrzymatosci na sciskanie podkfadu na podstawie
protokotéw odbiorow miedzyfazowych,

e) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych,

wktadek dylatacyjnych itp.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdw materialtbw posadzkowych
ich prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg prostego druta i pomiaru odchylen

z doktadnoscig do 1mm, aszerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza
lub suwmiarki.
Sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidiowosci zamocowania listew

podtogowych lub cokolikbw dokonac¢ przez ogledziny.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawg pfatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

DZ.U. Nr 75/2002 -Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-20130 -Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-B-02151-03:1999 -Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

PN-EN

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
ISO -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

6946:1999 i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

» ,Warunki techniczne wykonania i obioru robét budowlano — montazowych” Tom |

 ,Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

» Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1970.

* Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972.

* Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974.

* Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973.

» Katalog

rozwigzan podiég dla budownictwa mieszkaniowego i ogoélnego. COBP

Budownictwa Ogodlnego. Warszawa 1992.

10.2. Materiaty pomocnicze.

~Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
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8. ELEMENTY ZEWNETRZNE - BALUSTRADA | DASZEK

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem wyposazenie kontenera

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z montazem wyposazenia kontenera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2.  MATERIALY

2.1. Balustrada

Porecz dla niepetnosprawnych z dodatkowymi dwoma pretami fi 12. Porecz z dwéch rur
@ 42,4Amm. Stupki z rur @ 42,4Amm mocowane do podfoza lub boczne.

2.2. Daszek

Daszek z poliweglanu o wymiarach 150 x 100cm. Daszek typowy gotowy w kolorze szarym.
Poliweglan komorowy przezroczysty.

Przyktadowy daszku o samonosnej konstrukcji lekkiej.

3.  SPRZET
Montaz elementéw reczny.

4. TRANSPORT
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Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
| zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO
Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Zgodnie z instrukcja producenta

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z instrukcja producenta

Ogolne zasady odbioru robét podano w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robo6t objetego niniejszg specyfikacja.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta
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9. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu z terenu dziaiki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

2.  MATERIALY

Nie wystepuja.

3.  SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie

do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

* rowniarki,

» spycharki,

» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

» koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Zdjety humus, ktéry nie zostanie uzyty w dalszych etapach budowy, nalezy przewiez¢
na odkiad lub tez rozplantowac¢ w miejscu, ktére Wykonawca robGt sam sobie zapewni.

5.  WYKONANIE ROBOT

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek, spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce
dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Zdjety humus
nalezy usunag¢ z terenu budowy do miejsca, ktdre wykonawca rob6t sam sobie zapewni.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem humusu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega ha wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

» oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

* zdjecie humusu wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na odkiad lub tez rozplantowanie
w miejscu, ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
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10. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji projektowanej nawierzchni.

2.  MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢é wykonanie koryta i profilowanie podioza
Z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

» walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu

podtoza.

4.  WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy  korzystnych  warunkach atmosferycznych. W  wykonanym  korycie oraz
po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.

4.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych
doosi lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi na ich gabaryty. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zosta¢ przetransportowany na miejsce,
ktére wykonawca robo6t sam sobie zapewni.

4.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac¢ rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205 .

Tablica Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)
Minimalna wartos¢ |

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug PN —-S-02205.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

4.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta oraz wyprofilowanego podioza podaje tablica.

Tablica Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy

2 | RO6wnos¢ podiuzna co20m

3 | R6wnos¢ poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osiach i na krawedziach

6 | Uksztalttowanie osi w planie co 25 m w osiach i na krawedziach

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza |[w 2 punktach na dziennej dzialce
ro?oczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m

- 38 -



Zlecenie nr 47/2017

e« Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

* Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg
latg. Nierébwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

e Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

e Rzedne wysokosciowe, rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi  koryta
lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm.

* Osie w planie nie moga by¢ przesuniete w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

« Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg PN-S-02205
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porOwnanie wartosci modutdbw odksztalcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg
PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

*  Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

5.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

* o0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem

e zaladunek i transport nadmiaru gruntu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni,

e profilowanie dna koryta,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podioza,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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11. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego cementem wg PN-S- 96012 [17] . Zakres robo6t zawartych w projekcie
technicznym:

1.3.1 podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (gruntocement
Z betoniarki, dowieziony), jednowarstwowo, grubosci 15 cm — pod nawierzchniami
utwardzonymi kostkg betonowag gr. 8cm (zjazd oraz dojscia z funkcjg dojazdu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wlasciwej wytrzymatosci na sciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotdow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.5. Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

2. MATERIALY
2.1. Cement Nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg wg PN-EN 197-1:2002 [11],
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2002 [11]

L.p. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymalos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: nie mniej niz 32,5,
nie wiecej niz

52,5MPa
3 Czas wigzania: - poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, 75
min.
4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

2.2. Kruszywa

Kruszywa do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke
tych kruszyw, spetniajgce wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uznac¢ za
przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze
wytrzymatos¢ na sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.4 tablica 4.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

L.p. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wediug

1 Uziarnienie PN-B-06714-15 [4]
a) ziarn pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie 30
mniej niz:

b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, |15
nie wiecej niz:

2 Zawartosc¢ czesci organicznych, barwa cieczy wzorcowa PN-B-06714-26 [5]
nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej | 0,5 PN-B-06714-12 [3]
niz:

4 Zawartosc¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28 [6]
%, ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem r6znych rodzajéw kruszyw.

2.3. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze
by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
porownania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych
z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak roznic potwierdza przydatnosé wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.4. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spetniaC wymagania okreslone
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla
poszczegoblnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

L.p | Rodzaj warstwy w konstrukcji Whytrzymalos¢ na sciskanie | Wskaznik
nawierzchni drogowej prébek nasyconych wodg mrozoodpornosci
(MPa)
Po 7 dniach |Po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6 od 2,5 0,7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do do 2,2 do 5,0
KR6
2 | Gorna czes¢ warstwy ulepszonego od 1,0 od 1,5 0,6
podioza gruntowego o grubosci co do 1,6 do 2,5

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub
gorna czes¢ warstwy ulepszenia
stabego podtoza z gruntéw watpliwych

oraz wysadzinowych
3 | Dolna czes¢ warstwy ulepszonego - od 0,5 0,6
podioza gruntowego w przypadku do1,5

posadowienia konstrukcji nawierzchni
na podtozu z gruntéw watpliwych i
wysadzinowych
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podioza

stabilizowanego spoiwami powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
zageszczarek piytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudnodostepnych .

(Wybor urzadzeh do zageszczania pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego

mozliwosci i warunkéw terenowych - szerokosci zageszczanej warstwy ulepszonego podioza).

4. TRANSPORT
Transport cementu powinien odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Mieszanke
kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w Sposob
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystagpienia do robé6t

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podioze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizaciji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dziale
.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ,Roboty przygotowawcze ziemne”.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
rébwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Jezeli warstwa mieszanki gruntu
lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalezy ustawi¢ na poditozu prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty one $cisle
linie krawedzi ukfadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢ prowadnic
powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie,
w spos6b wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wpltywem oddziatywania maszyn uzytych
do wykonania warstwy.

5.3. Skfad mieszanki cementowo-kruszywowe;j

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobdr mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.4
tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartoS¢ cementu w mieszance w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

L.p. Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
masy suchego gruntu lub kruszywa
podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomaocnicza podtoze

1 KR2 do KR6 - 6 8

2 KR1 8 10 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
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Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy
wlasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi

w tablicy 4.

5.4. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢é dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1
minuty, o ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora po wstepnych
probach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materialtéw powinna by¢ ustalona
i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodno$¢ mieszanki. Wilgotnosé
mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.
Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podioze zwilzy¢ wodg. Mieszanka
dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub rowniarek. Grubosc
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozkiadania
mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujacej
odpowiednig rownos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.5. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegOllnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac: — 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce
stacjonarnej. Jezeli projektowana grubo$¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej,
to stabilizacje nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana
w dwoch lub wiecej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana przy
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezace wyzej powinny by¢
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Warstwy podbudowy
zasadnicze] powinny by¢ wykonywane wedtug technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

5.6. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcéw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST. Zageszczanie
podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé
sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie w strone osi
jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie
od nizej potozonej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie,
w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane
mieszanki na pelng gtebokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia
zageszczonej warstwy powinna mieé¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania
i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego
w PN-S-96012 [17] i ST. Specjalng uwage nalezy poswieciC zageszczeniu mieszanki
w sgsiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubos¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane
na koszt Wykonawcy.

5.7. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skzropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci od 0,5 do 1,0
kg/m*,
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b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymi posiadajacymi aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inspektora,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, ulozong
na zaktad o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez
Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga by¢ zastosowane
po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw
i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny moze odbywac sie wytgcznie za zgoda Inspektora.

5.8. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza Podbudowa i ulepszone podioze
po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub
ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i sniegu oraz mréz. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi
powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym
dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca
powinien wykonaé¢ badania spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarébw w czasie wykonywania podbudowy
lub ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan i pomiaréw

L.p. |Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy lub
ulepszonego podioza
przypadajgca
na jedno
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub
Kruszywa
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub 2 600 m?
Kruszywa ze spoiwem
3 Zageszczenie warstwy
4 Grubo_sc podbudowy lub ulepszonego 3 400 m?
podioza
5 Whytrzymatos¢ na Sciskanie — 7 i 28-
dniowa przy stabilizacji cementem i 6 probek -
wapnem
6 Mrozoodpornos¢ przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
7 Badanie spoiwa: — cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9 Badanie whasciwosci gruntu lub dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
Kruszywa gruntu lub kruszywa

Y Badanie wykonuije sie przy stabilizacji kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
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6.2.2. Uziarnienie kruszywa Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed
podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.
6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami Wilgotnos¢é mieszanki powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skfadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20%
jej wartosci.

6.2.4. Zageszczenie warstwy Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggnhiecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.2.5. Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢
bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubos¢
warstwy nie moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.

6.2.6. Wytrzymato$¢ na $Sciskanie Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na prébkach
walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych
losowo, w warstwie roziozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac¢ i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegolnych rodzajow
stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach
przechowywania, a w przypadku stabilizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.
6.2.7. Mrozoodpornos¢ Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci
na $ciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny
z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegélnych rodzajow podbudow
i ulepszonego podioza.

6.2.8. Badanie spoiwa Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢
wlasciwosci podane w ST dotyczacych poszczegolinych rodzajéw podbuddw i ulepszonego
podioza.

6.2.9. Badanie wody W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-
B-32250 [13].

6.2.10. Badanie wiasciwosci kruszywa Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej
zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podtoza

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢é oraz zakres badan ipomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej podbudowy

lub ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

L.p. |Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢
badan i pomiaréw

1 Szerokosc¢ 10 razy na 1 km

Réwnos¢ podiuzna W sposob ciggly planografem

albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy nalkm

4 Spadki poprzeczne® 10razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100m

6 Uksztattowanie osi w planie

7 Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokosc
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podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm
lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.
6.3.3. Réwnos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [22]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy
i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata. Nierownosci nie powinny przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, - 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego
podioza.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podifoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza
ROznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego poditoza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
Os podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze byé¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £5cm.
6.3.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej
0 wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego
podioza
6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu stwierdzi sie,
ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa
zostanie zerwana na catg grubosé i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym,
to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wlasny koszt.
6.4.2. Niewlasciwa grubos$¢ podbudowy i ulepszonego poditoza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe podbudowy lub ulepszonego podtoza przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie
zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwy o0 odpowiednich wlasciwosciach
i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych
robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Jezeli wytrzymatosé srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST
dla poszczegoélnych rodzajow podbudéw i ulepszonego poditoza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wlasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podioza
z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w wymaganiach ogolnych pkt 2 niniejszej specyfikacji.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw Ilub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje, w przypadku wytwarzania mieszanek

kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

— roziozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.PN-EN-196 Cement. Metody badan cementu.

2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

3.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
4.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

5.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

6.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag
7.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
8.PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego
9.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
10.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
11.PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

12.PN-B-30020 Wapno

13.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

14.PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15.PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16.PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntdw wapnem do celéw drogowych
17.PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

18.PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

21.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie plytg

22.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata
23.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza
nawierzchni podatnych

24.BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnos$ci pucolanowej popiotow
lotnych z wegla kamiennego

25.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

26.BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty

27.Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

28.Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,
Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - 1997.
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12. WARSTWA ODSACZAJACA POD NAWIERZCHNIE
UTWARDZONE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajgcej z kruszywa o wspoétczynniku filtracji
k = 8 m/dobe o grubosci po zageszczeniu 20cm oraz 15cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstwy odsgczajgcej o grubosci 20cm stanowigcej czes¢ podbudowy pod
nawierzchnie z kostki betonowej o gr,. 8cm oraz o grubosci 15cm stanowigcej czesé
podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej o gr. 6cm.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski.

2.2. Wymagania dla materiatu
Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdyz warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;:
d
U=-—"-sx5
d 10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.

2.3. Skfadowanie materiatow

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno byc¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Ponadto materiat mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, wybor
srodka transportu zalezy od wykonawcy rob6t pod warunkiem, iz bedzie przestrzegat w trakcie
transportu przepisbw ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystosci i porzadku oraz
ochronie przyrody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach roéwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej o grubosci 5 cm,
w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ jednowarstwowo. W miejscach,
w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo, na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. NierGwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatlu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wediug PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsaczajacg uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢é roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byc¢
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa.
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6.2.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢

badan i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy |10 razy
2 |R6wnos¢ podiuzna  [co 20 m
3 | Rownos¢ 10 razy
poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne |10 razy

5 |Rzedne co 50 m w osi i ha krawedziach
wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie co 50 m w osi i na krawedziach
osi w planie

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach,
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotno$¢ kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m?

*  Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

» Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie
z normg

» Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

* Robznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

e Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 15,0 cm z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

* Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosS¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.

»  Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,0.

» Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutdow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

-850 -



Zlecenie nr 47/2017

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej obejmuije:
* o0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

* prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

* wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11111

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
Zwir i mieszanka.
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13. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU B15 (C 12/15)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z betonu B15 (C 12/15)
0 grubosci 15 cm pod nawierzchnie zjazdu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy przy
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z zastosowaniem betonu B15 (C 12/15) do wykonywania podbudow.

Podbudowe z betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami jako podbudowe zasadniczg
w iloscig wskazanej w przedmiarze robat.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw
Zamawiajacy hie dopuszcza stosowania betonu wykonywanego na budowie, nalezy
bezwzglednie zastosowa¢ beton towarowy wyprodukowany przez specjalistyczne wytwaérnie
betondéw ktére posiadajg stosowne atesty na wytworzony beton.
2.2. Materialy do pielegnaciji podbudowy z betonu
Do pielegnacji podbudowy betonowej nalezy stosowac:
- piasek z polewaniem woda.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania podbudow
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- przewoznych zbiornikbw na wode,
- prowadnic,
- zageszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatdw

Transport betonu winien odbywaé sie specjalistycznymi samochodami typu betonowozy.
Cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze byc¢
dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z betonu nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta
ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy
rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg
na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyifkacji ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Podbudowe z betonu nalezy uktadac¢ na wilgotnym poditozu. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
,2Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych”. Jezeli warstwa betonu ma by¢ ukladana
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w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki
sposOb, aby wyznaczaly one S$cisle linie krawedzi podbudowy wedlug dokumentacji
projektowej. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki
betonowej w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu B — 15 (C 12/15) o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu
I wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposOb zabezpieczony przed segregacjq i nadmiernym wysychaniem.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j

Przy ukiadaniu mieszanki betonowej konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie
bez stosowania prowadnic, moze odbywa¢ sie tylko w wyjatkowych wypadkach i tylko
i wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podbudowe z betonu B-15 (C 12/15)
0 grubosci 15,0 cm po zageszczeniu wykonuje sie jako jednowarstwowa. Natychmiast
po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc¢ jej zageszczanie.

Zageszczanie podbuddw powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie
pasami podiluznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi
podbudowy. Pojawiajgce sie w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gtebokosc i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy
przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody
Proctora, cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania. Zageszczenie powinno byé
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. WilgotnoS¢ mieszanki betonowej
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20%
jej wartosci.

5.5. Spoiny robocze

Z uwagi na zakres robdt nie dopuszcza sie wykonywania spoin roboczych, Wykonawca
powinien tak organizowac roboty, aby nie wystepowaly jakiekolwiek spoiny robocze.

5.6. Nacinanie szczelin

Projekt nie dopuszcza wykonania jakichkolwiek szczelin i dylatacii.

5.7. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug nastepujacego sposobu:

- przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez
€O hajmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywacC sie wyitgcznie
za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru
inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia biezgacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ szkodzenia podbudowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego atesty na wbudowywany beton.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng proba Proctora, wedlug PN-B-
04481 (metoda II).

6.2.2.Grubos¢ warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢é bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ warstwy nie
moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £1 cm. Dla podbudowy z betonu B - 15
(C 12/15) grubos¢ warstwy po zageszczeniu winna wynosic¢ 15,0 cm.

6.2.3. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
6.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w swiezo roztozonej warstwie.
Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowacé i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013. Trzy
prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci
na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami normowymi.

6.2.5. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

6.2.6. Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ betonu

Nasigkliwo$s¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie
z normg PN-B-06250.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

L.p. Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwosc¢
pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 1 raz na zjazd
2 Réwnos¢ podiuzna 1 raz na zjazd
3 Rownos¢ poprzeczna 1 raz na zjazd
4 Spadki poprzeczne 1 raz na zjazd
5 Uksztattowanie osi w planie 1 raz na zjazd
6 Grubos¢ podbudowy 1 raz na zjazd

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierébwnosci
podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg £ 0,5 %.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm.

6.3.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz = 1 cm,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu B-15 (C
12/15) o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia, ST i wymaganiami jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robaét,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzadzen pomocniczych,

roztozenie i zageszczenie mieszanki,

ewentualne nacinanie szczelin,

pieleghacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badah laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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14. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa ‘tamanego
stabilizowanego mechanicznie frakcji 0+31,5mm grub. 15cm pod nawierzchnie dojs¢ z funkcjg
dojazdu z kostki betonowej gr. 8cm na terenie dziatki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-
06102.Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie
Z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg wg katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych z mieszanki o uziarnieniu ciggtym
frakcji 0 + 31,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

2. MATERIALY

Materiatem stosowanym do wykonania podbudowy jest mieszanka kruszywa naturalnego
tamanego (mieszanki o uziarnieniu ciggtym frakcji 0 + 31,5 mm).

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizaciji

mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomochiczg (dolhg warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadane]

jednorazowo.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1.

L.p.

Wyszczegolnienie
wiasciwosci

Wymagania

Kruszywo tamane

Podbudowa

zasadnicza

pomaocnicza

Badanie wedtug

Zawartos¢ ziarn mniejszych
niz
0,075 mm, % (m/m)

od 2 do 10

od 2do 12

PN-B-06714 - 15 [3]

Zawartos¢ nadziarna, %
(m/m),
nie wiecej niz

10

PN-B-06714 - 15 [3]

Zawartos¢ ziarn
nieforemnych % (m/m), nie
wiecej niz

35

40

PN-B-06714 - 16 [4]

Zawartos¢ zanieczyszczeh
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskowy

po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda | lub I
wg PN-B-04481, %

od 30do 70

od 30do 70

BN-64/8931-01 [26]

Scieralno$é w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnosc¢ catkowita
po petnegj liczbie obrotéw,
nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

35

30

50

35

PN-B-06714 - 42 [12]

Nasigkliwos¢, % (m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714 - 18 [6]

Mrozoodpornosc, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m), nie
wiecej niz

10

PN-B-06714 - 19 [7]

Rozpad krzemianowy
i zelazawy tgcznie, % (m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714 - 37 [10]
PN-B-06714 - 39 [11]

10

Zawartos¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SO3,
%(m/m),

nie wiecej niz

PN-B-06714 - 28 [9]

11

Wskaznik no$nosci Wies
mieszanki kruszywa, %,

nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls =1,00
b) przy zageszczeniu Is =1,03

80
120

60

PN-S-06102 [21]

2.3. Woda
Nalez stosowa¢ wode wg PN-B-32250.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkiadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych Iub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Transport pozostalych materialbw powinien odbywa¢ sie zgodnie
Z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢é utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D1s/dgs<=5 (1)
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byc¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtoknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czagstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso/Ogo<= 1,2 (2)
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu poditoza,
w milimetrach,
Og - umowna srednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna byc¢
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej tj. 15 cm.
Dla konstrukcji pod jezdnie , pieszo — jezdnie, miejsca parkingowe. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢c 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wilgotnosc
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru
inwestorskiego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robo6t. Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2 - Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
PO . Minimalna ilo$é powierzchnia
L.p. Wyszczegblnienie badan badar na dziennej podbudowy przy
dzialce roboczej padajgca na jedno
badanie (m?)
1 [Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 2 probki
4 |Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi wyzej. Probki nalezy
pobieraé w spos6b losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda IlI), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosc¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osigghiecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh plytowych, wg BN-64/8931-02
i nie rzadziej niz w 2 miejscach lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢é za prawidiowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E./E1<=2,2

6.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wkasciwosci okreslonych w pkt 2.
Prébki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej
stabilizowanego mechanicznie

podbudowy z kruszywa

l.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 |Szerokos¢ podbudowy co20m

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg

3 | RoOwnos¢ poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzeczne co20m

5 |Rzedne wysokosciowe co20m

6 | Uksztaltowanie osi w planie co20m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie

rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -
5cm.

6.3.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag tatg, zgodnie z BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac¢:10 mm dla podbudowy zasadniczej,

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £+ 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy

podbudowy i rzednymi projektowanymi
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Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5cm.

6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w niniejszej specyfikacji powinny by¢é naprawione przez spulchnienie Ilub zerwanie
do glebokosci co najmniej 10cm, wyrdéwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru inwestorskiego,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

Wszystkie wskazane powyzej badania sg zalecane, jednak ich wybo6r pozostaje w gestii
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 15,0 cm.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.
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15. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokosci 6,0 cm w kolorze
szarym.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,

bez rys, peknie¢, plam i ubytkbw. Powierzchnia goérna powinna by¢ réwna i szorstka,

a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

« mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej:

» kostka betonowa prostokatna 20 * 10 cm wysokosci 6,0 cm,

» kostka betonowa prostokatna 20 * 10 cm wysokosci 8,0 cm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek, ptyt) nie powinna by¢

mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek, ptyt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢

nie wiecej niz 5%.

Odpornosé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek

jest wystarczajaca, jezeli:

* probka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

* obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosié nie wiecej

niz 4mm.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a elementy
majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace.
Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

4.  TRANSPORT
Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 oraz
cement portlandzki w proporcji 1 : 4. grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢
3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona, zageszczona i wyprofilowana.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane] niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamiesé
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zgda¢ od producenta wynikbw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby
do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyr6b w zakresie wymagan i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot:

» Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi ST.

e Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
ST.

e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg
oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypeltnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

« Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

» Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
Z tolerancjg = 0,5%.

* ROznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

e Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

* Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0
cm.
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6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Pomiary wyzej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzi¢ nalezy nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej osobno dla grubosci kostki 8,0 cm oraz dla grubosci kostki 6,0cm.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
e przygotowanie podioza,

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie podsypki,

* wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

» oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

» dostarczenie materiatdw,

* wykonanie podsypki,

» ulozenie i ubicie kostki,

* wypeknienie spoin,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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16. OBRZEZA BETONOWE 8x30cm.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 8 x 30 cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30cm.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

» obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

e zwir lub piasek do wykonania taw,

¢ cement wg PN-B-19701,

e piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Zaprojektowano zastosowanie obrzeza o oznaczeniu o wymiarach 8 x 30cm gat. 1, obrzeze
On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

al)

I
Il
I

S

Rysunek. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkobw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé
rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw
niepowinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.

Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhlugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10
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2.2.1. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac
z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5
cm, szerokos¢ 5 cm, diugo$é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢é zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) cementowo i piaskowa w proporcji
1: 4 o grubosci warstwy 5cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta podsypka cementowo — piaskowa i zageszczeniem.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu
i ze swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary diugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocag przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw
nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
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odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2. Badania w czasie robét
W czasie robo6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami ST,
b) podsypki (fawy) z piasku i cementu - zgodnie z wymaganiami ST,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy
dopuszczalnych odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
« niwelety gbrnej pltaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,
e wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonane koryto,

¢ wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

e oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

+ dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

* rozscielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej

* ustawienie obrzeza,

* wypehienie spoin,

* obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

» zaladunek i wywdz nadmiaru gruntu pochodzacego z wykonania koryta do miejsca ktére
Wykonawca sam sobie zapewni,

« wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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17. KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla obramowania zjazdu oraz
dojsc¢ z funkcjg dojazdu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy
przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

— krawezniki betonowe sciete 15 x 30 x 100 cm,

— krawezniki betonowe proste 15 x 30 x 100 cm,

— krawezniki betonowe wjazdowe 15 x 22 x 100 cm,

— krawezniki betonowe skosne 15 x 30/22 x 100 cm ( prawe i lewe),
— piasek na podsypke,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania fawy pod krawezniki beton B-15.

2.2. Krawezniki betonowe
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. W projekcie przewidziano uzycie kraweznikdw
betonowych ulicznych, prostokatnych scietych i prostokatnych rodzaju ,a” jednowarstwowych

gatunku G1, o wymiarach 15 x 30 x 100 cm, 15 x 22 x 100 cm i 15 x 30/22 x 100 cm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

| +8

b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu,
o fakturze zformy Ilub =zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w ponizszej tablicy.
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Tablica dopuszczalnych wad i uszkodzen kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w 2

mm

Szczerby i _ Ogranlqza_tjacych powierzchnie niedopuszczalne

uszkodzenia gorne (scieralne), mm

krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 20
- gtebokos¢, mm, max 6

2.2.1. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci. Krawezniki betonowe
nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosc¢
2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadac
wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B - 15, wg PN-B-06250

2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub 11. aprobaty technicznej.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uklada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sSciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

- 69 -



Zlecenie nr 47/2017

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢é zgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe wykonuje sie
w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikdéw betonowych

Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej ti. 12 cm. na odcinkach gdy chodnik przylega
do krawedzi jezdni drogi wewnetrznej oraz 4,0 cm przy krawedzi zjazdu z drogi powiatowej
i miejscach parkingowych oraz przejsciu dla pieszych. Zewnetrzna sciana kraweznika
od strony nawierzchni jezdni powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej
w proporcji 1:4 -04 o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikbédw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeié
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikow
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie
betonowej. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda.
Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow.
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6.2. Badania w czasie robot
Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosic¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej.

¢) ROwnosc¢ gérnej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy
i przytlozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzag:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+1cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gobrnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytlozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozonag fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) dokiadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow; spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na pelhg gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy betonowej z oporem,

— wykonanie fawy betonowej prostej,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowe;j.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
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— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej z oporem oraz fawy betonowej prostej,

— wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- ustawienie kraweznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zasypanie zewnetrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— zaladunek i wyw6z nadmiaru gruntu z wykonania koryta do miejsca ktére Wykonawca sam
sobie zapewni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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