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1) Część ogólna  
a) Nazwa nadana zamówieniu 

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacja wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej dla projektowanej kontenerowej świetlicy wiejskiej w Sułkowie gm. 
Stargard zlokalizowanej na dz. nr 16. 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót obejmuje budowę przyłącza wodociągowego wraz z montażem zestawu 
wodomierzowego w projektowanej studni wodomierzowej, instalacji zewnętrznej 
wodociągowej, oraz budowę zewnętrznej instalacji i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
wraz ze studzienką inspekcyjną ø425PVC. Roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej 
wod-kan nie wchodzą w zakres opracowania, ponieważ kontener świetlicy wiejskiej 
zostanie zakupiony z kompletnym wyposażeniem wewnętrznym oraz instalacją wod-
kan. 
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również 
wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości 
zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt 
należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót towarzyszących należy między 
innymi zaliczyć:  

− konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie 
kontenerów mieszkalnych i magazynowych, jak również zapewnienie 
niezbędnych środków i narzędzi do montażu itp.  

− zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na 
ich końcowe mycie i czyszczenie.  

− operaty geodezyjne, pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, 
dokumentacja budowlana powykonawcza. 
 

d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są 
związane z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie 
informować Kierownika Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny 
za:  

− stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od 
dnia przejęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez 
Zamawiającego,  

− zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie 
obniżonych temperatur – obciążają one wykonawcę,  

− okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót 
przenosi się na okres rękojmi,  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które 
spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go 
Zamawiającemu. 
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Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże 

kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty stałe i charakterystyczne, 
tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -wysokościowych 
z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopię decyzji 
o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie 
przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację 
techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz 
opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, 
w formie określonej kontraktem.  
 
Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony 
robót, pracowników, społeczności i innych.  

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi 
Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz 
wszystkich materiałów elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od 
chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Wykonawca będzie także 
odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i 
innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich uszkodzenie 
lub zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  
 
Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie 
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem, wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń 
znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami 
budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie 
informacji dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji 
projektowanych przyłączy i uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem 
w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub 
urządzeń.. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze lokalne oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i 
instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania..  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną 
lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

Kod CPV 
 

45111200-0 
 
45112100-6 
45231300-8 
 
45231100-6 
45231110-9 
45231113-0 
45231112-3 
45232400-6 
45232410-9 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne  
Roboty w zakresie kopania rowów 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 
Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
Poziomowanie rurociągów 
Instalacja rurociągów 
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 

 
f) Określenia podstawowe 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie 
technicznym projektu oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy 
zakres robót, stanowiący przedmiot Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami i należy je rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 

1) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  



 6 

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej 
przez Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania 
wymienionego w p.1.a). oraz prawnych następców tej osoby  

3) Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych  - Gmina Stargard ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard.  

4) Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez 
Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba 
wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego do działania w jego imieniu i na 
jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów 
zawartych w Kontrakcie.  

5) Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz 
aktualny wpis do izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  

6) Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania 
zadania wymienionego w p.1.a).  

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

8) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi 
oraz aktualny wpis do izby zawodowej.  

10) Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba 
bądź osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.  

12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane 
określone przepisami ustawy Prawo budowlane.  

13) Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 
Wykonawca zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel 
kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego 
z podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy 
w realizacji robót.  

14) Personel Zamawiającego -Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, 
robotnicy i inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny 
personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy 
i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego.  

 
g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót 

określonych w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy 
obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
- Oferta cenowa 
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- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

 
Dokumentacja projektowa.  
 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, 
w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami 
BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych.  
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym 
zakresie:  
a. projekt budowlany  
b. przedmiary  
 
Dokumentacja powykonawcza.  

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów 
odbioru etapowego i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie dokumentacji i prowadzenie dokumentacji 
budowy.  
 
Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
warunkami klimatycznymi  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji  

- inne istotne informacje o przebiegu robót  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się.  
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
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Atesty.  
Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, 

orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Kierownika Kontraktu.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę  
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi 

z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

 
 

Określenia podane w niniejszej STWIO s ą zgodne z obowi ązującymi odpowiednimi 
Normami Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Techni cznymi Wykonania i Odbioru 

Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 

 
2) Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 

 
a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla 

wszystkich materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, 
certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać 
właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające 
z dokumentacji technicznej, posiadać świadectwa i aprobaty techniczne oraz być 
zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi.  

W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne 
niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi 
projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać 
zgłoszone przed podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą 
uznane, nie będą mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu 
gwarancji.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały 
pozyskane z wykopów w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce składowania, 
odpowiednio do wymagań Kontraktu.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu 
uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach 
wyznaczonych przez Wykonawcę.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru i projektanta 
o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje Inżyniera Kontraktu 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i 
wytycznych.  
 
Atesty materiałów.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia 
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu, (gdy 
jest on wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu 
i okazywana ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  

O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy 
właściwe oznakowanie wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub 
znak budowlany „B” z towarzyszącą informacją.  
Sposób oznakowania „CE” lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem 
CE oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier 
Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne ryzyko 
Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 

b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu 

określonego w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo 
pracowników.  
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Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, wibratory, 
piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju i specyfiki 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym 
w STWIO lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do 
wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. nie gwarantujące zachowania 
warunków zawartych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia prac.  
 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość 
wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu 
musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIO 
i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, z terminem 
zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, a w 
szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera 
Kontraktu zostaną usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz 
dojazdy do placu budowy na koszt własny. 

 

d) Kontrola, badania i odbiory robót  
Procedura odbioru robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, które 
pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do 
użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur 
przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. 
W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na 
sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  
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Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru 
i Kierownika Kontraktu. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku 
budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być 
zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
 
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w STWIO, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora 
Nadzoru i Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń 
i sprzętu badawczego. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji 
zgodności i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla 
ludzi i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się 
inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób 
stosowania.  
 
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną 
zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora 
nadzoru w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji 
technicznej oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań 
laboratoryjnych lub pomiarów i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak 
i poszczególnych elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego 
instalacji ulegających zakryciu, 

- dokonaniu prób szczelności instalacji ulegających zakryciu. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 
fazowych należy sporządzić protokół.  
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Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  

Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot 
odbioru, polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego i elementów 
robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze 
występuje właściwy Inspektor Nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz 
właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika 
budowy i właściwego Inspektora Nadzoru polega na określeniu stopnia 
zaawansowania rzeczowego lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego 
elementu (harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstępną oceną poprawności 
wykonania i jest podstawą rozliczenia robót w zależności od postanowień Kontraktu.  
 
Odbiór końcowy.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i STWIO z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja 
powykonawcza), 

- dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

(robocza z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji),  
- protokoły badań i pomiarów kontrolnych, 
- uzgodnione receptury i technologie,  
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia 

wbudowane,  
- inne wymagane Kontraktem  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót.  
Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą 
specyfikacją, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie 
protokołów odbioru materiałów,  

- sprawdzenie wymiarów elementów i ich części składowych.  
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach 

i płaszczyznach,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być 
przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania 
powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 
zakończeniu.  
 
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących 
czynności:  

- sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu,  
- sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty 
gwarancyjne oraz certyfikaty i instrukcje obsługi,  

- ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny 
kosztorysowej, 

- ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  
 

Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
 
Postępowanie w przypadku niezgodności.  

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót 
dokumentacją wykonawczą, warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych 
materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót budowlanych) jako 
podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu 
do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości 
użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie 
odbioru elementu na następujących warunkach:  

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, co najmniej o 1,  
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty 

bezpośrednio związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie 

równej 10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony 
okres gwarancji  

 
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  

Obmiar robót.  
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Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu 
rodzajowi robót budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIO 
zgodnie z obowiązującymi cennikami (katalogami). Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIO, 
w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 
obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Zamawiającego. Obmiary będą 
przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 
w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane 
w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Wymiary powierzchni lub objętości 
złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością 
wymaganą do terminów płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym 
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę. Obmiary będą podstawą 
określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności Wykonawcy 
stosownie do umowy kontraktowej.  
 
Rozliczenie robót dodatkowych.  

Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.  
 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie 
stanowią przedmiotu odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia 
pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót i prac zawarta jest w zabezpieczeniu 
należytego wykonania zamówienia i następować będzie pośrednio w zasadach 
zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
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S.T. – 1. Specyfikacja techniczna przyłącza wodociągowego i zewnętrznej 
instalacji wodociągowej 

 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
 

1. Wstęp. 
 

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących budowy przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową oraz 
zewnętrznej instalacji wodociągowej do kontenerowej świetlicy wiejskiej w Sułkowie gm. 
Stargard . Przyłącze wodociągowe i instalacja zlokalizowane będzie  na dz. nr: 9, 15, 16. 

 
1.2. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu budowę wodociągu doprowadzającego wodę do budynku objętego 
opracowaniem. 

  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi  
1.2.2. Wykonanie podłoża dla posadowienia rurociągów.  
1.2.3. Włączenia do istniejącego wodociągu 
1.2.4. Montaż kpl studzienki wodomierzowej  
1.2.5. Montaż rur wodociągowych dn32 PE 
1.2.6. Montaż taśmy lokalizacyjne 
1.2.7. Montaż trójnika i zasuwy dla rury PE. 
1.2.8. Montaż wodomierza J.S. 1,5 DN15 na konsoli wodomierzowej wraz z zaworami 

odcinającymi i zaworem antyskażeniowym w studni wodomierzowej 
1.2.9. Montaż rur ochronnych- osłonowych na rurociągach. 
1.2.10. Podłączenie do instalacji wewnętrznej w budynku  
1.2.11. Wykonanie prób szczelności 
1.2.12. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
1.2.13. Zasypywanie wykopów. 
1.2.14. Wyrównanie nawierzchni nieutwardzonej 
1.2.15. Oznakowanie armatury wodociągowej tabliczkami na słupku 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Przewód wodociągowy- rurociąg ciśnieniowy wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący 
do transportu wody (rury, złącza, kształtki, niezbędne uzbrojenie). 

Uzbrojenie przewodu- urządzenia zainstalowane na przewodzie służące do celów 
regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych, sterujących. 

Rura ochronna- rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały.  
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

• pospółka – kruszywo nienormowane, 
• rurociągi z polietylenu ciśnieniowego PE100  o śr.32 łączone metodą zgrzewania 
• trójnik PE 32/32/32, mufy PE 
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• zasuwa klinowa miękkouszczelniającą DN25 z dostosowana do montażu na rurach PE (ze 
złączami PE)  

• wodomierz J.S. 1,5 DN 15 na konsoli wodomierzowej, wraz z zaworami odcinającymi, 
zaworem antyskażeniowym z funkcją spustu 

• studzienka wodomierzowa Dn500 
• rury ochronne (osłonowe) z polietylenu o śr. 63mm 
• złączka PE/stal 
• taśma lokalizacyjna z wkładką nierdzewną łączoną na zaciski 
• tabliczki oznacznikowe na słupku 

 
2.1. Składowanie: 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. 
Składowanie armatury  na równym, utwardzonym, płaskim podłożu. 

 
Składowanie rur z PE w wiązkach lub luzem 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 
wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury 
lub nie pełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1  2 m. Stosy 
powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 
1- 2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie.  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i w temperaturach nie przekraczających 40oC. Przy długotrwałym 
składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem światła 
słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. 
folią nieprzezroczystą z PVC lub PE) lub wykonać zadaszenie. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem nasłonecznienia nie oznaczają 
utraty ich wytrzymałości lub odporności. 

 
3. Sprzęt.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport:   
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 
publicznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania:  
− Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd 
końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. 

− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu.  

− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5oC 
do +30oC.  

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
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Projektowana rzędna dna kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. Oś przewodu zaznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. 

Wykopy pod wodociąg należy wykonać o ścianach pionowych częściowo ręcznie (10%), 
częściowo mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736 i  PN-EN 1610. 

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokość wykopu oszalowanego 
powinna wynosić dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W 
podanej wielkości OD+x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą, a ścianą 
wykopu lub jego oszalowaniem. 

Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci, winna zapewnić z każdej 
strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a 
obudową wykopu, co najmniej 0,5m. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z wymogami 
PN-EN 1610:2002 powinna wynosić, co najmniej: 

 
Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 
 
Należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem 

rurociągów.  
Unikanie zbyt długich odcinków otwartych wykopów pozwoli na osiągnięcie pewnych 
korzyści, a mianowicie: 

− Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieczności odwadniania lub szalowania 
wykopów.  

− Zminimalizowanie możliwości zalania wykopu.  
− Zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową.  
− Uniknięcie przemarzania dna wykopu i materiału zasypu.  
− Zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu.  

Dla rur termoplastycznych obciążenie przewodu stanowi ciężar nakładu, czyli ciężar 
słupa gruntu nasypu leżącego bezpośrednio nad rurociągiem. Ważne jest natomiast 
odpowiednie zagęszczenie materiału podłoża w rejonie podbicia rurociągu aż do ścian 
wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. 
Do podstawowych zadań należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy (stabilności) 
układu "rura  grunt". W tym celu należy:  
− Określić warunki posadowienia rurociągu i dobrać odpowiedni rodzaj podłoża z 

uwzględnieniem istniejących warunków gruntowych w poziomie posadowienia 
przewodu.  

− Określić warunki techniczne dla gruntu stanowiącego wypełnienie wykopu, aby mógł 
stanowić odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczególności należy określić rodzaj 
materiału obsypki i jego zagęszczenie.  

− Dobrać odpowiednią klasę rury.  
 
Wykonywanie wykopów 

• roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie, 
• dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, 
• dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach, 
• zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm 

powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm 
przy mechanicznym wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne do 
projektowanej rzędnej i odpowiednie wyprofilowanie, 

• zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do 

przekroczenia projektowanej głębokości. 



 18 

 
Przygotowanie dna wykopu 

Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w 
kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu 
wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną 
ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Wejście (zejście) po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m.  

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud 
ziemi czy też materiału zmrożonego. Należy przewidzieć konieczność odwodnienia 
wykopów. 
Może okazać się ekonomicznie opłacalne mechaniczne wykonywanie wykopów do większej 
głębokości, a następnie wyrównanie dna i nadawanie spadku przez zastosowanie 
odpowiedniego sortowanego materiału. Materiał sortowany umieszczany jest w wykopie za 
pomocą odpowiedniego sprzętu, a następnie wyrównywany i formowany ręcznie dla 
zapewnienia odpowiedniego podłoża, dobrze zagęszczonego i stanowiącego odpowiednie 
podparcie dla całego przewodu.  

Piasek gruboziarnisty, kamień łamany, tłuczeń są najbardziej opłacalne 
ekonomicznie, ponieważ umożliwiają uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia przy 
minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu innych rodzajów gruntu podstawowym zadaniem 
jest uniknięcie pustych przestrzeni pod i wokół dolnej części przewodu. Materiały 
sortowane powinny być urabiane tak długo, aż dno wykopu równomiernie podpiera 
przewód i zapewnia wymagany spadek rurociągu. Podłoże przewodów, zamiast z materiału 
sortowanego, może być wykonywane do wymaganego poziomu z odpowiednio 
przygotowanego gruntu pochodzącego z wykopu, pod warunkiem, że grunt ten nie zawiera 
dużych kamieni o średnicy powyżej 40 mm, twardych grud oraz gruzu i może być 
odpowiednio zagęszczony przez ubijanie. Materiał użyty do obsypki, zasypki nie może 
posiadać ostrych krawędzi lub zmarzniętych brył gruntu. Grunty zawierające duże odłamki 
skalne oraz grunty o dużej zawartości części organicznych, zbrylone iły oraz namuły nie 
powinny być stosowane do wykonywania podłoża ani same, ani też w połączeniu z innymi 
gruntami.  

Jeżeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopu, które w opinii inżyniera nie 
może zapewnić właściwego podparcia przewodu, należy wykonać głębszy wykop i do 
wymaganego poziomu ułożenia przewodu wykonać fundament i podłoże zaprojektowane 
przez projektanta. Materiał ten powinien być zagęszczony do przynajmniej 85%, według 
Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 
 
5.2. Odspojenie i transport urobku. 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 
mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez 
przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce 
wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.3. Podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu 
rodzimego. Grubość warstwy podsypki 10 cm. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod elementami uzbrojenia powinno być wykonane 
po próbie szczelności odcinka rurociągu. 
 
5.4. Podsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:  
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• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
• materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych 

brył ziemi, lodu, oraz śniegu, 
• materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 
• materiał nie powinien zawierać ziaren większych niż 60 mm, 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z 

rurą nie powinna przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 
60 mm.  

Przewody z rur elastycznych powinny być obsypane materiałami sypkimi, takimi jak: żwir, 
tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). 

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle z 
zagęszczeniem obsypki, wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem kolejnej warstwy. 
Zasypka 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia 
zagęszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo 
sprawdzony, powinny być usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do 
wykopu.  

Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie 
dobierany jak materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak 
należy zwracać uwagę czy w gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu 
mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 
Dalszą zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami, z zagęszczeniem, co 20 cm. 

Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń 
zawartych w projekcie technicznym. Średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu 
nie powinna przekraczać 300 mm. Nie powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków 
skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i 
zbrylony. 
Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem 
rury wynosi 15 cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych 
większych niż 6 cm. 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać 
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 
Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być 
nie mniejszy niż 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych 
pod drogami, 90% dla głębokich wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub 
zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie technicznym.  

Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, 
przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury wodociągowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach 
Etap II – po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej 

metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów 
określonych w ST. Zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998. 

 
5.5. Roboty montażowe. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 

budowy przyłącza wodociągowego od najniższego punktu wykopu w kierunku przeciwnym do 
spadu. Spadki i głębokości posadowienia przyłącza powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
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5.5.1. Ogólne warunki układania rurociągów. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 

robót wodociągowych. 
Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 

przewodów. Do budowy sieci wodociągowej w wykopie otwartym można przystąpić po 
częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. Rury do budowy przewodów przed 
opuszczeniem do wykopu należy sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania. 

W miarę możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie 
opuszczać go do wykopu. Przy wykopach wąskoprzestrzennych opuszczanie przewodu jest 
utrudnione i pociąga za sobą konieczność zmniejszania długości opuszczanych odcinków. 

Do wykopu rury należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 

całej swej długości, na co najmniej ¼ swojego obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza 
się pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (prze obsypanie ziemią po 
środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swojego 
położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość 
ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i 
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +- 20 
mm dla rur PE. Spadek dla rury powinien być jednostajny a odchyłka spadku nie może 
przekraczać +-1 cm. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie 
po ewentualnym zalaniu. 

 
5.5.2. Montaż wodociągu- rury z PE : 

Rury z PE można układać przy temp. powietrza 0 do +30oC.  
Rury PE należy łączyć przez zgrzewanie elektrooporowe.  

Kształtki użyte do budowy przyłącza wodociągowego zostaną łączone elektrooporowo. 
Polega to na tym, że zamiast zgrzewarki, jest zastosowana specjalna kształtka, 

stanowiąca jednocześnie element łączący rurociągu, z zatopionym w niej oporowym 
przewodem grzejnym. Po połączeniu ze sobą łączonych elementów (nasunięcie złącza 
elektrooporowego) grzejny przewód oporowy podłączony jest do zewnętrznego źródła 
prądu. Następuje rozgrzanie i nadtopienie materiału rur i złącza elektrooporowego. Po 
wyłączeniu zasilania, łączone elementy muszą pozostać przez określony czas 
unieruchomione względem siebie. 

Zmianę kierunku na trasie rurociągu polietylenowego można wykonać przez 
zastosowanie łuków, kolan lub ręczne wygięcie rury. Promień ugięcia rury polietylenowej 
zależy od wielu czynników, między innymi od średnicy, SDR, MRS, warunków, w jakich 
jest rura układana itp. 
Zalecany minimalny promień gięcia dla rur PE o SDR SDR 17 nie może być mniejszy niż 
R≥25 x dn. Jeżeli rurociąg będzie układany w warunkach niskich temperatur zewnętrznych 
lub będzie nim przesyłana woda o bardzo niskiej temperaturze, to promień gięcia powinien 
wzrosnąć do wartości minimum R≥35 x dn.  
W standardowych zastosowaniach nie istnieje konieczność stosowania łuków w sekcjach, 
które podlegają gięciu. Jednakże tam, gdzie istnieje konieczność zabezpieczenia się przed 
wzrostem naprężeń rozciągających, powinno się zastosować oprócz gięcia, również łuki. 
W przypadkach dostarczania rur w zwojach należy je układać w wykopach pod takim 
kierunkiem ugięcia, pod jakim zostały pierwotnie zwinięte w produkcji. 
Zmianę kierunku rury przez jej ugięcie można wykonać tylko ręcznie. Niedopuszczalne jest 
wyginanie rur z zastosowaniem sprzętu mechanicznego, jak również przez jej 
podgrzewanie. 
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5. Kontrola  jako ści robót. 
 

Kontrola związana z wykonaniem przyłącza wodociągowego powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową– porównanie wykonanych robót, 

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• badania wykopów- badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem deszczem, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, 
• badania podłoża naturalnego – stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 

grunt rodzimy-sypki czy nie został podebrany i jest zgodny z dokumentacją projektową 
zgodnie z normą PN-86/B-02480, 

• badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wysokości nad wierzchem rury, 
skontrolowanie ubicia ziemi) pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm 
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

• sprawdzenie protokołu badań szczelności- kontrola szczelności złączy, uzbrojenia, ścian 
przewodu, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoża, 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, 

• kontrola użycia właściwych materiałów, 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności przy 

przejściach przez przeszkody, 
• kontrola prawidłowości wykonania podłączeń i zamocowania uzbrojenia, 
• kontrola wielkości spadków przewodów. 
 

6. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową wodociągu jest 1 metr rury, dla każdego typu, średnicy oraz 1 szt 
wbudowanej armatury 

 
7. Odbiór robót.  

 
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 

-  wykonania wykopów, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągu, 
- warstwy ochronnej zasypu, zagęszczenia gruntu, 
- podłoża wzmocnionego – podsypki, 
- jakości wbudowanych materiałów,  
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
- długości i średnicy przewodów, sposobu wykonania połączeń, 
- szczelności przewodów i uzbrojenia na infiltrację, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
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• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez geodetę 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu 

 
8. Podstawa płatności. 

 
Płatność za metr bieżący rurociągu i komplety uzbrojenia należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania 1 mb wodociągu obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie wykopu, 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
• przygotowanie podłoża wzmocnionego, 
• ułożenie rury ochronnej i ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej (przejście pod 

fundamentem) 
• ułożenie rur wodociągowych wraz z taśmą lokalizacyjną 
• montaż studzienki wodomierzowej wraz z kpl zestawem wodomierzowym 
• włączenie do istniejącego wodociągu, montaż armatury 
• podłączenie przyłącza z instalacją wewnętrzną 
• badania dezynfekcji i szczelności wodociągu, 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• ozaczenie tabliczkami armatury wodociągowej 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

 
 

 
9. Przepisy związane: 

 
PN-86-B-02480 -  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów” 
PN-81/B-03020 -  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe” 
PN-68/B-06050 -  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze” 
PN-87B-01060 - „Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia” 
PN-81/B-10725 -  „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
PN-74/B-107333-  „Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i 

badania przy odbiorze.” 
PN-86/B-09700-  „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów 

wodociągowych.” 
BN-74/6333-03-  „Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
BN-74/6333-04-  „Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne” 
PN-87/B01100-  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
BN-77/8931-12-  „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
BN-83/8836-02-  „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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S.T. - 2. Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej. 
 
Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
 

1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących budowy instalacji i przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanej 
kontenerowej świetlicy wiejskiej w Sułkowie gm. Stargard dz. nr 16. Instalacja 
kanalizacyjna wraz z przyłączem na działce nr 16 i 17 obr. Sułkowo. 

 
1.2. Zakres robót objętych ST: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku objętego 
opracowaniem do istniejącej ks200. 

 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

1.2.1. Wykonanie wykopów liniowych pod rurociągi i studzienki  
1.2.2. Wykonanie podłoża dla posadowienia rurociągów i studzienek.  
1.2.3. Montaż rur ochronnych- osłonowych na kanałach. 
1.2.4. Montaż studzienek rewizyjnych. 
1.2.5. Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej wraz z wykonaniem kinety 
1.2.6. Zasypywanie wykopów. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
bezciśnieniowego transportu ścieków sanitarnych. 

Przykanalik- przewód kanalizacyjny wyprowadzający ścieki sanitarne bezpośrednio 
z budynku. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna-obiekt inżynierski na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka inspekcyjna przelotowa- studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Rura ochronna- rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. Materiały.  

Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

• rury kielichowe klasy S o sztywności SN12 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PVC o średnicy 160mm łączone na uszczelki gumowe, które dostarcza producent rur, 
tuleje ochronne z uszczelką. 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203[18]  
• rury ochronne (osłonowe) DN250  
• studzienki inspekcyjne ø425 PVC z  włazem B-125 
• studzienka DN1000 z włazem D400 (alternatywnie) 
• otuliny styropianowe do kanału DN160 
• pospółka, kruszywo nienormowane 
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2.1. Składowanie: 
Rury PVC – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, 

a wys. stosu nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy.  
Studzienki PVC oraz zbiornik na ścieki składowany na gruncie nieutwardzonym wyrównanym. . 
Składowanie włazów – na odkrytych składowiskach.  
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
kanalizacji. 

 
3. Sprzęt.  

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 

Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom kontraktu 
i wymaganiom sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport i rozładunek. 
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach 
publicznych. Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania:  
1. Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd 
końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. 

2. Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują 
te same zasady, co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie 
powinna przekraczać 1 m.  

3. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe 
części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch 
spinający boczne ściany skrzyni samochodu.  

4. Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5oC 
do +30oC.  

 
Bezpieczny i prawidłowy transport rur PVC to:  
• podparcie ładunku na całej długości,  
• podpory umieszczone na skrzyni,  
• właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur. 
 
Rozładunek 

Sposób rozładunku rur zależy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego 
odpowiedzialność. Przy rozładunku rur preferowany jest sprzęt mechaniczny, taki jak 
samochodowe przenośniki widłowe, żurawie przejezdne z końcówką roboczą na końcu 
wysięgnika, czy też ładowarki czołowe przedsiębierne z widełkami. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. W czasie rozładunku i 
przemieszczania należy zwracać uwagę, aby rury nie uderzały o żadne przedmioty. Mocniejsze 
uderzenia mogą spowodować uszkodzenie rury, zwłaszcza przy niższych temperaturach.  
 
Nie należy:  

1. przemieszczać pakietów rur za pomocą łańcuchów lub pojedynczych lin.  
2. mocować liny do pojedynczych pakietów ładunku w celu ich podnoszenia. 
Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wiązkach zaleca się rozładowywać z 

zastosowaniem wózków widłowych. Preferowane jest rozładowywanie rur w pakietach. Jeżeli 
jednak nie dysponuje się mechanicznym sprzętem przeładunkowym, można rozładowywać rury 
pojedynczo. W takim przypadku przecina się kolejno taśmy wiążące pakiety, zaczynając od 
górnych do najniższych. 
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Należy zwracać uwagę, aby rury nie spadły i nie zostały uszkodzone. Ponieważ taśmy są 
mocno ściągnięte, rury mogą mieć tendencję do przesunięcia się w momencie, kiedy taśma 
zostanie przecięta. Trzeba się zawsze upewnić, że samochód jest zaparkowany na płaskim 
podłożu i że nie ma ludzi z żadnej strony w pobliżu samochodu, w odległości, na jaką mogłyby 
potoczyć się rozładowane rury. Nie należy też stać na pakietach rur w czasie przecinania taśm 
wiążących. Przy ręcznym rozładunku należy przecinać tylko taśmy pakietu aktualnie 
rozładowywanego. 

 
Studnia betonowa DN1000 

Załadunek i rozładunek elementów studzienki DN1000 powinien być wykonany przy użyciu 
urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, 
umożliwiających ich łagodne podnoszenie i opuszczanie. 

Środki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny zapewniać możliwość 
stabilnego ułożenia elementu. Elementy powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania 
oraz zabezpieczone przed przesuwaniem. Zaleca się użycie samochodów wyposażonych w 
dźwigi HDS. 

 
 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Projektowana rzędna dna kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę 
z uprawnieniami. Oś przewodu zaznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów 
reperów roboczych. 
Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych częściowo ręcznie (10%), 

częściowo mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Zgodnie z 
wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokość wykopu oszalowanego powinna wynosić 
dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W podanej wielkości 
OD+x, x/2 jest równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą, a ścianą wykopu lub jego 
oszalowaniem. 

Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci, jakimi będą studzienki 
kanalizacyjne winna zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej 
pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a obudową wykopu, co najmniej 0,5m. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z wymogami 
PN-EN 1610:2002 powinna wynosić, co najmniej: 

 
Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 
 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału.. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego 
odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu 
w odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej 2 do 5 
cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Wejście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 
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5.2. Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub 

mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez 
przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce 
wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe przy naruszeniu 
gruntu rodzimego. Grubość warstwy podsypki 10 cm. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po 
próbie szczelności odcinka kanału. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura 
spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-1073 
 
5.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
 
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wyłączeniem odcinków na 

złączach 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej 

w miejscach połączeń 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  

Materiałem zasypu powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli 
spełnia powyższe wymagania warstwami o grubości 0,1 – 0,2 mm z jednoczesnym 
zagęszczeniem. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia 
gruntów określonych w ST. Zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01. 
 
5.5. Roboty montażowe. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać 
zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. 
Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 

 
5.5.1. Ogólne warunki układania kanałów. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków 
przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym 
odbiorze technicznym wykopu i podłoża. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735.Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić 
od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. 

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami 
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swojego obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 
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(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +- 20 mm dla 
rur PVC. Spadek dla rury powinien być jednostajny a odchyłka spadku nie może 
przekraczać +-1 cm. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy 
rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie 
po ewentualnym zalaniu. 
 
5.5.2. Kanał z rur PVC  

Układanie rurociągu na dnie wykopu 
Ułożenie przewodu powinno składać się z:  

• wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;  
• kolejnego wykonywania złącz, przy czym rura zakończona kielichem (do którego jest 

wciskany bosy koniec następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana przez 
wykonanie obsypki i jej odpowiednie zagęszczenie 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o 
rzędnej niższej do punktu o rzędnej wyższej. 

W celu wykonania połączenia należy tylko:  
− usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego 

końca kolejnej rury, 
− ustawić współosiowo łączone elementy,  
− posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
− wcisnąć bosy koniec do kielicha,  

Bosy koniec rury należy wciskać aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku 
oznaczonej na zewnętrznej powierzchni rury. Jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska 
się do końca kielicha (do oporu), a następnie cofa o około 1 cm. Jeżeli połączenie zostanie 
nadmiernie dociśnięte powodując, że bosy koniec wejdzie zbyt głęboko w kołnierz kielicha, 
może to spowodować utratę elastyczności połączenia. Nierównomierne osiadanie wykopu 
może spowodować, że połączenie takie będzie nieszczelne, nie należy dociskać złącza poza 
wyznaczony na każdej rurze znak. 

UWAGA:  
− Po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem 

podłoża, ponieważ obcy materiał może przykleić się do pokrytej środkiem poślizgowym 
powierzchni, a następnie zablokować się pomiędzy uszczelką i powierzchnią kielicha. W 
konsekwencji może to doprowadzić do przecieków na złączu. Podobna sytuacja może 
wystąpić przy bardzo silnych wiatrach porywających suche ziarna gruntu i przyklejających 
je do posmarowanej rury. Nie można również doprowadzić do zabrudzenia kielicha.  

− Montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są w linii 
prostej i nie są odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. 
Niewłaściwe ustawienie może utrudniać lub uniemożliwiać montaż. Należy również 
pamiętać, że odchylenie nadmiernie dociśniętego złącza może spowodować jego 
nieszczelność. 

 MONTAŻ ZŁĄCZA 

 Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem 
prostej dźwigni przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem 
podłużnym za pomocą obejmy pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla 
rur o większych średnicach). Przy stosowaniu stalowego drążka i klocka, po wykonaniu 
odpowiedniego podparcia rury, należy wbić stalowy drążek w dno wykopu, a następnie 
umieścić drewniany klocek na końcu rury od strony kielicha i docisnąć rurę do osiągnięcia 
oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem prętem. 
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Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka 
drewnianego jest trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje, że pierścienie 
uszczelniające stają się sztywniejsze. Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie 
stosowana do montażu rurociągu przy niskich temperaturach. 

Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 

 CIĘCIE RUR 

Przy montażu studzienek, węzłów i armatury na trasie przewodów, zachodzi często 
konieczność skracania odcinków rur o standardowej długości do długości wymaganej przy 
montażu. Przycinanie wykonywane jest po stronie bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą 
mechaniczną lub piłą ręczną np. do drewna. 

Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to 
zrealizować przez umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do 
średnicy rury. 

Przycinanie  skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
Kolejność czynności przy cięciu rury: 
− Oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w 

kielich w odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym 
końcu. 

− Umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw 
szczeliny w ściankach korytka. 

− Przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia. Przycięta końcówka rury wymaga 
fazowania.  

− Wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika  zdzieraka, wg schematu 
podanego na rysunku obok.  

− Wygładzić powierzchnie cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą 
pilnika  gładzika. 

− Posmarować końcówkę środkiem poślizgowym.  
Po wykonaniu tych czynności końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w 
kielich. 

 
SZCZELNE PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY 
Do wykonania szczelnych przejść przewodami z PVC przez ściany betonowe, murowane i inne, 

należy stosować odpowiednie systemowe kształtki. Kształtki przejściowe wyposażone są 
fabrycznie w uszczelkę i uszorstnioną lub karbowaną powierzchnię zewnętrzną. 

 
Przykanalik należy ocieplić otulinami styropianowymi. 

 
5.5.3.Studzienki kanalizacyjne. 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacja 
projektową i wymaganiami normy PN-92/B-107229. 
Elementy gotowe studzienki zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. 

 
 

6. Kontrola  jako ści robót. 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową – porównanie wykonanych robót, 

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
• badania wykopów- badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem deszczem, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy 
• badania podłoża naturalnego – stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 

grunt rodzimy-sypki czy nie został podebrany i jest zgodny z dokumentacją projektową 
zgodnie z normą PN-86/B-02480, 
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• badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 
skontrolowaniem ubicia ziemi, pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm 
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m) 

• sprawdzenie protokołu badań szczelności- kontrola szczelności złączy, ścian przewodu 
i studzienek, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, 

• kontrola użycia właściwych materiałów, 
• kontrola prawidłowości wykonania podłączeń i zamocowania uzbrojenia, 
• kontrola wielkości spadków przewodów, 
 
 

7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr rury, dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową studzienki jest 1 komplet. 
 

8. Odbiór robót.  
8.1. Odbiór częściowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt- dotyczy 

szczelności przewodu na eksfiltrację  
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 

- wykonania wykopów, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji, 
- warstwy ochronnej zasypu, zagęszczenia gruntu, 
- podłoża wzmocnionego – podsypki, 
- jakości wbudowanych materiałów,  
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
- długości i średnicy przewodów, sposobu wykonania połączeń, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji studzienek 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez geodetę, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu 

 
9. Podstawa płatności. 

Płatność za metr bieżący kanału i komplet studzienek należy przyjmować zgodnie 
z obmiarem, atestami wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania 1 mb kanalizacji obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
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• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie wykopu, 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
• przygotowanie podłoża wzmocnionego, 
• ułożenie rury ochronnej i ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej, 
• ułożenie rur kanałowych, 
• wykonanie studzienek ściekowych: rewizyjnych, inspekcyjnych 
• wykonanie izolacyjności rur,  
• włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
• badania szczelności kanałów, 

 
 

10. Przepisy związane: 
 

PN-86-B-02480 -  „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”. 
PN-81/B-03020 -  „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe”. 
Pn-68/B-06050 -  „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze”. 
PN-88/b-06250 -  „Beton zwykły”. 
PN-92/B-10729 - „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. 
PN-92/B-10735 -  „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-90/B-14501-  „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
PN-H-74051-2 -  „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 
PN-85/C-89203 - „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
PN-85/C-89205 - „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”. 
PN-87B01100 -  „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
BN-77/8931-12-  „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
BN-83/8836-02-  „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze”. 
BN-86/8971-08-  „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

żelbetonowe.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


