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1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania 

Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji, realizowanej w trybie „zaprojektuj  i 

wybuduj" i stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową 

realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

wszelkich robót budowlanych związanych z realizacją projektu.   

Inwestycja polega na budowie wydzielonego oświetlenia kablowego ulicy Giętówka w 

Kielcach oraz wymianie opraw parkowych na placu zabaw (Parku Białogon). 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) opracowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

b) opracowanie projektu technicznego, 

c) wykonaniem robót budowlanych, montażowych i pomiarowych wraz z 

uruchomieniem. 

 

1.2. W ramach przedmiotowych prac należy zaprojektować i wykonać: 

A. Budowę 7 kompletnych słupów oświetleniowych o wysokości zawieszenia  

oprawy do 8,0m, 

B. Montaż 8 kompletów opraw drogowych ze źródłem LED na słupach, 

C. Wymiana 15 kompletów opraw parkowych na istniejących słupach o wysokości 4m, 

D. Budowę około 290m (długość trasy) nowej linii oświetlenia kablem YAKXs 4x35 mm2 

w rurach ochronnych Ø110mm wraz z bednarką uziemiającą FeZn 25x4mm, 

E. Rozcięcie, przełożenie i podpięciem istniejącej linii oświetlenia placu zabaw wraz z 

przystosowaniem do nowych warunków pracy istniejącej szafy SO na placu zabaw 

(zasilanie oświetlenia placu zabaw z fazy sterowanej zegarem astronomicznym, 

zasilanie monitoringu z fazy nie sterowanej), 

F. Wykonanie niezbędnych przycisków lub przewiertów, 

G. Odtworzenie do stanu pierwotnego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone, itp.) po 

robotach ziemnych zgodnie z Warunkami Odtworzenia Elementów Pasa Drogowego 

dostępnymi na stronie internetowej MZD w Kielcach 

(https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&Ite

mid=37), 

H. Montaż szafy oświetlenia ulicznego i złącza kablowo-pomiarowego wraz z 

wyprowadzeniem obwodów oświetleniowych i wykonaniem przyłącza do ZKP, 

I. Pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna. 

 

1.3. Wykonanie robót 

Oświetlenie ulicznego należy zrealizować zgodnie z normą PN-EN 13201 „Oświetlenie 

dróg” na aktualnej mapie do celów projektowych, warunkami technicznymi do 

projektowania i budowy oświetlenia ulicznego (ZAŁĄCZNIK nr 2), Specyfikacją 



 3 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych budowa oświetlenia (ZAŁĄCZNIK nr 3) i 

Warunkami Odtworzenia Elementów Pasa Drogowego dostępnymi na stronie 

internetowej MZD w Kielcach 

(https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&Itemid

=37). 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Projekt, wykonanie robót i zakończone roboty muszą być zgodne z Polskim Prawem, 

przepisami wydanymi przez władze lokalne, normami technicznymi, regulacjami  

dot. budowy i ochrony środowiska mającymi zastosowanie do niniejszych robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne,  

które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy Programem Funkcjonalno-Użytkowym a normami 

narodowymi (Polskimi Normami), ważne są te szczegółowe ustalenia, które zapewnią 

najbardziej poprawne wykonanie pełnego zakresu dostaw i robót odnośnie 

bezpieczeństwa, wydajności i płynności prac. W każdym przypadku Wykonawca winien 

na piśmie zgłosić takie rozbieżności Zamawiającemu i ściśle przestrzegać jego zaleceń. 
 

2.1 Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

 wszelkie sprawy związane z pracami projektowymi, robotami budowlanymi i 

montażowymi oraz poprawność działania poszczególnych urządzeń, 

 spójność pomiędzy podwykonawcami zapewniającą całkowitą kompatybilność 

sprzętu i robót, zarówno na poziomie poszczególnych części jak i całych systemów; 

 kompletność i poprawne funkcjonowanie wszystkich systemów, 

 zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych oraz robót budowlanych z 

wymaganiami Umowy, Harmonogramem robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za projekt. 

Wartość oferty winna obejmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania oświetlenia, 

odtworzenie terenu oraz materiały i sprzęt. W tym celu wykonawca składający ofertę, 

zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia wraz z 

wizją lokalną w terenie.  

 

Prowadzenie Robót 

Z uwagi na to, że ulice i ciągi piesze będą normalnie funkcjonować w czasie prowadzenia 

robót, ograniczenia w korzystaniu z ulicy i ciągów pieszych i dostępności do niej winny 

być uzgadniane przez Wykonawcę na bieżąco z Zamawiającym. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania projektu tymczasowej organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót i zgodnie z nim prowadzić prace. Projekt należy 

uzgodnić z jednostkami terytorialnymi Policji oraz organem zarządzania ruchem. 

https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&Itemid=37
https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2852&Itemid=37
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Wykonawca winien, projektując, zastosować się do obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa, wymogów dla dojazdów i prowadzenia prac na obiekcie. 

Wykonawca wszystkie prace na sieciach obcych wykona za zgodą  

i uzgodnieniem gestorów sieci poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Koszty ubezpieczenia Robót będą ponoszone przez Wykonawcę.  

Wykonawca powinien podjąć wszelkie konieczne środki ostrożności, mające na celu 

zabezpieczenie wszystkich urządzeń, konstrukcji, dróg dojazdowych  

itp. przed uszkodzeniami związanymi z wykonywaniem przez niego robót.  

W razie spowodowania przez Wykonawcę jakichkolwiek uszkodzeń, powinien  

on bezzwłocznie te uszkodzenia naprawić. Niedopełnienie tego warunku spowoduje 

wykonanie napraw przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy związanymi  

z tym kosztami. 

Wszelki materiał stosowany przy realizacji przedmiotowego zadania musi posiadać 

atesty i certyfikaty. W przypadku zasłonięcia opraw przez konary i gałęzie, Wykonawca 

winien własnym kosztem i staraniem dokonać podcinki gałęzi w sposób zapewniający 

właściwy rozsył strumienia świetlnego. Prace należy prowadzić nie dopuszczając 

do wyłączanie oświetlenia całych ciągów ulic. Materiał z demontażu należy przekazać do 

magazynu ich właściciela zlokalizowanego nie dalej niż 20km od rejonu prowadzonych 

prac.  

 

2.3 Ochrona środowiska 

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości 

i przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.  

Wszystkie roboty budowlane w pobliżu drzew i krzewów Wykonawca będzie prowadził 

zgodnie z obowiązującym opracowaniem Urzędu Miasta Kielce „Ochrona drzew 

i krzewów na placu budowy” 

 

2.4 Ochrona stanu technicznego własności obcej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi takich 

jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót  

lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 

Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 

przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania  

ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

 

2.5 Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

a) rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich 

oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

b) warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania 

robót budowlanych,  

c) utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

d) przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie 

porządku i czystości, 

e) organizacji pracy na budowie, 

f) sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

2.6 Materiały 

Pozyskiwanie i próby materiałów 

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót Wykonawca winien przedstawić 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza 

użyć, wraz z wszelkimi świadectwami badań.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania 

świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania umowy 

w czasie postępu robót. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymogi norm polskich i norm branżowych i 

posiadać odpowiednie certyfikaty. 

Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu jest aprobata 

techniczna dopuszczająca do stosowania. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa celem umieszczenia na wyrobie, uzyskać powinien 

dostawca wyrobów, na którym ciąży taki obowiązek. Na podstawie certyfikatu zgodności 

dostawca może uzyskać znak zgodności. 

Od dostawcy wyrobu wymagana jest również deklaracja zgodności, wystawiona 

wyłącznie na jego odpowiedzialność, potwierdzająca zgodność danego wyrobu 

z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Dodatkowe zaświadczenia, dokumenty i informacje powinny być dostarczone  

na życzenie Zamawiającego (np. informacje o systemie jakości, wyniki badań). 
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Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  

do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone  

przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli  

przez Zamawiającego. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane  

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Place składowe 

Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych 

do wbudowania należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych 

materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Miejsca, 

gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża 

gruntowego od zanieczyszczeń.  

 

2.7 Sprzęt 

Wykonawca na własny koszt zapewni sprzęt, narzędzia, aparaty pomiarowe w zakresie 

koniecznym do wykonania całości robót przewidzianych umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt winien spełniać wszystkie przepisy i wymagania dotyczące ochrony środowiska 

i sposobu jego używania. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, 

mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 

Sprzęt i narzędzia muszą posiadać ważne konieczne atesty i świadectwa, Przedłużenie 

robót nie ogranicza w żaden sposób obowiązku posiadania ważnych świadectw i atestów 

również w prolongowanym czasie. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie 

Inspektora okazać świadectwa i atesty. Nie okazanie świadectwa, jego brak lub 

nieaktualność jest wystarczającym powodem do wydania polecenia przez Inspektora do 

natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia 

z palcu budowy. Sprzęt lub narzędzia mogą zostać zwolnione do ponownego 

użytkowania po przedstawienia ważnych świadectw czy atestów. 

Sprzęt i narzędzia używane do realizacji wszelkich prac w ramach umowy  

będą własnością lub w wyłącznej i niczym nie obciążonej dyspozycji Wykonawcy.  

2.8 Transport 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane  

do przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Nie mogą one wpływać niekorzystnie  

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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2.9 Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia  

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny  

i okresy każdego opóźnienia, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku  

z warunkami klimatycznymi, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonania i zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Przechowywanie dokumentów 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją umowy będą przechowywane 

na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora powinny 

być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Budowlanego  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego w trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego. 
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Okres rękojmi 

Okres Rękojmi i Gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosi zgodnie z umową. 

Wykonawca przedstawi sposób organizacji serwisu gwarancyjnego dla dostarczonych 

urządzeń zapewniający reakcję w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu 

otrzymania informacji o awarii. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

a) Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robot; 

b) Protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy; 

c) Harmonogram robót; 

d) Dokumenty zapewnienia jakości; 

e) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

f) Protokoły Odbiorów Robót; 

 

2.10 ODBIORY 

Obowiązki wykonawcy robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji 

elektrycznych do odbioru 

Wykonawca (kierownik) robót elektrycznych zobowiązany jest: 

 Zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu w dalszych częściach prac. 

 Wykonania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

 Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych  

wraz ze wszystkim zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszą  

być zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. 

 Zgłoszenia do odbioru instalacji. Zgłoszenie to powinno być potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy. 

 Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem 

oraz obowiązującymi przepisami. 

 

Odbiory częściowe 

Do odbiorów częściowych zalicza się odbiory tych prac , które ulegają zakryciu. 

Z odbioru częściowego należy sporządzić protokół, w którym należy zapisać ewentualne 

stwierdzone usterki i terminy ich usunięcia. Dokonać wpis w dzienniku budowy. 

 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza przedstawiciel Inwestora. Powoływana jest do tego celu 

odpowiednia komisja składająca się ze specjalistów, przedstawicieli inwestora 

i odpowiednich instytucji. 

Odbiór końcowy połączony jest z odbiorem mającym na celu przekazanie instalacji  

do użytkowania. 

Do przeprowadzenia odbioru końcowego konieczne jest przygotowanie  

przez wykonawcę dokumentację powykonawczą wykonanych robót oraz inne niezbędne 

dokumenty. 
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Podczas odbioru końcowego sprawdza się m. in.: 

 przedstawioną dokumentację powykonawczą 

 zgodność wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa 

 skuteczność zadziałania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 

 protokoły prób i pomiarów wykonanej instalacji 

 komisję odbiorową powołuje inwestor. 

 

W skład komisji muszą wchodzić przynajmniej trzy osoby: 

 przedstawiciel inwestora 

 inspektor nadzoru 

 kierownik budowy 

 użytkownik obiektu 

 ewentualnie projektant  

Komisja może przerwać prace jeśli stwierdzi się, że prace elektryczne nie zostały 

ukończone, wykonana instalacja ma poważne wady, wykonana została niezgodnie 

z umowa, dokumentacja powykonawcza jest niekompletna. 

 

Po dokonaniu odbioru sporządza się odpowiedni protokół zawierający: 

 tytuł, datę nazwę i adres obiektu 

 imiona i nazwiska członków komisji oraz ich funkcje 

 datę wykonania badań odbiorczych 

 potwierdzenie użycia wyrobów oraz urządzeń dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie 

 oświadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umową, 

projektem i przepisami 

 decyzję o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji 

 uwagi i zalecenia komisji 

 podpisy członków komisji 

 dokumenty związane z protokołem takie, jak protokoły badań i pomiarów instalacji 

elektrycznych. 

 

Po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym należy : 

 dokonać wszelkich wymaganych przepisami badań, pomiarów i prób kontrolnych.  

 do podstawowego zakresu pomiarów i prób należy pomiar rezystancji izolacji kabli 

i obwodów, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar ochrony przeciwporażeniowej - 

wyniki z tych czynności powinny być zapisane w  odpowiednich protokołach 

 sprawdzić estetykę wykonanych instalacji 

 sprawdzić zastosowane urządzenia zabezpieczające i prawidłowość zadziałania 

środków ochrony przeciwporażeniowej 

 sprawdzić, czy instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego  
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 sprawdzić prawidłowość umieszczenia oznakowania, schematów w rozdzielnicach, 

znaków ostrzegawczych, itp. 

 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy robót. 

 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy 

 

Odbiór końcowy robót 

Gotowość do przekazania odcinka robót oraz całości robót będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  

na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót będzie dokonany przez Inspektora i Zamawiającego  

na podstawie oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek powstałych  

w okresie rękojmi i  gwarancji. 

 

Pomiary 

Po wykonaniu robót Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje: pomiary rezystancji 

izolacji kabli, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji 

uziemień oraz inne pomiary wymagane odrębnymi przepisami i normami.  

Wykonawca przeprowadzi pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN13201-

4 dla ustalonej klasy oświetleniowej dla min. jednego wzorcowego przęsła ustalonego z 

Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania obszarów (np. 

przejścia dla pieszych, strefy konfliktowe, elewacje budynków. Itp.) dla których 

Wykonawca wykona pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z wytycznymi.  

 

Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy 2 egzemplarze Dokumentacji 

powykonawczej.  

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi: 

 dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie 

prowadzonych prac potwierdzona akceptacją inspektora nadzoru 

 uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletną 

dokumentacją fotograficzną i tabelaryczną zainstalowanych urządzeń 
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 protokoły z wynikami pomiarów elektrycznych, oświetleniowych, 

 karty katalogowe atesty, certyfikaty, aprobaty, gwarancje itp. 

 protokół z rejestracji stanu liczników energii elektrycznej wszystkich PPE dla 

potrzeb rozliczania efektu modernizacji oświetlenia 

 protokół z pomiarów natężenia i luminancji zainstalowanego oświetlenia 

 wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej dla wszystkich zmodernizowanych 

obwodów oświetlenia w złączu licznikowym. 

   

3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie materiały niezbędne 

do:  

a) uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie i prowadzenie 

robót budowlanych lub dokonania skutecznego zgłoszenia budowy/wykonania robót 

budowlanych. Za skuteczne (niekwestionowane) zgłoszenie budowy/wykonania 

robót budowlanych uznaje się zgłoszenie do którego organ administracji 

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, potwierdzone zaświadczeniem 

wydanym przez ten organ, 

b) realizacji inwestycji. 

3.1. Wymagania ogólne 

a) Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za: 

 zgodność procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami 

Umowy, Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego, 

 jakość, rzetelność, zgodność z normami i wytycznymi, nowoczesność i 

ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, 

 błędy projektowe ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie 

obowiązywania Umowy, a w szczególności wymienione w niniejszej PFU oraz inne 

ustawy, dostępne na rynku wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i 

wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz Polskie normy. 

c) Jeżeli w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, zmianie ulegną 

przytaczane w niniejszej PFU przepisy prawa, dokumentację należy opracować 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zakończenia prac projektowych (lub 

poszczególnych etapów tych prac). 

d) Wykonawca ma za zadanie przygotować komplet dokumentów niezbędnych do 

złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnych objętych 

przedmiotem zamówienia, wydawanych przez właściwe organy lub dokonania 

skutecznego zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych. 

e) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego zgody od właścicieli/zarządców 

działek do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

f) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
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lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. 

g) Dokumentacja projektowa będzie opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-

wysokościowych do celów projektowych sporządzonych w wersji numerycznej 

(mapy w formacie *dwg) oraz w wersji papierowej. 

h) Opracowanie projektowe należy wykonać techniką komputerową. 

i) Wykonawca w przypadku wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji, uzgodnień, 

opinii, warunków itp. na mocy pełnomocnictwa od MZD, przekaże Zamawiającemu 

do wiadomości kopię wniosku. 

j) Na Wykonawcy spoczywa obowiązek:  

 uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, postanowień lub opinii 

wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne, wymagane przepisami, 

koniecznych do zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych lub wystąpienia 

z wnioskiem o pozwolenie na budowę wg obowiązujących przepisów oraz 

opracowanie materiałów związanych z ich uzyskaniem wraz z poniesieniem 

wszystkich kosztów, 

 uzyskania prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, 

 uzyskania zgody / warunków przeniesienia układu pomiarowego z istniejącej szafy 

oświetleniowej do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, 

 ustosunkowania się na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i 

uzgodnieniach oraz przekazywanych przez Zamawiającego w trakcie uzgodnień i 

odbioru dokumentacji projektowej, 

 informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych w trakcie prac 

projektowych okolicznościach mających wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia, 

 przedstawienia Zamawiającemu dokumentacji projektowej do uzgodnienia przed 

przekazaniem jej do odbioru i uzgodnienia, w formie pisemnej z Zamawiającym 

zawartych w opracowaniu projektowym rozwiązań materiałowych, 

technologicznych  i standardu wykończenia.  

 sprawdzenia dokumentacji projektowej pod względem zgodności z przepisami, w 

tym techniczno-budowlanymi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę 

budowlanego, 

 konsultowania przyjętych rozwiązań projektowych z właścicielami nieruchomości, 

3.2. Skład dokumentacji projektowej 

3.2.1. Projekt budowlany 

Zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone m. in. w: 

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)  

– art. 34, 
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b) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), 

i zawierać w szczególności: 

A. Projekt zagospodarowania terenu 

Projekt powinien zawierać część opisową i cześć rysunkową oraz być sporządzony na 

aktualnej mapie do celów projektowych oraz powinien również obejmować: 

 określenie granic działki lub terenu, 

 usytuowanie, obrys i układy istniejącej i projektowanej sieci oświetleniowej, 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

Projekt powinien być sporządzony na mapie w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości 

obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniającej jego czytelność. 

Forma projektu powinna być dostosowana do wymogów administracyjnych dotyczących 

wydania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie robót.  

B. Projekt architektoniczno-budowlany  

Projekt architektoniczno – budowlany powinien obejmować: 

 układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych, 

 charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

 opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego, 

 projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, 

w tym środowisko, 

 charakterystykę ekologiczną, 

 opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, 

 postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, jeżeli zostało wydane; 

Projekt zieleni należy wykonać w oparciu o Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz opracowania Wydziału Usług Komunalnych  

i Środowiska UM Kielce pt.: „Ochrona drzew i krzewów na placu budowy”, „Wytyczne 

projektowania. Zakres dokumentacji zieleni” i „Standardy urządzania i pielęgnowania 

terenów zieleni w mieście” (dostępne na stronie Urzędu Miasta Kielce – 

http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/). 

W przypadku potrzeby wykonywania projektu zieleni Wykonawca musi wystąpić i 

uzyskać pozytywną opinię Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta 

Kielce. 

C. Projekt techniczny 

Projekt techniczny należy wykonać na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz  

architektoniczno - budowlanego, wskazując szczegółowe rozwiązania m.in.: materiałowe, 

geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne i organizacyjne. Projekt techniczny 
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powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu 

widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych, a także w zakresie i stopniu 

dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 

Powinien być podzielony na branże zgodne z podziałem przyjętym w  projekcie 

architektoniczno – budowlanym. 

Projekt techniczny powinien zawierać: 

 projektowane rozwiązania oświetleniowe wraz z wynikami obliczeń elektrycznych 

i fotometrycznych, 

 projektowane szczegółowe rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

 inne opracowania projektowe; 

 schematy zasilania dla wszystkich opraw zasilanych z danego punktu poboru, 

 schematy ideowe rozdziału energii elektrycznej, 

 szkic projektowanego i istniejącego oświetlenia na schematycznym planie układu 

drogowego dla wszystkich obwodów zasilanych z danej szafy (projektowanych 

oraz istniejących) - na rysunkach formatu A4 lub A3, 

 przekroje poprzeczne drogi w skali 1:100/250 (w razie potrzeby), 

 inne rysunki instalacji oraz urządzeń wyposażenia technicznego (wg potrzeb). 

 

D. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty 

Projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 

pozwolenia i inne dokumenty celem uzyskania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i 

prowadzenie robót w tym m. in.  

 Protokół z narady koordynacyjnej  

Czynności uzgadniania dokonuje zespół na Naradzie Koordynacyjnej. Materiały 

do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy – prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 

i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie oraz powinny być zgodne z 

wymaganiami oraz zapisami regulaminu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Geodezji UM Kielce jako jednostki nadzorującej narady koordynacyjne. 

Przed złożeniem wniosku do uzgodnienia przez zespół na Naradzie 

Koordynacyjnej należy uzgodnić w MZD koncepcje projektową lub projekt 

zagospodarowania terenu. 

 Uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi  

Należy zamieścić wykaz wszystkich opinii, pism, stanowisk, pozwoleń i uzgodnień 

uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania (oryginały w oddzielnej teczce 

przekazać Zamawiającemu wraz z materiałami projektowymi do ich uzyskania) 

m.in. w tej części opracowania należy umieścić: 

 Warunki techniczne i uzgodnienia rozwiązań projektowych wydane przez 

właścicieli lub zarządców sieci infrastruktury technicznej; 
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 Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach. 

 

Ilość egzemplarzy: 

Wszelkie dokumenty powinny być dostarczane w języku polskim w następujących 

ilościach egzemplarzy: 

 Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany - 1 kpl. w 

wersji papierowej, 

 Projekt techniczny - 2 kpl. w wersji papierowej  

 Decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty w wersji oryginalnej - 1 kpl 

 Wersja elektroniczna na nośniku CD, DVD lub innym nośniku danych (np. pendrive) 

dokumentację projektową w wersji elektronicznej nieedytowalnej i edytowalnej. 

Przekazana dokumentacja w wersji elektronicznej musi odpowiadać dokumentacji 

przekazanej w wersji papierowej (w tym zawierać podpisy Projektantów) i zawierać 

pisemne oświadczenie Wykonawcy o zgodności wersji elektronicznej z wersją 

papierową projektu. 

 

Wersja nieedytowalna 

Dokumentację projektową należy zapisać w postaci plików formatu „PDF”. Na nośniku 

danych należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na 

poszczególne części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać 

nazwom części lub tomów. Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. 

Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek 

powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie 

rysunku. Dla długich nazw plików i folderów można stosować nazwy skrócone.  

W niektórych przypadkach dla ułatwienia odczytu można umieścić więcej niż jeden 

rysunek z danej grupy w jednym pliku np. w przypadku przekrojów poprzecznych. Pliki 

muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem. 

Wersja edytowalna 

Dokumentację projektową w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu „DWG” 

dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej oraz  

w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plików z obliczeniami. Na nośniku danych 

należy zachować taki układ folderów, na jaki podzielono dokumentację na poszczególne 

części lub tomy. Nazwy poszczególnych folderów muszą odpowiadać nazwom części lub 

tomów. Należy przygotować oddzielne pliki dla części opisowej, rysunkowej i ewentualnie 

obliczeniowej. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. 

Dane dla określonej grupy rysunków składających się na jedną całość np. plan 

sytuacyjny, niwelety, przekroje poprzeczne itp. należy przedstawić w jednym pliku (lub z 

ewentualnym podziałem na mniejsze części w przypadku dużego zakresu) z 

zaznaczeniem w pliku poszczególnych arkuszy wydruku lub ramek na oddzielnej 

warstwie. Wszelkie pliki referencyjne wektorowe i rastrowe dowiązane do plików 

podstawowych muszą znajdować się w tym samym folderze co plik podstawowy, aby nie 
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dochodziło do gubienia ścieżek. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed 

drukowaniem oraz edycją.  

Trasa projektowanego oświetlenia w „DWG” musi być w obowiązującym układzie 

współrzędnych geograficznym w oddzielnej warstwie. 

 

4. DOKUMENTY WYKONAWCY 

Wykonawca przygotuje swoje Dokumenty wystarczająco dokładnie, aby pozwoliły 

uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły dostawcom 

i personelowi wykonawczemu wystarczające wskazówki do realizacji robót  

oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo 

dokonywać przeglądów Dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich 

przygotowania, gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy Dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, 

przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia  

Na Dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

 Projekt budowlany 

 Szczegółowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy, 

 Szczegółowe Harmonogramy realizacji robót, 

 Dokumentacja powykonawcza; 

 Instrukcje obsługi i konserwacji; 

 Wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia 

 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy powinny być zaprojektowane i sprawdzone  

przez osoby do tego upoważnione zgodnie z polskim prawem. 

 

5. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW 

Przestrzeganie wytycznych opracowania jak również obowiązujących w Polsce 

przepisów budowlanych, wchodzi w zakres świadczeń wynikających z umowy, nawet  

w przypadku, gdy całość zaleceń zbioru wytycznych nie została określona  

w opracowaniu. 

 

6. ZAŁĄCZNIKI NR: 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

2. Warunki techniczne MZD w Kielcach. 

3. STWiORB – Budowa oświetlenia dróg 

4. SST – Roboty geodezyjne 

5. Koncepcja oświetlenia ul. Giętówka 

6. Lokalizacja opraw parkowych placu zabaw 

7. Schemat istniejącego oświetlenia zasil. ze stacji 381 

 

 

Opracował: 

Sylwester Jop 


