

271.4.2024

Rychliki, dn. 17.07.2024r.

I N F O R M A C J A
o zmianie SWZ i o zmianie ogłoszenia

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **271.4.2024**
Nazwa zadania: **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek Urzędu Gminy Rychliki**

1. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ.
2. Wprowadzona zmiana nr 1 dotyczy uściślenia danych zawartych w treści Dokumentacji projektowej oraz Przedmiaru robót, stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający ustalił, że w w/w dokumentach omyłkowo nie uwzględniono jednego z istotnych elementów przebudowy budynku usługowego, tj. montaż 18 sztuk rolet zewnętrznych elektrycznych do okien dachowych. W związku z powyższym **Zamawiający wymaga**, aby wykonanie przedmiotowych rolet (zgodnie parametrami określonymi w załączniku do niniejszej informacji jako plik pn. **Opis wyposażenia uzupełniającego**) - **uwzględnić także w kalkulacji cenowej do składanej oferty**.
3. Wprowadzona zmiana nr 2 dotyczy korekty zapisów redakcyjnych w treści Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ. Prawidłowy Wzór umowy (po wprowadzonych korektach), Zamawiający załącza do niniejszej informacji jako plik pn. **Przebud bud usługowego na bud UGm_SWZ_Zał 8 Wzór umowy_kor**.
4. Wobec faktu, że opisana powyżej zmiana nr 1 do SWZ, wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy PZP uznaje za zasadne, aby wprowadzić zmianę w treści SWZ i w ogłoszeniu, polegającą na przedłużeniu terminu składania ofert do dnia **29 lipca 2024r.**, do godz. **10.00**. Stosownie do powyższego, odpowiedniej zmianie ulega również termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.
5. Działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy PZP, Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2024/BZP 00417299 z dn. 17.07.2024r. – w załączeniu do niniejszej informacji), zawierające w sobie opisane powyżej zmiany.

Zbigniew Lichuszewski
Wójt Gminy Rychliki
Kierownik Zamawiającego