Betfchatow, 31.03.2023

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275
pkt 1 ( tryb podstawowy bez negocjacji) o wartosci zamdwienia nieprzekraczajgcej progow unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.- Prawo zamowien publicznych - dalej ustawy
PZP pn. ,Przebudowa i budowa drogi Katduny-Dobrzeléw” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Dziafajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r Pzp informujemy o tresci
zapytan oraz odpowiedzi Zamawiajgcego w postgpowaniu jw.

Pytanie:

Zgodnie z zapisami udostepnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej, w tym PFU
dotyczacego przebudowy i budowy drogi Katduny — Dobrzeldw, w ramach niniejszego zadania
Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonac droge o nawierzchni asfaltowej (warstwa wigzaca
5 cm oraz warstwa Scieralna 4 cm) dla kategorii ruchu KR1. Jako Wykonawca przystepujacy do
wyceny zadania prosze o umozliwienie zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni z kostki
brukowej betonowej o gr. 8 cm lub o gr. 10 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci
4 cm, z jednoczesnym obramowaniem jezdni kraweznikami z obu stron, na catej jej diugosci, a nie
jak wynika z PFU tylko po stronie chodnika oraz na wjazdach na posesje. Wprowadzenie
alternatywy dla technologii dotyczytoby tylko rodzaju nawierzchni, bez wptywu na konstrukcje
jezdni. Umozliwienie wykonania nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej (oraz
wszystkich innych nawierzchni, ktére w PFU przedstawione sg jako asfaltowe z mieszanek
mineralno — bitumicznych) pozwoli na zwiekszenie konkurencyjnosci oraz na udziat
w postepowaniu wigkszej ilosci firm. Réwniez tych, ktére nie specjalizujg sie w wykonywaniu
nawierzchni bitumicznych. Dla Zamawiajgcego rozwigzanie to moze by¢ atrakcyjne z punktu
widzenia ekonomicznego, gdyz umozliwienie startu wiekszej ilosci Wykonawcéw moze realnie
wptyngé na obnizenie ceny ofertowej. Powyisze jest tym bardziej zasadne, ze ceny mas
mineralno — bitumicznych sg obecnie bardzo wysokie, m.in. z powodu wysokich cen paliw
i pochodnych ropy, majgcych kluczowy wptyw na cene mieszanek mineralno — bitumicznych.
Na rynku na roboty bitumiczne mozna zaobserwowac¢ tendencje podwyiszonych cen,
wynikajacych z przewagi popytu na podazg. Z uwagi na charakter Zamdwienia (projektuj i buduj)
zmiana technologii wykonania prac na tym etapie nie stanowi Zzadnego problemu.
Prosimy jednocze$nie o  wydtuzenie czasu niezbednego na wycene zadania
i przesuniecie terminu sktadania ofert na dziert 14.04.2023 r.

Odpowiedi:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej.
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz termin sktadania ofert pozostaje bez zmian, tj. 06.04.2023r




