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ULINIA 15-09-2-01-75    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  853,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-75    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-75    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  853,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  901,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  901,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  744,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  744,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-199   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 237,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 237,00   2 CWD-D

IIIB

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  604,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  604,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

IVD

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 256,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 256,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-146   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-87    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-158   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-158   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-158   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-158   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

TPP

ULINIA 15-09-2-01-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-45    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D
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ULINIA 15-09-2-01-45    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-200   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

STRZESZEWO 15-09-2-02-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-109   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  594,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-109   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  563,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  563,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-90    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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STĘKNICA 15-09-2-04-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-61    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-63    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

3/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ

TPP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-261   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-261   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 379,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 379,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-296   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-296   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-296   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-296   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-249   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

TWP

ULINIA 15-09-2-01-37    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

ULINIA 15-09-2-01-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

STĘKNICA 15-09-2-04-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-195   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

WRZEŚCIE 15-09-2-07-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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