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Zakres prac i specyfikacja materiatowa:
e Malowanie $cian i sufitow obejmuje
ee petne przygotowanie podtoza z demontazem elementéw wystroju , hakow,
uchwytow , gniazd i osprzetu itp. z ich powtérnym montazem po
zakonczeniu prac ,szpachlowanie pekniec, ubytkéw, naprawa odpazen itd,
ee malowanie szpalet, elementéw instalacyjnych, kanatow, listew, koryt,
znajdujacych sie w pomieszczeniu z ich drobnymi korektami wizualnymi,
szpachlowaniem , silikonowaniem itp
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ee silikonowanie i akrylowanie wszelkich stykéw i innymi elementami jak ,
listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd
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ee Nalezy zastosowac farby
eee | klasie odpornosci na Scieranie
eee [l klasie odpornosci na Scieranie dla sufitéw
eee  kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji
przedstawiciela Zamawigcego w trakcie prac
e Remont podfdg obejmuje
130 ee demontaz istniejacej wyktadziny dywanowej podtogowej
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7 ee montaz lub wymiana elementow instalcji elektrycznej i niskopradowe
montaz z przylaczeniem 8 szt FloorBox ( audio, RJ,HDMI, prad *2)
przytacze realizowac w bruzdach w wylewce

ee konieczne naprawy i uzupetnienie podtoza
e wykonanie nawierzchni z plytek gresowych rektyfikowanych wraz z
cokolikiem oraz elementow przejsciowych na faczeniu z innymi elementami
ee Nalezy zastosowac plytki
eee  gresowe 0 wymiarach 60*60
eee  Scieralnosc min Klasa IV (PEI 4)
eee  kolorystyka w tonaci szarosci do decyzji przedstawiciela

- Zamawigcego w trakcie prac
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Wymogi ogdine:
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Wszelkie strefy prac winny by¢ wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy normalne funkcjonowanie Urzedu w zakresie pozostatych pomieszczeri nie objetych remontem.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ szczegétowy harmonogram realizacji i w sposéb systematyczny go uaktualniac w trakcie prac. Harmonogram winien uwzgledniac jako warunek nadrzedny, harmonogram funkcjonowania Urzedu.
W zakresie czesci szczegolnie ucigzliwych i utrudniajacych funkcjonowanie obiektu prac nalezy zatozy¢ prace w okresie wieczornym i nocnym.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb, w jak najmniejszym stopniu kolidujacy z normalnym funkcjonowaniem Urzedu.

Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogdlnodostepnych , nalezy prowadzic po uprzednim kazdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiajgcego. Wydzielenie winno zapewnic w sposob szczegolny szczelnos¢ w zakresie zakurzenia.

Weszelkie prace winny by¢ wykonywane w sposéb szczegolnie ostrozny, z uwagi na brak petnego rozpoznania budynku pod wzgledem inwentaryzacyjnym i mozliwo$¢ wystepowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego ukfadu konstrukcyjnego.
Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia podlegajg wczesniejszej akceptacii przez Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjq techniczna i przetargowa.

Brak wczesniejszej akceptacii wigze sie z mozliwg konieczno$cig demontazu zastosowanego materiatu lub urzadzenia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca winien przewidzie¢ wymdg Zamawiajacego wyboru probek na obiekcie w ilosci niezbednej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt na strefe w zakresie wszelkich materiatow o charakterze wykoriczeniowym

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac i po zakoriczeniu prac powtdrnie zamontowac wszelkie elementy wystroju, wyposazenia, oznacznia zabezpieczy¢ wszelkie pozostawione elementy wyposazenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
Biezgce utrzymywanie porzgdku i czystosci w trakcie prac w zwigzku z prowadzonymi pracami,

Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostatecznego sprzatania i mycia pomieszczenia i wyposazenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczeciem prac

W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie | petna utylizacja materiatu rozbiérkowego. Wywoz materiatu rozbiérkowego nalezy prowadzi¢ na biezaco z codziennym wywozem.
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Wszelkie strefy prac winny by¢ wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.

Prace remontowe nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy normalne funkcjonowanie Urzedu w zakresie pozostatych pomieszczeri nie objetych remontem.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ szczegétowy harmonogram realizacji i w sposéb systematyczny go uaktualniac w trakcie prac. Harmonogram winien uwzgledniac jako warunek nadrzedny, harmonogram funkcjonowania Urzedu.
W zakresie czesci szczegolnie ucigzliwych i utrudniajacych funkcjonowanie obiektu prac nalezy zatozy¢ prace w okresie wieczornym i nocnym.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb, w jak najmniejszym stopniu kolidujacy z normalnym funkcjonowaniem Urzedu.

Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogdlnodostepnych , nalezy prowadzic po uprzednim kazdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiajgcego. Wydzielenie winno zapewnic w sposob szczegolny szczelnos¢ w zakresie zakurzenia.

Weszelkie prace winny by¢ wykonywane w sposéb szczegolnie ostrozny, z uwagi na brak petnego rozpoznania budynku pod wzgledem inwentaryzacyjnym i mozliwo$¢ wystepowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego ukfadu konstrukcyjnego.
Wszelkie zastosowane materiaty i urzadzenia podlegajg wczesniejszej akceptacii przez Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjq techniczna i przetargowa.

Brak wczesniejszej akceptacii wigze sie z mozliwg konieczno$cig demontazu zastosowanego materiatu lub urzadzenia na koszt Wykonawcy.

Wykonawca winien przewidzie¢ wymdg Zamawiajacego wyboru probek na obiekcie w ilosci niezbednej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt na strefe w zakresie wszelkich materiatow o charakterze wykoriczeniowym

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowac i po zakoriczeniu prac powtdrnie zamontowac wszelkie elementy wystroju, wyposazenia, oznacznia zabezpieczy¢ wszelkie pozostawione elementy wyposazenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
Biezgce utrzymywanie porzgdku i czystosci w trakcie prac w zwigzku z prowadzonymi pracami,

Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostatecznego sprzatania i mycia pomieszczenia i wyposazenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczeciem prac

W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie | petna utylizacja materiatu rozbiérkowego. Wywoz materiatu rozbiérkowego nalezy prowadzi¢ na biezaco z codziennym wywozem.

Zakres prac i specyfikacja materiatowa:
e Malowanie Scian i sufitow obejmuje
ee pefne przygotowanie podioza z demontazem elementéw wystroju , hakow, uchwytéw
gniazd i osprzetu itp. z ich powtornym montazem po zakonczeniu prac ,szpachlowanie
pekniec¢, ubytkow, naprawa odpazen itd,
ee malowanie szpalet, elementdw instalacyjnych, kanatdw, listew, koryt, znajdulé'acych sie w
pomieszczeniu z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem
itp
ee sjlikonowanie i akrylowanie wszelkich stykow i innymi elementami jak , listwy, stolarka,
elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd
ee Nalezy zastosowac farby
eee | klasie odpornosci na Scieranie ,
eee [l klasie odpornosci na Scieranie dla sufitéw
eee  kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela
Zamawigcego w trakcie prac
e Remont podfdg obejmuje
ee demontaz istniejacej wykfadziny dywanowej podfogowej
ee montaz lub wymiana elementow instalcji elektrycznej i niskopradowe
montaz z przytaczeniem (przylacze realizowac w bruzdach w wylewce, podigcza¢ do
istniejacych obwodow )
eee pom 38 - przetozeni i powtdrna instalacja 4szt pakietow gniazd
pom 3|9 - przefozeni i powtdrna instalacja 2szt pakietow gniazd
montaz 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS
eee  pom 3|14 - montaz 1 szt pakietow gniazd Sciennych ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS)
eee  pom 3|12 - montaz 2 szt pakietéw gniazd Sciennych ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS)
eee  pom 3|15 - montaz 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS)
montaz 1 szt pakietow gniazd Sciennych ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS)
eee  pom 3|1 - montaz 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS
montaz 2 szt pakietow gniazd $ciennych ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS)
eee  pom 3|2 - montaz 2 szt FloorBox ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS
montaz 1 szt pakietow gniazd $ciennych ( 2*RJ, 2*prad; 2*UPS)
eee  pom 3|13 -bez elementow instalacyjnych
ee konieczne naprawy i uzupetienie podfoza
ee wykonanie nawierzchni z ptytek gresowych rektyfikowanych wraz z cokolikiem oraz
elementow przejsciowych na taczeniu z innymi elementami
ee Nalezy zastosowac panele winyloweptytki
eee  klasa 33 i Scieralnos¢ AC5
eee  kolorystyka i wzornictwo do decyzji przedstawiciela Zamawigcego w trakcie prac
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