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1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru ptyty fundamentowej dla zadania pt.: ,budowa budynku przedszkola w Ostrotece
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i towarzyszacq” na dziatce nr ew. 50569/2, 50568, 50567,
50566, 52169/2, 52337/73, 52169/2 obreb ewidencyjny 0005, gmina Miasto Ostrofeka..

1.2.

Zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w przedmiocie SST.

1.3.

Wyszczegdlnienie i zakres robét budowlanych

Roboty objete Specyfikacjq dotycza wykonania konstrukcji drewnianych zgodnie z dokumentacjq
projektowa i obejmuja:

1.4.

usuniecie istniejacego gruntu / gruntéw nieno$nych
wykonanie podbudowy z pospotki zageszczanej warstwami
wykonanie instalacji podposadzkowych

wykonanie izolacji termicznej — polistyren ektrudowany (XPS)
wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowe;.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zapewnienie stosownego zaplecza socjalno sanitarnego,
Zabezpieczenie na posesji istniejgcych nawierzchni drogowych z kostki betonowej przed
zabrudzeniem i mechanicznym uszkodzeniem,
Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,
Utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,
Utrzymanie urzadzen zaplecza budowy wraz z maszynami,
Pomiary do rozliczania robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
Dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,
Oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
Dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,
Utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
Przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
Zabezpieczenie robdt przed wodg opadowa,
Usuwanie odpaddw z terenu budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,
Obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysoko$ciowych,
Inwentaryzacja powykonawcza,
Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
Nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,
Zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatow
Wykonanie i uzgodnienie projektu organizaciji ruchu,
Wykonanie i montaz znakdw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacii
ruchu,
Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas remonty tablic informacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, w tym tablica informacyjna budowy.
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

1.5.1. Organizacje robé6t budowlanych
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.3. Ochrone Srodowiska
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoino$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych przy realizacji
zadania. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zgodnie z OST (Ogolng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.6. Warunki organizacji ruchu
Zgodnie z OST (Ogolng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.7. Ogrodzenie
Zgodnie z OST (Ogolng Specyfikacjg Techniczng)

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Zgodnie z OST (Ogolng Specyfikacjg Techniczng)

1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Zgodnie z OST (OgoIng Specyfikacjg Techniczng)

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

2.1. Ogolne informacje i wymagania
Ptyta fundamentowa o grubo$ci 25cm, wylewana na budowie, z betonu C20/25 (B25) o
szczelnosci W6 — rzedna posadowienia -0,44.
Zbrojenie - stal AllIN B500Sp:
e Zbrojenie gtdwne siatkg pretow 10 goérg i dotem stalg gatunku A-1lIN w obu kierunkach.
e Zbrojenie wiericow Wx-1 z pretow 12 gorg i dotem stalg gatunku A-1IN, strzemiona &8 co 15
cm.
e Zbrojenie wiencow Wx-2 z pretow 10 géra i dotem stalg gatunku A-llIN, strzemiona &8 co 15
cm.
Otulina 3cm. Zakazuje sie wycinanie zbrojenia jakimikolwiek instalacjami.
Wience Wx-1 i Wx-2 - kotwione na zakfad.
Posadowienie na gruntach rodzimych. Grunty nieno$ne nalezy wybra¢ z wykopu a ubytki
zastgpi¢ pospotkg zageszczong warstwami do 1s=0,98.
Ptyta posadowiona na podsypce minimum 50cm z gruntéw piaszczystych piaski srednie
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(pospdtka) zageszczonych warstwami co 20cm do Is =0,98 co zostanie potwierdzone przez Kierownika
Budowy wpisem w dziennik Budowy. Grunt w wykopie oraz podsypka muszg by¢ odebrane przez
uprawnionego geologa.

Na nasypach izolacja termiczna polistyren ektrudowany XPS lub styropian przeznaczony do
fundamentéw EPS Fundament Hydro 300 o nasigkliwosci ponizej 0,4%.

Trasy kanalizacji i instalacji podziemnych wykonac¢ wg rysunku schematu ptyty fundamentowe;
Przekroje instalacji nalezy skoordynowac z projektem instalacji sanitarnych. Zasypka nad instalacjami
pod posadzkowymi réwniez musi by¢ zageszczona.

Pomiedzy osiami 11 i 12 przewidziano przerwe roboczg poézniejszego betonowania w celu
ograniczenia zarysowan skurczowych. Przerwa robocza powinna by¢ wydzielona systemowymi
blachami do przerw roboczych.

Nalezy zapewni¢ pielegnacje betonu po wybetonowaniu.

Rysunki czytac facznie z opisem oraz dokumentacjq geologiczna.

21.1. Materiaty

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny spetnia¢é wymagania okreslone w normach
PN-82/H-93215 i PN-91/S-10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe musi posiada¢ atest
hutniczy. Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych dla poszczegdinych obiektow nalezy
stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, zawierajacq opis techniczny i rysunki. Zastosowany
asortyment stali to Stal AllIN B500Sp.

Mieszanka betonowa

Nalezy przyja¢ regute stosowania materiatow konfekcjonowanych, czyli wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczanych jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.

Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac zrodto zakupu materiatéw i przedtozy¢ je wraz z
atestem do akceptacji przez Inzyniera. Do wbudowania mogg by¢ uzyte tylko materiaty zaakceptowane
przez Inwestora.

Wykonawca jest réwniez zobowigzany sprawdzi¢ date produkcji, date przydatnosci do
stosowania, stan opakowania oraz zapewni¢ wtasciwe przechowywanie materiatéw. Odpowiada on za
jako$¢ wbudowanych materiatow.

Beton powinien by¢ kupowany i dostarczany od specjalistycznych wytworni betonu wraz z
odpowiednimi certyfikatami jako$ci zabudowanego materiatu oraz aprobatami technicznymi.”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t zgodnie z
technologig rob6t przewidziang przez producenta preparatu, a ich wybor podlega akceptacji przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kompletny zestaw narzedzi niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonania prac. Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca powinien
dysponowa¢ termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza, a dozatory muszg
posiadac aktualne swiadectwo legalizacji.

Przygotowanie zbrojenia powinno odbywac sie przy uzyciu specjalistycznych urzadzen, takich
jak gietarki, prostownice do pretéw stalowych, zgrzewarki, spawarki i nozyce, ktére stanowig
wyposazenie zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi
oraz spetnia¢c wymagania BHP. Musi by¢ on rowniez zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, a osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania $rodkow transportu podano w Specyfikacji Ogolne;j.
Materiaty do wykonania zbrojenia powinny by¢ zatadowane, transportowane, roztadowane i sktadowane
w taki sposob, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Nalezy je utozy¢ réwnomiernie na catej
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powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie podczas transportu.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane za pomocg mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek), ktorych ilos¢ nalezy dobraC tak, aby zapewni¢ szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz rezerwy na wypadek awarii samochodu. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien przekracza¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C, 70 minut przy +20°C i 30 minut przy +30°C.”

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH |
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw wykonania robét podano w Specyfikacji Ogdlne;.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN 91/S
10042, a klasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania, nalezy przeprowadzic ich czyszczenie.

Mozliwe sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe;:

e Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz.

e Stal narazona na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

o Stal pokrytg tuszczacy sie rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

o Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody.

e Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Prostowanie:

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4mm, a prostowanie pretow nalezy wykona¢ za pomocq kluczy, mtotkow, prostowarek i
wciggarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu, a prety ucina sie z
doktadnoscig do 1.0 cm zgodnie z planem cigcia. przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika
acetylenowego.

Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od diugo$ci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci
i ilosci odgie¢, a wydtuzenia pretow powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Tabela 1 — Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas odginania o dany kat

Srednica Kat odgiecia
preta (mm) | 5o 90" 135° 180°
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 1,5 1,5 25
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Tabela 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia (PN-S-10042).

Srednica preta Stal zebrowana
zaginanego(mm) Rak <400MPa | 400 <Rak <500MPa | Rak > 500 MPa
D <10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d
10<d <20 d0 = 4d d0 = 5 d0 = 5
20<d<28 d0 = 6 do=7d do = 8
D>28 do = 8

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi
10 d na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d
> 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna Srednica odgiecia pretow zbrojenia gtownego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz 10d dla stali klasy A-llIN
W miejscach zagieC i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagiecia ulegajq jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia rowna, co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdbw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i
zageszczania mieszanki betonowe;.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokoS¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie |
transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia.

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej 3cm.

W konstrukcje mozna wbudowacé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni  wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem. MoZzliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagajg zgody pisemne;j Inspektora nadzoru.

Koncdwki drutdw wigzatkowych muszg by¢ odgiete do Srodka betonowanego elementu.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i odbidr wpisany do
dziennika budowy.

t aczenie pretdw za pomoca spawania

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potaczen pretow:

czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
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e zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym.

t aczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Skrzyzowania pretéw.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do faczenia pretow o Srednicy
do 12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm. po zakoriczeniu
procesu. W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
w punkcie 6.2 Tolerancje wykonania.

5.3. Betonowanie Zalecenia ogéine

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i
PN-63/B-0625I. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki betonowej na placu budowy.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZzenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych  nalezy przestrzega¢  dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

e w fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

e w plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

¢ Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;j.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora
oraz nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
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gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.

e Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
e Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku

zblizonym do zaprawy w betonie wykonywany m

e albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Pabranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowo$ci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

5.4. Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.
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Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiern miedzy ziarnami
e kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczaline,
e rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 3 cm,
e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 3 cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniegj sciany,
e rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm,
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnac za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na
eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé
rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow. Wyrownang wg powyzszych zalecen
powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé
powierzchnie szkliste.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatoSci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7
dni.
Zabezpieczenie podczas opadow dla betonu uktadanego na zewnatrz budynku

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z
rysunkami oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem.

Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze byC przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach
zginanych nie nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.

Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zadane; - stal
badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w

MODUS-House sp. z 0.0.
SST/9



STWIORB - SST-B -1
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W OSTROLECE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
TOWARZYSZACA
ID DZIALKI EW.

rysunkach i czy sq zgodne ze Swiadectwami jako$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i pordwnanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac za
partie ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajacym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletéw ptaskich
nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.

Badany wezet powinien wytrzyma¢ obcigzenie nie mniejsze od podwaojnego cigzaru siatki lub
szkieletu pfaskiego.

Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretdw, jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach
Srodkowych. W przypadku, gdy jedno ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddac
podwdjng czes¢ siatek lub szkieletdw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik
ujemny, wowczas partie nalezy odrzucic.

6.2. Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.
Tabela 3 — Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6,0m 20 mm
(L — dtugo$¢ preta wg projektu) daL>6,0m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia okreslonego dlaL<0,5m 10 mm
w projekcie) da05m<L<15m 15 mm
daL>1,5m 20 mm
Usytuowanie pretéw (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)
Odchylenie plusowe dlah<0,5m 10 mm
(h — catkowita grubos¢ elementu) da05m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
Odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami a<0,05m 5mm
(a — odlegtos¢ projektowana pomiedzy powierzchniami a<0,20m 10 mm
przylegtych pretéw) a<0,40m 20 mm
a>040m 30 mm
Odchylenia w relacji do grubo$ci lub szeroko$ci w kazdym b<0,25m 10 mm
punkcie zbrojenia b<0,50 m 15 mm
(b — catkowita grubo$¢ lub szerokos¢ elementu) b<1,50m 20 mm
b>1,50m 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekracza¢ 3% roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm;

e dopuszczalna rdznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm, a
liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce;

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogédlnej ich
liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w siatce nie powinny
przekraczac 5 cm;

e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm;
dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm.

e dopuszczalna roznica diugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0: “Wymagania ogdine”.
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Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram (1 kg).

Do obliczenia naleznosci przyjmuje teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna dtugosce
pretdw poszczegolnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m).

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji projektowe;.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci i jakosci.

Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét zbrojarskich.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 Tolerancje wykonania
daty wyniki pozytywne.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuje ocene:

e prawidtowosci wymiaréw elementu zgodnie z projektem,

e prawidtowosci potoZenia elementu w obiekcie,

e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad |
uszkodzen,

e fgczna powierzchnia rakow i rys nie powinna by¢ wigksza niz 1 % catkowitej powierzchni
danego elementu,

e stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowg,
zbrojenie gtowne nie moze by¢ odstoniete.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

e odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koricowej ocenie iloSci |
jako$ci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub
zanikajg, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

e odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych w
szczegotowych warunkach umowy, w ktorych okresla sie rowniez terminy odbioréw
czesciowych;

e odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych robot oraz
ustalenia koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze
byc¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powofana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych
czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokoty. Protokdt odbioru koricowego podpisywany jest przez
zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie
odbioru robot.

8.1. Odbior stali na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e znak wytworcy,

e Srednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e znak obrobki ciepinej.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.
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8.2. Odbioér zamontowanego zbrojenia
Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy,
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacii.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:
e zgodno$¢ ksztattu pretow,

zgodnos¢ liczby pretow i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
rozstaw strzemion,

prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dugosci zakotwien,
zachowanie wymaganej w rysunkach otuliny zbrojenia.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych / ofercie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sa;
e dokumentacja projektowa,

e normy techniczne,

e aprobaty techniczne.

Normy:
PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-6:2019-01
PN-B-19701:1997

PN-EN 1996-1-1:2010
PN-EN 1996-2:2010

PN-EN 1008:2004
PN-B-01811:1986

PN-EN 206:2014-04
PN-H-93215:1982
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-01805:1985
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12504-4:2005
PN-EN 12504-2:2002

PN-M-69710:1988
PN-B-06251:1963
PN-EN 933-4:2001

PN-B-06240:1990

Metody badania cementu - Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci

Metody badania cementu - Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statoSci
objetosci

Metody badania cementu - Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement - Cement powszechnego uzytku -- Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly ogélne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdr materiatow i wykonanie muréw

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkéw

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Badania betonu - Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej
Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace
Oznaczanie liczby odbicia

Spawalnictwo - Proba statyczna rozciggania doczotowych ztgczy spajanych
Roboty betonowe i Zelbetowe - Wymagania techniczne

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

Domieszki do betonu - Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton

MODUS-House sp. z 0.0.
SST/ 12
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Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych - Ogdlne warunki dostawy

Stal okreslonego zastosowania - Wymagania ogélne -- Gatunki

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal weglowa i niskostopowa -- Walcdwka i prety walcowane na goraco
Metale -- Proba rozciggania -- Metoda badania w temperaturze otoczenia
Metale -- Technologiczna proba zginania

MODUS-House sp. z 0.0.
SST/ 13
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