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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST 
wymienionych w pkt. 1.3. 
 

1.2 Zakres robot objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót 
umożliwiających i mających na celu wykonanie instalacji elektrycznych - CPV 4531. 
Zakres robót obejmuje : 

 Zasilanie tablicy elektrycznej 

 Instalacje oświetleniową 

 Instalacje elektryczną gniazd i zasilania urządzeń 

 Instalacje teletechniczne i niskoprądowe 

 Instalację odgromową 

Roboty objęte niniejszym opracowaniem zaliczane są według CPV do:  

dział - 45 00000-7 - roboty budowlane  
grupa - 453 00000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych  
klasa - 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  PN  

1.4 Projekt 

Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych składa się w szczególności z: 

 Projektu budowlanego (PB) 

 Projektu wykonawczego (PW) 

 Projektu technicznego (PT) 

 Przedmiaru robót 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW, PT 
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. 

 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, PT, 
ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt 
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet 
dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia 
z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji 
inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego 
razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
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prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w ciągu 24 godzin od 
wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

1.5.3 Zgodność robót z PB, PW i ST 

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PB, PW, PT lub ich opuszczać. O 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia 
błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, PW, PT i ST. Dane 
określone w PB, PW, PT i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegółowych przykładowe 
nazwy firmowe materiałów należy traktować jako standard jakościowy i przykład technologii. 
Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru i projektanta. W 
przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW, PB, PT lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

1.6 Teren budowy 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 
protokolarnego przekazania terenu budowy: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót) 

 listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, 
datę wydania i przez kogo wydany) 

 listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr 
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)   

Inwestor przekaże protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże stałe punkty osnowy geodezyjnej. 
Wykonawca wykona na własny koszt opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób 
uzgodniony z dostawcą. 

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy wraz ze znajdującymi się 
na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 
oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści poprzez umieszczenie na budowie 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt 
zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
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1.7 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.7.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest 
w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie wyżej wymienionych wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne 
to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.7.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót. 

1.7.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające 
do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej 
i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania, miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego 
używanego na budowie.  
Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 
środowiska, obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

1.7.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 

1.7.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP oraz "Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia". 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
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zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 

2 MATERIAŁY 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje 
zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. 
Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Do wykonania instalacji elektrycznych budynku należy stosować materiały posiadające 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Materiały posiadające świadectwa jakości, karty gwarancyjne, należy je dostarczyć na budowę 
wraz z tymi dokumentami.  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi wytwórcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 
wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny robót.  

2.1.1 Instalacje elektryczne 

Do wykonania instalacji należy wykorzystać następujące materiały: 

 Przewody N2HX-j żo 2;3;5x1,5;2,5;4;6;10;120 mm2 

 Przewody NHXH żo 5x6 mm2 

 Kable YnKY żo 3x2,5 mm2 

 Kable YAKXS 4x240 mm2 

 Przewody LY  

 Przewody YTKSY 

 Przewody YDY 

 Oprawy oświetleniowe – zgodnie z legendą w dokumentacji rysunkowej 

 Listwy szyn wyrównawczych f  

 Tablice rozdzielczą jako komplet wyposażony według schematów 

 Łączniki i gniazda jednofazowe.  

 Osprzęt elektroinstalacyjny 

 puszki podłogowe  

 koryta i drabinki kablowe 

 rozdzielnica nN wraz z wyposażeniem i aparatami 

2.1.2 Instalacje teletechniczne 

System okabliowania strukturalnego: 

 Szafa rack 15U, 600/600/715, wyposażona zgodnie z dokumentacją projektową 

 Kabel internetowy np. UTP kat. 6 LSOH 
 
Instalacja domofonowa: 

 Centrala  

 Videodomofon 

 Unifony 
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:System wzywania pomocy 

 Transformator 

 Sygnalizator 

 Wyłącznik pociągowy 

 Przycisk z lampką 
 

2.1.3 Instalacja fotowoltaiczna 

 Moduły fotowoltaiczne 

 Falownik 

 Konstrukcje wsporcze 

 Okablowanie strony AC i DC 

 Zabezpieczenia strony AC i DC 

 Rozdzielnica 230/400 V 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, 
oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.  
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na 
skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu 
 

3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB,PW,PT i ST. 
Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB, PW, PT i ST. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną dopuszczone do robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają 
oddzielnej zapłacie. 
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Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechniczny przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu : 

- samochód dostawczy do 0,9t, 
- spawarka transformatorowa do 500A 

- wiertarka udarowa 
- wkrętarka 
- szlifierka kątowa 
- mierniki do pomiaru parametrów elektrycznych instalacji 

- rusztowanie do wys. 3m 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały na 
budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób 
zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie również warunków ogólnych wykonania robót 
opisanych w niniejszej specyfikacji. 
 

5.1.1 Warunki BHP 

1. Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania robót do przygotowania, 
wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
2. Wykonawca robót powinien posiadać stosowne uprawnienia budowlane oraz świadectwo 
kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. 
3. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę powinni posiadać ważne zaświadczenia 
kwalifikacyjne E. 
4. Miejsca prac powinny być odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne 
zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami. 
5. Wszelkie prace przy urządzeniach elektrycznych znajdujących się pod napięciem mogą 
być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności wyłącznie przez osoby uprawnione, po 
uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika robót elektrycznych. 
 
Pracownicy muszą znać przepisy BHP i powinno to być pisemnie potwierdzone przed 
rozpoczęciem prac. 
 

5.1.2 Warunki ogólne przy wykonywaniu robót elektrycznych 

1. Do wykonania instalacji odgromowej i elektrycznych należy używać materiałów, sprzętu i 
osprzętu posiadających znak bezpieczeństwa lub świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
2. Zwody i przewody odprowadzające, przewody instalacji elektrycznej tak układać aby ich 
wymiana nie wymagała naruszenia konstrukcji budynku. 
3. Zapewnić bezkolizyjność instalacji z innymi instalacjami. 
4. Trasy instalacji wykonać zgodnie z dołączoną dokumentacją. 
5. Sprawdzić, czy zastosowane rozwiązania w zakresie instalacji i ich zabezpieczeń spełniają 
wymogi przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowe i przeciwpożarowej. 
6. Instalacje należy tak wykonać, aby nie były źródłem pożaru i aby nie powodowały 
rozprzestrzeniania się ognia. 
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5.2 Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.3 Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 
sam rodzaj instalacji. 
 

5.4 Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych, kołków rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  

5.5 Przejścia przez ściany i stropy  

 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.  

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych z PCV, przejścia te uszczelnić za 
pomocą masy o odporności dostosowanej do odporności ogniowej ścian i stropów 

 wygłuszające przy przejściach przez ściany głośnych pomieszczeń technicznych 

 szczelne przed przedostawaniem wody i gryzoni przy przejściach na zewnątrz budynku, w 
szczególności poniżej poziomu terenu 

5.6 Instalacje do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej 
oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub 
korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne 
w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji oraz DTR 
urządzenia. 
Instalacje odbiorcze należy układać stosownie do charakteru pomieszczeń. 
Instalacje w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych należy wykonać za pomocą: 

1. Przewodów wielożyłowych i jednożyłowych układanych w rurach z tworzyw sztucznych 
układanych na uchwytach dystansowych na ścianach lub podtynkowo 

2. W kanałach instalacyjnych 
3. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować łączniki i gniazda wtyczkowe w 

wykonaniu szczelnym zamkniętym. 
4. Stosować osprzęt w wykonaniu natynkowym. 
5. Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. IP44) 

6. Stosować typowy osprzęt, np. puszki instalacyjne  60, puszki rozgałęźne  70, rury. 
7. Zapewnić odpowiednia ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przeciążeniem, 

zwarciem, skutkami oddziaływania cieplnego 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, 
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
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5.7 Układanie przewodów 

5.7.1 Przewody izolowane w bruzdach, wtynkowo 

a) Wykonanie bruzd 
Bruzdy należy wykonać mechanicznie lub ręcznie na uprzednio wytyczonej tracie. Bruzdy należy 
prowadzić w liniach prostych z zachowaniem odległości od innych instalacji i krawędzi ścian, 
otworów. Promień zmiany kierunku bruzdy powinien być dostosowany do promienia zgięcia 
kładzionych przewodów. Głębokość bruzd powinna być dostosowana do ilości i średnicy 
układanych kabli. 

b) układanie przewodów  
Przewody w bruzdach należy mocować w sposób tymczasowy za pomocą kleju, gipsu uchwytów, 
w sposób umożliwiający zaprawienie bruzd po zakończeniu układania przodów. 

5.7.2 Przewody izolowane w listwach 

a) Montaż listew 
Listwy należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie przykręcając do przygotowanego 
podłoża. Końce listew przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od 
przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie listew ze sobą oraz sprzętem 
i osprzętem należy wykonywać przez: 

– Przyłożenie doczołowe 
– Na zakładkę górnej osłony 

Listwy należy układać w liniach prostych. Przy przejściach listew przez naroża ścian zastosować 
odpowiednie kształtki lub wykonać polaczenie listew w sposób estetyczny.  

b) układanie przewodów  
Przed przystąpieniem do układanie przewodów należy sprawdzić prawidłowość zamocowania 
listew, oraz prawidłowość podejścia do zasilanego sprzętu i osprzętu. Przewód należy układać po 
przez zdjęcie pokrywy, umieszczeniu w listwie przewodu i zamknięcie pokrywy. 

5.7.3 Przewody izolowane na uchwytach 

a) Montaż uchwytów 
Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny być 
większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno 
być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzony 
oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne. 

b) Montaż przewodów 
Do przygotowanych uchwytów należy przymocować przewidziane przewody w sposób wskazany 
przez producenta danego uchwytu. 

5.7.4 Przewody izolowane w rurkach instalacyjnych 

a) Montaż rurek 
Rurki należy prowadzić po uprzednio przygotowanej i wyznaczonej trasie. 
Pod układane rurki należy uprzednio wykonać otwory na kołki do których należy przymocować 
uchwyty rurek umożliwiające prawidłowe ich zamocowanie.  
W miejscach rozgałęzienia trasy przewodu należy zamontować puszkę rozgałęźną do rurek. Na 
uprzednio przygotowanym miejscu należy wywiercić dwa otworu z kołkami rozporowymi, do 
których należy przymocować puszkę rozgałęźną. Rurki podczas układania należy wpuścić w 
szczelne przepusty puszek. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% 
wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. 
Cała instalacja powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie wody 
powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania listew z wciągniętymi w nie 
przewodami. 

b) Wciąganie przewodów 
W rurkę należy wciągać uprzednio odmierzone przewody w sposób pojedynczy lub większymi 
parami. Do wprowadzania przewodów należy wykorzystać pilota, w postaci druta lub linki. Nigdy 
nie należy używać przewodu pozostającego w rurce jako pilota dla wciąganych przewodów. 
W puszcze należy rozgałęzić, lub prowadzić przewód w danym kierunku. 
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5.7.5 Przewody izolowane w korytkach kablowych 

a) Montaż korytek 
Korytka kablowe należy prowadzić po uprzednio przygotowanej i wyznaczonej trasie. 
Pod montowane korytka należy uprzednio wykonać otwory na kołki do których należy 
przymocować wsporniki/uchwyty korytka umożliwiające prawidłowe ich zamocowanie.  
W miejscach rozgałęzienia trasy przewodu należy zamontować puszkę rozgałęźną do korytka. Na 
uprzednio przygotowanym miejscu należy przykręcić do korytka puszkę w sposób umożliwiający 
swobodny dostęp i zapewniający trwałe zamocowanie. W przypadku korytek dzielonych za 
pomocą śrub dostarczonych przez producenta w korytku należy zamocować przegrodę dzielącą w 
stosunku objętości wskazanej w projekcie. Przy prowadzeniu korytek jedno nad drugim należy 
zachować odpowiednią odległość (min 15cm) między korytkami w celu swobodnej możliwości 
układania przewodów. 

b) Układanie przewodów 
Do uprzednio przygotowanych korytek należy układać przewody przez włożenie ich do korytka. 
Grupy przewodów należy zgrupować we wspólne ciągi. Przewody układać w części wydzielonej 
dla instalacji elektrycznej. 

5.7.6 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie 
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia 
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju 
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 
przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.8 Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym 
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. 
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 
sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  
– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  
– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych.  

5.9 Montaż tablicy rozdzielczej 

Podczas montażu rozdzielnicy należy kierować się następującymi wytycznymi: 

 Rozdzielnice należy tak wykonać w taki sposób, aby zapewnić dostawę energii elektrycznej o 
odpowiednich parametrach oraz, aby nie powodować narażenia życia i zdrowia 
przebywających w budynku ludzi. 

 Wykonanie rozdzielnicy nie może powodować zagrożenia powstania pożaru. 

 Urządzenia powinny zapewniać bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnic. 
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 Rozdzielnice powinny być tak skonstruowane i wyposażone, aby można było w krótkim 
czasie wymienić uszkodzony element a zakłócenie funkcjonowania obiektu związane z taką 
wymianą powinno mieć możliwie ograniczony zasięg. 

 Wykonanie rozdzielnic powinno być zrealizowane z elementów zapewniających odpowiedni 
stopień ochrony oraz ochronę przeciwporażeniową. 

 Rozdzielnice powinny mieć budowę zwartą, zamkniętą. 

 Obudowy wykonane z metalu powinny być zabezpieczone przed korozją. 

 Każda z rozdzielnic i tablic powinna być odpowiednio oznakowana w sposób jednoznacznie 
identyfikujący jej funkcjonalne znaczenie w systemie rozdziału energii elektrycznej. 

 Wyposażenie rozdzielnic powinno być tak montowane, aby zapewniało czytelny układ dla 
osób eksploatujących i konserwujących.  

 Połączenia aparatów wewnątrz rozdzielnic należy wykonywać przewodami izolowanymi 
wyposażonymi w odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne. 

 Podłączenia powinny być wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie każdego aparatu 
powinno być wykonane oddzielnie. 

 Pozostawiać odpowiednie zapasy przewodów łączeniowych oraz nie dopuścić do zbyt 
dużego naprężenia przewodów łączeniowych lub uszkodzenia ich izolacji. 

 Końce przewodów powinny być ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi. 

 Wszystkie aparaty powinny mieć czytelny opis funkcjonalny. 

 Barwy przewodów łączeniowych powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami.  

 Wprowadzanie i wyprowadzanie przewodów z rozdzielnic powinno być wykonane przez 
odpowiednie dławiki 

 Stopień ochrony wykonania rozdzielnicy powinien być dostosowany do miejsca 
zainstalowania. 

 W rozdzielnicy należy umieścić schemat montażowy rozdzielnicy. 

 Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji. 

 Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 
konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

 Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 
wsporczych zamocowanych w podłożu. 

 Po zamontowaniu urządzenia należy: 
– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,  
– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  
– założyć osłony zdjęte w czasie montażu  
– podłączyć obwody zewnętrzne  
– podłączyć przewody ochronne  

5.10 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Zakres podstawowych prób 
obejmuje: 

– Pomiar rezystancji uziemienia 
– Pomiar ciągłości przewodów. 
– Pomiar rezystancji izolacji 
– Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za: 
   prowadzenie robót zgodnie z umową, 
   jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
  zgodność wykonywanych robót z: PB, PW, PT ST, PZJ, normami i aprobatami oraz 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane 
o właściwościach użytkowych spełniających wymagania PB, PW, PT ST oraz dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie usytuowania i wymiarów 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w PB, PW, PT lub 
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przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB, PW, PT i 
niepodane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi 
przepisami i w porozumieniu z projektantem. 
 

5.11 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego pro-
jektanta 

Decyzje inspektora i projektanta dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, PW, PT, ST, PN, innych normach, 
aprobatach i instrukcjach. 
Inspektor i projektant są upoważnieni do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora i generalnego projektanta będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
nich wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt 
Wykonawcy. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami inspektora. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
 BHP; 
 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem; 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom; 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, aprobatach, 
wytycznych producenta i normach. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB, PB, PT 
. 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat 
i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na 
terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w 
PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są nie 
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wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 
 

6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające certyfikat zgodności lub deklarację zgodności producenta po 
stwierdzeniu ich zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Każda partia materiału dostarczona na budowę powinna być znakowana znakiem budowlanym 
dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta potwierdzające zgodność 
z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 
 

6.6 Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 
w okresie trwania budowy. Obowiązek właściwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego 
wydzielonego odcinka robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu. Zapisy będą dokonywane w sposób trwały i czytelny na oryginałach i 
kopiach stron, w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie późniejszych 
uzupełnień. 
Protokoły związane z budową lub sporządzane w trakcie wykonywania robót budowlanych wpisuje 
się do dziennika budowy. 
Dopuszcza się sporządzanie protokołów na oddzielnych arkuszach, które należy dołączyć w 
sposób trwały do oryginału i kopii dziennika lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w 
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy, Inspektora i generalnego projektanta. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie 
 datę przyjęcia placu budowy 
 datę rozpoczęcia robót 
 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantów 
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania 
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy 
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 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

prowadził 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

6.6.2 Księga obmiaru robót 

Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 
każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót prowadzi 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilość przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robót, 
przed ich zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z 
umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie 
wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 
 

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
 

6.6.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
 decyzja o pozwoleniu na budowę wraz załączonym PW 
 protokół przekazania placu budowy 
 harmonogram budowy 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegających utylizacji 
 korespondencja na budowie 

6.6.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz 
przedstawiane na życzenie Inwestora 
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7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB, PW, PT 
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 

 

7.3 Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Jednostką obmiarową jest: 
[ m ] – długość rur osłonowych, bruzd, pionowych uziomów wbijanych. 
[ kg ] – ciężar przeliczonych długości zwodów poziomych, zwodów pionowych i przewodów 
odprowadzających, oraz przewodów uziemiających 
[ szt ] – ilość osprzętu, uchwytów, złączy, zwodów pionowych wysokich, otworów, prób 
montażowych 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
 podstawę wyceny i opis robót 
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
 datę obmiaru 
 miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 
 obmiar robót  
 ilością robót wykonanych od początku budowy 
 dane osoby sporządzającej obmiar 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów 

Roboty  podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Inspektora: 
 odbiorowi robót zanikających 
 odbiorowi częściowemu, elementów robót 
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu 
 odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

8.2 Ogólne warunki dotyczące odbioru robót budowlanych 

1. Wykonawca robót budowlanych powinien stwierdzić przygotowanie konstrukcji budowlanej pod 
kątem przygotowania jej do prac elektromontażowych 

2. Odbiór robót budowlanych w tym zakresie następuje przed przystąpieniem do prac 
elektrycznych. 

3. Zakres odbioru robót powinien być zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczną. 
4. Odbiór robót należy udokumentować protokołem. 
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8.3 Obowiązki wykonawcy robót elektrycznych w zakresie przygotowania instala-
cji elektrycznych do odbioru 

    Wykonawca (kierownik) robót elektrycznych zobowiązany jest: 
1. Zgłaszać do odbioru roboty ulegające zakryciu w dalszych częściach prac. 
2. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim 

zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszą być zaakceptowane przez projektanta 
i inwestora. 

4. Zgłoszenia do odbioru instalacji. Zgłoszenie to powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 

5. Przekazania inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem oraz 
obowiązującymi przepisami. 

8.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 

8.5 Odbiór  częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora. 
 

8.6 Odbiór  ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór ostateczny połączony jest z odbiorem 
mającym na celu przekazanie instalacji do użytkowania. 
Podczas odbioru ostatecznego sprawdza się m. in.: 

- przedstawioną dokumentację powykonawczą 
- zgodność wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa 
- protokoły prób i pomiarów wykonanej instalacji 

Po zakończeniu prac, a przed odbiorem końcowym należy : 
- dokonać wszelkich wymaganych przepisami badań, pomiarów i prób kontrolnych.  
- do podstawowego zakresu pomiarów i prób należy sprawdzenie pomiar rezystancji 

uziemienia, wyniki z tych czynności powinny być zapisane w odpowiednich protokołach 
- sprawdzić estetykę wykonanych instalacji 
- sprawdzić, czy instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego 
- sprawdzić prawidłowość umieszczenia oznakowania, znaków ostrzegawczych, itp. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.8. W terminie siedmiu 
dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie 
rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi 
nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, 
PT, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PT, PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma decydującego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo osób i 
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w umowie. 
 

8.7 Odbiór  pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 

8.8 Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
 Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem 

generalnego projektanta i inspektora nadzoru 
 Inwentaryzacja powykonawcza 
 Dziennik budowy – oryginał i kopię 
 Obmiar robót 
 Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
 Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) 
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
 Protokoły prób, badań i sprawdzeń  
 Protokoły odbioru robót zanikających 
 Rozliczenie z demontażu 
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
 Wykaz przekazywanych kluczy 
 Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
 Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych 
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora  
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne  

Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w 
umowie pomiędzy Inwestorem a Generalnym Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest ryczałt całościowy lub cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) 
ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, 
a przyjęte przez Inwestora w umowie.   
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST,  PB, PW, PT. 
Cena obejmuje: 
 robociznę 
 wartość zużytych materiałów 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
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 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

 zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na 
terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne). 

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzenie odbiorcze). 

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

PN-EN 62305-1  Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów 
budowlanych i zagrożenie życia. 

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4.  Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne w obiektach budowlanych. 

PN-IEC 61312-1  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Zasady ogólne. 

PN-IEC/TS 61312-2  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz 
obiektów i uziemienia. 

PN-IEC/TS 61312-3  Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 
(LEMP). Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do 
ograniczania przepięć (SPD). 

PN/EN 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

 
 
 
 


