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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdét ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.3.

1.2 Zakres robot objetych ST

Wymagania ogoélne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robét
umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie instalacji elektrycznych - CPV 4531.

Zakres robét obejmuje :

. Zasilanie tablicy elektrycznej

Instalacje oswietleniowg

Instalacje elektryczng gniazd i zasilania urzgdzen

Instalacje teletechniczne i niskopradowe

Instalacje odgromowg

Roboty objete niniejszym opracowaniem zaliczane sg wedtug CPV do:

dziat - 45 00000-7 - roboty budowlane

grupa - 453 00000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych
klasa - 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN

1.4 Projekt
Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robot
budowlanych sktada sie w szczegdlno$ci z:

e Projektu budowlanego (PB)

e Projektu wykonawczego (PW)

e Projektu technicznego (PT)

e  Przedmiaru robét

1.5 Ogédlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB, PW, PT
i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg budowlana.

1.5.1 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, PT,
ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatbw z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji
inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego
razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
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prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.5.3 Zgodnos¢ robétz PB, PWi ST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng cze$cig umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedéw w PB, PW, PT lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia
btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne z PB, PW, PT i ST. Dane
okreslone w PB, PW, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Podane w specyfikacjach szczegdtowych przyktadowe
nazwy firmowe materiatdbw nalezy traktowac jako standard jakosciowy i przyktad technologii.
Dopuszczalne sg zmiany technologii i materialtéw za zgoda inspektora nadzoru i projektanta. W
przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW, PB, PT lub ST i wplynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.6 Teren budowy

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
protokolarnego przekazania terenu budowy:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)

o liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imig, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany)

e liste samochoddéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze state punkty osnowy geodezyjnej.
Wykonawca wykona na witasny koszt opomiarowanie punktow poboru medidw w sposob
uzgodniony z dostawca.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie
na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie na budowie
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.




XY studio — Filip Domaszczynski, Marta Nowosielska, Dorota Sibinska - ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa XySTUdIO

1.7 Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.7.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie wyzej wymienionych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.7.2 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalac;ji
i urzgdzen w czasie trwania robot.

1.7.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce
do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb Ilub wiasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania, miat szczegoiny wzglad na prace sprzetu budowlanego
uzywanego na budowie.

Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robo6t, a wynikajgce z zaniedbah w czasie
realizacji robét obcigzajg Wykonawce.

1.7.4 QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materialy tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywofany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych BHP oraz "Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
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zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2 MATERIALY

2.1 Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta.
Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty.

Do wykonania instalacji elektrycznych budynku nalezy stosowaé materialy posiadajagce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty posiadajgce $wiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, nalezy je dostarczy¢é na budowe
wraz z tymi dokumentami.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢é pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez
dozér techniczny robdét.

2.1.1 Instalacje elektryczne

Do wykonania instalacji nalezy wykorzysta¢ nastepujgce materiaty:
e Przewody N2HX-j Zzo 2;3;5x1,5;2,5;4;6;10;120 mm2

Przewody NHXH Zzo 5x6 mm2
Kable YnKY zo 3x2,5 mm2
Kable YAKXS 4x240 mm2
Przewody LY

Przewody YTKSY

Przewody YDY

Oprawy oswietleniowe — zgodnie z legendg w dokumentacji rysunkowej
Listwy szyn wyrownawczych f

Tablice rozdzielczg jako komplet wyposazony wedtug schematéw
taczniki i gniazda jednofazowe.

Osprzet elektroinstalacyjny

puszki podtogowe

koryta i drabinki kablowe

rozdzielnica nN wraz z wyposazeniem i aparatami

2.1.2 Instalacje teletechniczne

System okabliowania strukturalnego:
e Szafarack 15U, 600/600/715, wyposazona zgodnie z dokumentacjg projektowg
e Kabel internetowy np. UTP kat. 6 LSOH

Instalacja domofonowa:

e Centrala
e Videodomofon
e Unifony
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:System wzywania pomocy
e Transformator
e Sygnalizator
e Wytgcznik pociggowy
e Przycisk z lampkag

2.1.3 Instalacja fotowoltaiczna

Moduty fotowoltaiczne
Falownik

Konstrukcje wsporcze
Okablowanie strony AC i DC
Zabezpieczenia strony AC i DC
Rozdzielnica 230/400 V

2.2 Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdbw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczagc sie z tym, ze roboty zostang
nieprzyjete i niezaptacone.

2.3 Przechowywanie i skfadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci,
oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
zeby w sposoéb skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem o0sob trzecich.

Skfadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB,PW,PT i ST.

Nalezy stosowac sprzet posiadajgcy atesty i instrukcje uzytkowania.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z PB, PW, PT i ST.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zgdanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego .
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.
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Do wykonania instalacji elektrycznych i teletechniczny przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego
sprzetu :

- samochdd dostawczy do 0,9,

- spawarka transformatorowa do 500A

- wiertarka udarowa
- wkretarka

- szlifierka katowa
- mierniki do pomiaru parametréw elektrycznych instalaciji

- rusztowanie do wys. 3m

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty na
budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wilasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogéblne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie rowniez warunkéw ogoélnych wykonania robét
opisanych w niniejszej specyfikaciji.

5.1.1 Warunki BHP

1. Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania robét do przygotowania,
wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

2. Wykonawca robét powinien posiadaé¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz swiadectwo
kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych.

3. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne E.

4. Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne
zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.

5. Wszelkie prace przy urzadzeniach elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem mogag

by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci wytgcznie przez osoby uprawnione, po
uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika robét elektrycznych.

Pracownicy muszg znaé¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed
rozpoczeciem prac.

5.1.2 Warunki ogéine przy wykonywaniu robot elektrycznych

1. Do wykonania instalacji odgromowej i elektrycznych nalezy uzywaé materiatéw, sprzetu i
osprzetu posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2. Zwody i przewody odprowadzajgce, przewody instalacji elekirycznej tak uktada¢ aby ich
wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku.

3. Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami.

4. Trasy instalacji wykona¢ zgodnie z dotgczong dokumentac;ja.

5. Sprawdzi¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen spetniajg
wymogi przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwporazeniowe i przeciwpozarowe;.

6. Instalacje nalezy tak wykona¢, aby nie byly zrédiem pozaru i aby nie powodowaty

rozprzestrzeniania sie ognia.
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5.2 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalaciji.

5.4 Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podifoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych, kotkdéw rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.5 Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami.

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych z PCV, przejscia te uszczelnic¢ za
pomocag masy o odpornosci dostosowanej do odpornosci ogniowej $cian i stropow

e wygluszajgce przy przejsciach przez sciany gtosnych pomieszczeh technicznych

e szczelne przed przedostawaniem wody i gryzoni przy przejsciach na zewnatrz budynku, w
szczegoblnosci ponizej poziomu terenu

5.6 Instalacje do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach ochronnych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszg spetniaC odpowiednie warunki wytrzymatosciowe iby¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Iub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkéw technologicznych irodzaju wykonywanej instalacji oraz DTR
urzgdzenia.
Instalacje odbiorcze nalezy uktadaé stosownie do charakteru pomieszczen.
Instalacje w pomieszczeniach technicznych i wilgotnych nalezy wykona¢ za pomoca:

1. Przewodow wielozytowych i jednozytowych uktadanych w rurach z tworzyw sztucznych

uktadanych na uchwytach dystansowych na $cianach lub podtynkowo

2. W kanatach instalacyjnych

3. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac tgczniki i gniazda wtyczkowe w
wykonaniu szczelnym zamknigetym.

4. Stosowacé osprzet w wykonaniu natynkowym.

5. Obudowy w wykonaniu o odpowiednim stopniu IP (min. 1P44)

6. Stosowac typowy osprzet, np. puszki instalacyjne & 60, puszki rozgatezne & 70, rury.

7. Zapewni¢ odpowiednia ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym, przecigzeniem,

zwarciem, skutkami oddziatywania cieplnego
Do odbiornikéw zamocowanych na $Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podfozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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5.7 Ukiadanie przewodow

5.7.1 Przewody izolowane w bruzdach, witynkowo

a) Wykonanie bruzd
Bruzdy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie na uprzednio wytyczonej tracie. Bruzdy nalezy
prowadzi¢ w liniach prostych z zachowaniem odlegtoéci od innych instalacji i krawedzi $cian,
otworéw. Promienn zmiany kierunku bruzdy powinien by¢ dostosowany do promienia zgiecia
ktadzionych przewodéw. Gtebokos¢ bruzd powinna by¢é dostosowana do ilosci i S$rednicy
uktadanych kabli.

b) uktadanie przewodow
Przewody w bruzdach nalezy mocowac¢ w sposob tymczasowy za pomoca kleju, gipsu uchwytéw,
w sposob umozliwiajgcy zaprawienie bruzd po zakohczeniu uktadania przodéw.

5.7.2 Przewody izolowane w listwach

a) Montaz listew
Listwy nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie przykrecajgc do przygotowanego
podtoza. Konce listew przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od
przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa tgczenie listew ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywacé przez:
- Przytozenie doczotowe
- Na zakfadke gornej ostony
Listwy nalezy uktadaé w liniach prostych. Przy przejsciach listew przez naroza scian zastosowac
odpowiednie ksztattki lub wykonac¢ polaczenie listew w sposob estetyczny.
b) uktadanie przewodow
Przed przystgpieniem do ukfadanie przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zamocowania
listew, oraz prawidtowosé podejscia do zasilanego sprzetu i osprzetu. Przewdd nalezy uktadaé po
przez zdjecie pokrywy, umieszczeniu w listwie przewodu i zamknigcie pokrywy.

5.7.3 Przewody izolowane na uchwytach

a) Montaz uchwytéw
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byc¢
wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno
byc¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony
oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

b) Montaz przewodow
Do przygotowanych uchwytéw nalezy przymocowac przewidziane przewody w sposob wskazany
przez producenta danego uchwytu.

5.7.4 Przewody izolowane w rurkach instalacyjnych

a) Montaz rurek
Rurki nalezy prowadzi¢ po uprzednio przygotowanej i wyznaczonej trasie.
Pod ukfadane rurki nalezy uprzednio wykonaé¢ otwory na kotki do ktérych nalezy przymocowac
uchwyty rurek umozliwiajgce prawidtowe ich zamocowanie.
W miejscach rozgatezienia trasy przewodu nalezy zamontowaé¢ puszke rozgatezng do rurek. Na
uprzednio przygotowanym miejscu nalezy wywierci¢ dwa otworu z kotkami rozporowymi, do
ktérych nalezy przymocowac puszke rozgatezng. Rurki podczas ukfadania nalezy wpusci¢ w
szczelne przepusty puszek.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé swobodne wcigganie przewoddw.
Cata instalacja powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania listew zwciggnietymi w nie
przewodami.

b) Wocigganie przewodow
W rurke nalezy wcigga¢ uprzednio odmierzone przewody w sposob pojedynczy lub wiekszymi
parami. Do wprowadzania przewodow nalezy wykorzysta¢ pilota, w postaci druta lub linki. Nigdy
nie nalezy uzywac przewodu pozostajgcego w rurce jako pilota dla wcigganych przewodéw.
W puszcze nalezy rozgatezié, lub prowadzi¢ przewdd w danym kierunku.
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5.7.5 Przewody izolowane w korytkach kablowych

a) Montaz korytek
Korytka kablowe nalezy prowadzi¢ po uprzednio przygotowanej i wyznaczonej trasie.
Pod montowane korytka nalezy uprzednio wykona¢ otwory na kotki do ktérych nalezy
przymocowaé wsporniki/uchwyty korytka umozliwiajgce prawidtowe ich zamocowanie.
W miejscach rozgatezienia trasy przewodu nalezy zamontowac¢ puszke rozgatezng do korytka. Na
uprzednio przygotowanym miejscu nalezy przykreci¢ do korytka puszke w sposéb umozliwiajgcy
swobodny dostep i zapewniajgcy trwate zamocowanie. W przypadku korytek dzielonych za
pomocg Srub dostarczonych przez producenta w korytku nalezy zamocowaé przegrode dzielagcg w
stosunku objetosci wskazanej w projekcie. Przy prowadzeniu korytek jedno nad drugim nalezy
zachowaé odpowiednig odlegtos¢ (min 15cm) miedzy korytkami w celu swobodnej mozliwo$ci
uktadania przewodoéw.

b) Uktadanie przewoddéw
Do uprzednio przygotowanych korytek nalezy uktada¢ przewody przez wiozenie ich do korytka.
Grupy przewoddéw nalezy zgrupowa¢ we wspdlne ciggi. Przewody ukfada¢ w czesci wydzielonej
dla instalacji elektryczne;j.

5.7.6 taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodoéw nalezy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.
W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podigczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dilugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8 Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi byé wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Potgczenia mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.9 Montaz tablicy rozdzielczej

Podczas montazu rozdzielnicy nalezy kierowac¢ sie nastepujgcymi wytycznymi:

. Rozdzielnice nalezy tak wykona¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach oraz, aby nie powodowaé narazenia zycia i zdrowia
przebywajgcych w budynku ludzi.

Wykonanie rozdzielnicy nie moze powodowaé zagrozenia powstania pozaru.
Urzgdzenia powinny zapewnia¢ bezawaryjne funkcjonowanie rozdzielnic.
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. Rozdzielnice powinny by¢ tak skonstruowane i wyposazone, aby mozna byto w krétkim
czasie wymieni¢ uszkodzony element a zaktécenie funkcjonowania obiektu zwigzane z takg
wymiang powinno mie¢ mozliwie ograniczony zasieg.

. Wykonanie rozdzielnic powinno by¢ zrealizowane z elementéw zapewniajgcych odpowiedni
stopieh ochrony oraz ochrone przeciwporazeniows.

. Rozdzielnice powinny mie¢ budowe zwartg, zamknieta.

. Obudowy wykonane z metalu powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

. Kazda z rozdzielnic i tablic powinna by¢ odpowiednio oznakowana w sposéb jednoznacznie
identyfikujgcy jej funkcjonalne znaczenie w systemie rozdziatu energii elektryczne;.

. Wyposazenie rozdzielnic powinno by¢ tak montowane, aby zapewniato czytelny uktad dla
0s0b eksploatujgcych i konserwujgcych.

. Potaczenia aparatow wewnatrz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ przewodami izolowanymi
wyposazonymi w odpowiednie oznakowanie identyfikacyjne.

. Podtgczenia powinny byé wykonane zgodnie z projektem. Zasilanie kazdego aparatu
powinno by¢ wykonane oddzielnie.

. Pozostawia¢ odpowiednie zapasy przewoddéw tgczeniowych oraz nie dopusci¢ do zbyt

duzego naprezenia przewodow tgczeniowych lub uszkodzenia ich izolacji.

Konce przewoddéw powinny by¢ ocynowane lub zabezpieczone tulejkami zaprasowywanymi.

Wszystkie aparaty powinny mie¢ czytelny opis funkcjonalny.

Barwy przewodow tgczeniowych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi przepisami.

Wprowadzanie i wyprowadzanie przewodow z rozdzielnic powinno by¢ wykonane przez

odpowiednie dtawiki

. Stopien ochrony wykonania rozdzielnicy powinien byé dostosowany do miejsca
zainstalowania.

. W rozdzielnicy nalezy umiesci¢ schemat montazowy rozdzielnicy.

. Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza w sposdb podany
w dokumentaciji.

. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

. Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukgciji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

- dokreci¢ w sposoéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podtaczyé obwody zewnetrzne

- poditaczy¢ przewody ochronne

5.10 Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Pomiar ciggtosci przewodow.

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

e prowadzenie robdt zgodnie z umowa,

e jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot,

e zgodnos$¢ wykonywanych roboét z: PB, PW, PT ST, PZJ, normami i aprobatami oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wyroby budowlane

o wiasciwosciach uzytkowych spetniajgcych wymagania PB, PW, PT ST oraz dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw

wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PB, PW, PT lub
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przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nie odniesione w PB, PW, PT i
niepodane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi
przepisami i w porozumieniu z projektantem.

5.11 Decyzje i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego pro-
jektanta

Decyzje inspektora i projektanta dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, PT, ST, PN, innych normach,
aprobatach i instrukcjach.

Inspektor i projektant sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora i generalnego projektanta beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
nich wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W  przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakohczenia robdt, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PZJ, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z PB, ST oraz poleceniami i
ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) Czes¢ ogodlng opisujaca:

e organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;

o Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

o Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych robot;
b) Czeé¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robaot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem;
e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom;

6.2 Zasady kontroli jakosSci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, aprobatach,
wytycznych producenta i normach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB, PB, PT

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm, aprobat
i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty wykonawcy sg nie
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wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

6.5 Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po
stwierdzeniu ich zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta potwierdzajgce zgodnosc¢
z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikdow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

6.6 Dokumenty budowy

6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce

w okresie trwania budowy. Obowigzek witasciwego prowadzenia i zabezpieczenia dziennika

budowy spoczywa na Wykonawcy.

Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego

wydzielonego odcinka robét.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robodt

budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i

majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki

organizacyjnej lub organu. Zapisy bedg dokonywane w sposob trwaty i czytelny na oryginatach i

kopiach stron, w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie pdzniejszych

uzupetnien.

Protokoty zwigzane z budowg lub sporzadzane w trakcie wykonywania robét budowlanych wpisuje

sie do dziennika budowy.

Dopuszcza sie sporzgdzanie protokotdw na oddzielnych arkuszach, ktére nalezy dotaczyé w

sposéb trwaty do oryginatu i kopii dziennika lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w

dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy, Inspektora i generalnego projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

o date przyjecia i zakres obowigzkéw osoéb funkcyjnych na budowie

date przyjecia placu budowy

date rozpoczecia robot

uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramoéw robot

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora oraz projektantéw

o daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania

e zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robat,

e wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
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e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robat,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robat,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit

e wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora i generalnego projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2 Ksiega obmiaru robét

Ksiega obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementéw robdt i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi
sie w sposob cigglty w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru roboét z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- ilos¢ przedmiarowa robét

- datg obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy

Ksiega obmiaru robot musi by¢ przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robaét,
przed ich zakryciem jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z
umowy. Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie
wykonanego zakresu robét Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

6.6.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

decyzja o pozwoleniu na budowe wraz zatgczonym PW

protokét przekazania placu budowy

harmonogram budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robét

protokoty z narad i ustalen

dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajgcych utylizacji

o korespondencja na budowie

6.6.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i generalnego projektanta oraz
przedstawiane na zyczenie Inwestora
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z PB, PW, PT
i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru roboét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3 Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Jednostkg obmiarowg jest:

[ m ] - dtugos¢ rur ostonowych, bruzd, pionowych uzioméw wbijanych.

[ kg ] — ciezar przeliczonych dtugosci zwodoéw poziomych, zwoddédw pionowych i przewodow
odprowadzajgcych, oraz przewodow uziemiajgcych

[ szt 1 — ilos¢ osprzetu, uchwytéw, zlgczy, zwoddw pionowych wysokich, otwordw, préb
montazowych

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot

ilos¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego)

date obmiaru

miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

obmiar robét

iloscig robot wykonanych od poczgtku budowy

dane osoby sporzgdzajgcej obmiar

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robot zanikajgcych

e odbiorowi czesciowemu, elementow robot

¢ odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Ogdlne warunki dotyczgce odbioru robot budowlanych

1. Wykonawca robét budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod
katem przygotowania jej do prac elektromontazowych

2. Odbiér robét budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystgpieniem do prac
elektrycznych.

3. Zakres odbioru robét powinien byé zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna.

4. Odbidr robot nalezy udokumentowac protokotem.
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8.3 Obowiazki wykonawcy robot elektrycznych w zakresie przygotowania instala-
cji elektrycznych do odbioru

Wykonawca (kierownik) robét elektrycznych zobowigzany jest:

1. Zgtaszac do odbioru roboty ulegajgce zakryciu w dalszych czesciach prac.

2. Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim
zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta
i inwestora.

4. Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5. Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami.

8.4 Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

8.5 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

8.6 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbiér ostateczny potgczony jest z odbiorem
majgcym na celu przekazanie instalacji do uzytkowania.
Podczas odbioru ostatecznego sprawdza sie m. in.:

- przedstawiong dokumentacje powykonawczg

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowa

- protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalacii
Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiaréw i prob nalezy sprawdzenie pomiar rezystancji

uziemienia, wyniki z tych czynno$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokofach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ umieszczenia oznakowania, znakow ostrzegawczych, itp.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.8. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi
nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PT, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB, PT, PW lub ST z uwzglednieniem toleranciji
i nie ma decydujgcego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo oséb i
mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku
do wymagan przyjetych w umowie.

8.7 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

8.8 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

e Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem
generalnego projektanta i inspektora nadzoru

Inwentaryzacja powykonawcza

Dziennik budowy — oryginat i kopie

Obmiar robot

Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robot (kalkulacje kofncowa, kosztorys koncowy)

Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzeh

Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

Protokoty préb, badan i sprawdzen

Protokoty odbioru robét zanikajgcych

Rozliczenie z demontazu

Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

Wykaz przekazywanych kluczy

Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowaé sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w

umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest ryczalt catoSciowy lub cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa)

ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce,

a przyjete przez Inwestora w umowie.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone w ST, PB, PW, PT.

Cena obejmuije:

e robocizne

e warto$¢ zuzytych materiatdéw

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
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e koszty posrednie w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére
mogag wystgpi¢ w czasie realizacji robot

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-5-51 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne).

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze).

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogdine.

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4. Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Zasady ogdlne.

PN-IEC/TS 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

(LEMP). Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnagtrz
obiektow i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do
ograniczania przepie¢ (SPD).

PN/EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
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