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PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
11 Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0111-02
369,5/1000 km 0,370
RAZEM 0,370
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - na sktadowisko
- 80%
59*1,0*(1,50+0,10) 94,400
310,5*1,0*(1,30+0,10) 434,700
A (obliczenia pomocnicze) ========
529,100
529,100"80% m3 423,280
RAZEM 423,280
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt ms3
d.1.1/0301-02 kat. 1ll) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejagcym - na sktadowisko
-20%
529,100*20% m3 105,820
RAZEM 105,820
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupetnienie do od-
legtosci wywozu 5,0 km - wywoz na sktadowisko (inwestor nie wskazuje miej-
sca wywozu)
Krotnos¢ = 4
529,100 m3 529,100
RAZEM 529,100
5|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 4.0 m |m2
d.1.1/0108-01 wraz z rozbiorka, elementami szalunkowymi typu BOX.
analogia
59*1,0*(1,50+0,10-1)*2 m?2 70,800
310,5"1,0*(1,30+0,10-1)*2 m?2 248,400
RAZEM 319,200
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm - piasek ms3
d.1.1{1411-03 (wymiana gruntu)
369,5"1,0%0,1 m3 36,950
RAZEM 36,950
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , obsypka rur na wy-
sokos$¢ 30 cm ponad ich gorng krawedz, z materiatow - piaskiem dowiezio-
nym -wymiana gruntu
59*1,0%(0,40+0,3) m3 41,300
310,5*1,0%(0,30+0,3) m3 186,300
-(59,0)*0,4*0,4*3,14/4 m3 -7,410
-310,5*0,3*0,3*3,14/4 m3 -21,937
RAZEM 198,253
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , zasypka
piaskiem dowiezionym
59*1,0%(1,50-0,70-0,15) m3 38,350
310,5*1,0%(1,30-0,60-0,15) m3 170,775
RAZEM 209,125
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.1.1/0204-05 zageszczeniu 7 cm - na szer. 2,0 m - utwardzenie nawierzchni po wykopach
dla kanalizacji deszczowej
Krotnosé = 2
369,5"2,0 m?2 739,000
RAZEM 739,000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m?2
d.1.1/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu - na szer. 2,0 m - uzupetnienie do 15 cm
poz.9 m2 739,000
RAZEM 739,000
1.2 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
12/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.2/0529-01 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm, lite SN8 m
d.1.2/1308-06
59 m 59,000
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RAZEM 59,000
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm, lite SN8 m
d.1.2/1308-05
310,5 m 310,500
RAZEM 310,500
15/KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibroprasowa- |stud.
d.1.2|1413-01 nego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=150 , nasigkliwo$é
analogia do 4% , taczone na uszczelke, o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wlazowy ze stopniami ztazowymi, zwez-
ka studzienna dn 1000/625 mm , wtaz zeliwny typu ciezkiego z wypetnieniem
betonowym - klasy D400/
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
16/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - dostosowanie do ist- |szt
d.1.2/1406-03 niejacego i projektowanego terenu
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
17/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
18/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.2/0529-06 4m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.2/1610-05 préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.2/1610-04 préb.
5 odc. -1 5,000
préb.
RAZEM 5,000
21 Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m
d.1.2|wycena indy-
widualna
369.,5 m 369,500
RAZEM 369,500
1.3 Wylot umocniony do rowu
22|KNNR 1 Dokop pod umocnienia - pod narzut kamienny na skarpach ms3
d.1.3/0307-02
20*0,4 m3 8,000
RAZEM 8,000
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.3/0206-04 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.22 m3 8,000
RAZEM 8,000
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.1.3/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu gruntu)
poz.22 m3 8,000
RAZEM 8,000
25/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.1.3/0109-03
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
26|KNR 2-11 Woykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia cigezkiego lub $red- |m3
d.1.3/0401-09 niego luzem z brzegu z wytadunkiem recznym
20703 m3 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 4 Wylot rurowy DN400 - rura $cieta PVC DN400 mm zakonczona kratg stalowg |szt
d.1.3/1321-06 nierdzewng
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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