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1. CEL I ZAKRES PROJEKTU 
Celem projektu jest remont kanalizacji deszczowej - odcinki położone pomiędzy 

remontowanym wałem przeciwpowodziowym w Ostrołęce, [km 1+069 ÷ 1+354] a 

korytem rzeki Narew - w tzw. międzywalu. Remont będzie polegał na remoncie 

istniejących rurociągów kanalizacyjnych oraz remoncie ich wylotów do Narwi. Poprzedzi 

on finalizację głównego projektu, jakim jest remont lewostronnego obwałowania rzeki 

Narew w Ostrołęce. 

Opracowanie dotyczy przewodów kanalizacyjnych wraz z wylotami zlokalizowanych 

według kilometrażu przedmiotowego wału przeciwpowodziowego:  

1. km 1+070 - KD800** mm, 

2. km 1+200 - KD600** mm, 

3. km 1+278 - KD800** mm, 

4. km 1+351 - KD300** mm, 

 **- średnice kanalizacji wg inwentaryzacji oraz informacji od OPWiK Ostrołęka 

2. CHARAKTER REMONTU  
Remont będzie obejmował 4 końcowe (wylotowe) odcinki kanalizacji deszczowej 

usytuowane w międzywalu na lewym brzegi Narwi na odcinku od portu do mostu im. 

kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ich wyloty. 

Remont będzie wykonywany na terenie podlegającym ochronie zabytku:  

Zespół urbanistyczny Starego Miasta w Ostrołęce wpisany do rejestru zabytków 

pod nr A-440 a także nawarstwienia kulturowe. 

Na prowadzenie robót uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

- Delegatura w Ostrołęce nr 255/22 o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych  

3. STAN ISTNIEJĄCY 
Odcinki istniejące przedmiotowej kanalizacji deszczowej ujęte do remontu w 

niniejszym projekcie, zostały wybudowane najprawdopodobniej (wg wywiadu 

branżowego) w latach 70-tych ubiegłego wieku, z rur betonowych typu wipro, łączony 

bez kielicha, bosymi końcami na zaprawę lub nieraz kielichowo. Zakłada się, że rury 

mogą być zbrojone. 

Ze względu na użyte materiały, jak i bardzo długi okres użytkowania, rury są 

zanieczyszczone, gdzieniegdzie popękane oraz mogą posiadać uskoki.  
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Istniejąca sieć kanalizacji deszczowej jest zanieczyszczona, w obecnym stanie 

często zalewana w związku z brakiem na wylotach klap zwrotnych (z wyjątkiem wylotu 

nr 3 który jest w nią wyposażony).  

Istniejące wyloty. 

Opracowaniem objęto 4 wyloty kanalizacji deszczowej. Budowle te posiadają 

podobną konstrukcję. Wykonane są z żelbetu w postaci doków. Światło budowli 

dostosowane jest do średnicy rurociągów kanalizacyjnych Wyloty są częściowo 

zniszczone. Brak jest podstawowych zabezpieczeń wymaganych ze względów BHP - 

barierek chroniących przed upadkiem do wnętrza budowli. 

Klapa ta jest zdekompletowana i nie zapewnia wymaganej szczelności.  

Brak jest informacji o zabezpieczeniach przeciwfiltracyjnych - ściankach 

szczelnych. 

Stan wszystkich budowli oceniono na niedostateczny - wymagający gruntownego 

remontu. 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  
Na terenie objętym inwestycją warunki gruntowo-wodne dla projektowanej 

inwestycji są niekorzystne, tj. roboty będą prowadzone na obszarze zalewowym i do 

głębokości wykonywania wykopów mogą wystąpić wody gruntowe. Na międzywalu 

występują zagłębienia terenowe wypełnione utworami piasków i mułków (mad), oraz 

piasków eolicznych. Dno doliny rzeki Narew zbudowane jest przeważnie z piasków 

drobnych i średnich z domieszką pyłów. Głębokość przemarzania gruntu dla terenu 

inwestycji wynosi h z = 1,0 m. 

Na podstawie zebranych informacji i badań gruntowych stwierdza się, że grunty są 

nawodnione, a zwierciadło wody gruntowej ma najczęściej charakter swobodny i  

związane jest hydraulicznie z poziomem wód rzeki Narwi. Obecna rzędna zwierciadła 

wody zawiera się w granicach od 89,25 do 90,10 m n.p.m. Nawiercone wody posiadają 

głównie zwierciadła swobodne, podrzędnie mają charakter naporowy. Obniżenie 

zwierciadła wody w rzece Narew, spowoduje obniżenie się poziomu wód gruntowych w 

podłożu międzywala. Grunty należą do I i II kategorii urabialności. 

5. STOSOWANA TECHNOLOGIA I CHARAKTERYSTYKA 
BUDOWLI 

Projektuje się remont istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej po trasie 

istniejących przewodów. Remont będzie polega na wymianie wszystkich istniejących 
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przewodów betonowych na nowe, żelbetowe, tożsame wielkościowo z istniejącymi.   

Zakres remontowanych kolektorów łączyć się będzie z kolektorami z wykonanego 

crackingu wg odrębnego opracowania, zaś od strony rzeki Narwi, będą zakończone 

wylotami dokowymi z klapami zwrotnymi wg części konstrukcyjnej opracowania. 

6. PODSTAWOWE PARAMTERY INWESTYCJI  
Kanały deszczowe  

- średnica/długość  - DN800 – Dz990x95mm/L=69,0 m, 

      - DN600 – Dz760x80mm/L=60,0 m, 

      - DN300 – Dz440x70mm/L=67,0 m, 

- spadek dna - i = 4‰÷19,6‰;  

- materiał podstawowy  - rury żelbetowe kielichowe, z uszczelką 

zintegrowaną min. klasy A/III, z betonu min. C45/55; 

- zagłębienie dna  - od 0,60 m do 1,85 m p.p.t. proj.; 

- minimalna zasypka gruntu = 0,6m dla Is≥0,95; 

- stopień wodoszczelności betonu min. W12; 

- stopień mrozoodporności w wodzie min. F150. 

 

Rury powinny być wykonane zgodnie z normami:  

• PN-EN 1610:2002 – budowa i badania przewodów kanalizacyjnych,  

• PN-EN 1916:2005 – rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i żelbetowe,  

• IBDiM KOT 2019-0352 wydanie I „Rury i kształtki betonowe i żelbetowe  

• do podziemnego grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji. Rury i ścianki czołowe 

betonowe i żelbetowe do przepustów  

• ATV A 127 – obliczenia statyczno – wytrzymałościowe kanałów i przewodów 

kanalizacyjnych, czerwiec 2000,  

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL 

Warszawa.  

7. WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z SIECIĄ KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

Projektowane kanały deszczowe na międzywalu, wykonane będą z rur 

żelbetowych z betonu min.C45/55, zbrojonych, łączonych za pomocą uszczelek 

zintegrowanych w kielichach (minimum 2 wargi po każdej ze stron). Rury kanalizacyjne 

należy układać na podsypce żwirowej/piaskowej 20cm z podbiciem rur na kąt 90-120°, 
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pozbawionej kamieni, zagęszczaną do współczynnika Is ≥ 0,98, a wynik zagęszczenia 

potwierdzony badaniami, w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normą PN-B-

10736. Po odbiorze technicznym zgodnie z normą PN-EN-1610:2002 (zastępuje PN-

92/B-10735 i PN-92/B-10729), wykopy należy zasypać piaskiem do wysokości 0,30m 

nad wierzch (zwornik – strefa ochronna) rury /wg normy BN-8836-02/ z zagęszczeniem 

Is≥0.98. Dla rur o małych średnicach do D300 łączenie może odbywać się przy użyciu 

stalowego pręta jako dźwigni oraz kantówki zabezpieczającej rurę przed uszkodzeniem. 

W przypadku rur o większych średnicach należy wykorzystać wciągarkę i zaciski lub 

łyżkę koparki do łączenia odcinków rurociągów w połączeniu z systemem 

równomiernego parcia na krawędzie rury w co najmniej 4 miejscach. Montaż rurociągu 

żelbetowego powinien rozpoczynać się na dolnym końcu odcinka, a kielich rury 

powinien być skierowany ku górnemu końcowi tj. w kierunku przeciwnym do przepływu. 

Powierzchnie złączy przed montażem kolejnej rury należy ponownie sprawdzić pod 

kątem ich czystości. Po wykonaniu podbicia i dobrym zagęszczeniu podłoża, należy 

wykonać zagłębienie w dnie wykopu pod kielichy rury i przy pomocy środka 

poślizgowego producenta rur, wprowadzić rurę do kielicha wcześniej ułożonej rury, aż 

będzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki. Rurę dociska się z 

zachowaniem minimalnej spoiny zderzeniowej ok. 5mm i przytrzymuje docisk rury przez 

ok. 3minuty, w celu pełnego nasunięcia się uszczelki i jej odprężenia. Powyżej, wykopy 

należy zasypywać gruntem rodzimym sypkim /bez kamieni, korzeni i części 

organicznych/ i zagęścić do Is≥0,98 ubijakami ręczno-mechanicznymi warstwami co 

20cm wg BN-8932-01 do poziomu podbudowy jezdni ulicy (chodnika). Przy układaniu 

przewodów należy zwrócić uwagę, aby w podsypce i zasypce piaskowej (będącej w 

bezpośrednim kontakcie z przewodem) nie było kamieni (frakcje powyżej 40 mm). 

Zasypywać warstwami wyrównawczymi wysokości 20cm i lekko zagęścić, po 

wykonaniu jej do połowy wysokości rury należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku 

od ścian wykopu do rurociągu, wyprofilować z zaprojektowanym spadkiem i do kształtu 

rur. Powyżej warstwy ochronnej wykop zasypywać gruntem z wykopu (można 

zagęszczać mechanicznie) a dalej warstwami podbudowy wg projektu (w zależności od 

wysokości zagłębienia). Układanie rur, ich obsypkę i zasypywanie należy wykonać 

zgodnie z instrukcją montażową układania rurociągów producenta rur żelbetowych. 

Przyłączanie kanałów należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Grunt użyty 

do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020 i 

PEN 1997-1. Układanie podsypki pod rurociągi kanałów oraz ich montaż należy 

wykonywać w wykopie zabezpieczonym i suchym zgodnie z normą PN-B-10736. 
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W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego połączenia rur, należy 

stosować przewidziane do tego celu urządzenia (siłowniki, wciągarki, itp.), które są 

wyposażone w łagodny podnośnik i stopniowe opuszczanie.  

Przy montażu rur należy zachować minimalny 5 mm odstęp pomiędzy rurami na spoinę 

zderzeniową. W celu zagwarantowania szczelności połączenia, maksymalna szerokość 

spoiny zderzeniowej nie powinna przekraczać przy rurach ≤ DN600 – 20 mm, a przy 

rurach DN 700 ≤ DN 1200 – 25 mm.  

Prace montażowe mogą być wykonywane przy temperaturze od +5°C do 35°C (w 

cieniu) ze względu na konieczną elastyczność zintegrowanych i dostarczanych luzem 

uszczelek, zgodnie z instrukcją montażu producenta uszczelek. Do czasu przystąpienia 

do montażu uszczelki i środek poślizgowy powinny być przechowywane w temperaturze 

dodatniej +10°C. 

8. SPRAWDZENIE WYPORU KANAŁÓW 
Obliczenia wyporu przeprowadzono na najbardziej niekorzystne warunki i przyjęto duże 

współczynniki bezpieczeństwa: 

- nie uwzględniono dodatkowego ciężaru gruntu związanego z bocznym tarciem nad 

kanałem, w strefie trójkąta poza obrysem przewodu; 

- wypełnienie wodą gruntowa do powierzchni terenu. 

• ρ (H2O) = 1000 kg/m³; 

• ρ (gruntu) = 1800 kg/m³; 

• ρ (gruntu nawodnionego) = 800 kg/m³; 

• g = 10 N/kg = 10=m/s2; 
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DN  

Ciężar 

rury 

żelbetowej 

[T/m] 

Średnica 

zewnętrzna 

rury DA 

[m] 

Ciężar 

objętościowy 

gruntu bez 

wody gB 

[kg/m3] 

Ciężar 

objętościowy 

wody '  

[kg/m3]   

Wysokość 

przykrycia 

ponad 

wierzch 

rury                

hg [m] 

g 

[N/kg] 

Długość 

rury [m] 

Fw siła 

wyporu 

na dł. 

rury       

[N] 

Poziom 

wody 

gruntowej 

pod 

powierzchnią 

terenu hgw 

[m] 

Siła 

dociążająca 

Fr [kN/m] 

Ciężar gruntu 

nawodnionego 

nad rurą bez 

skosów 

naziomu i 

konta tarcia - 

korzystnie [N] 

Wsp. 

bezpieczeństwa                 

fw ≥1,2 [-] 

                          

300 0,220 0,440 1600 1000 0,60 10 2,50 3801,33 0,01 266,86 9460,00 2,49 

300 0,220 0,440 1600 1000 0,30 10 2,50 3801,33 0,01 134,86 7480,00 1,97 

600 0,476 0,760 1600 1000 0,60 10 2,50 11341,15 0,01 461,04 18740,00 1,65 

600 0,476 0,760 1600 1000 0,30 10 2,50 11341,15 0,01 233,04 15320,00 1,35 

800 0,760 0,990 1600 1000 0,60 10 2,50 19244,22 0,01 600,70 27910,00 1,45 

800 0,760 0,990 1600 1000 0,30 10 2,50 19244,22 0,01 303,70 23455,00 1,22 

 

9. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Ze względu na zalecenia wykonywania robót w przedmiotowym projekcie jedynie przy 

stanach wody w Narwii na poziomie stanów średnich niskich i ostatecznie średnich, 

zakłada się wodę gruntową pojawiającą się w dnie wykopu, jedynie poprzez przesiąki 

wody powierzchniowej i opady deszczowe. Sposób odwodnienia wykopu, należy 

dostosować do panujących w czasie wykonywania robót warunków atmosferycznych i 

gruntowo – wodnych. Zakłada się obniżenie poziomu zwierciadła wody o około 0,5m 

poniżej projektowanej niwelety kanałów poprzez odpompowanie bezpośrednio z 

wykopu, z zastosowaniem studzienek zbiorczych oraz ewentualnie, drenaży. 

Odwodnienie powierzchniowe 

Szacunkowy dopływ wody do wykopu dla odcinka L=100m 

Dane: H=1,8m – miąższość warstwy wodonośnej; 

k=0,5m/d – wsp. filtracji dla piasków gliniastych; 

 So=0,8m – wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej w wykopie; 

 R= 1,5-3 m – promień leja depresji; 

 Q= 4,5-5 m3/h/100m wykopu;  

Zasięg leja depresji nie wykracza poza granice pasa robót. 

Dobór urządzeń. 

Przewiduje się zastosować 1 agregat pompowy na 100m.b. wykopu. Dla odcinków 

krótszych - 1 agregat. 

Q= 5-10 m3/h 
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H= 15-20 m. sł. wody 

Czas trwania odwodnienia 

Założony czas trwania odwodnienia T=10dni 

N=1x24x10 = 240mg  

Zapotrzebowanie energii 

N= 10kW 

Agregat pompowy powinien mieć podwójne zasilanie w energię elektryczną (agregat 

spalinowy) i być pod stałym nadzorem. Do odprowadzenia wody z wykopów przewiduje 

się rurociąg z PE lub stalowy ułożony po terenie. Na rurociągu studzienki zbiorcze 

Ø800mm, h~1,5m z osadnikiem równym 0,5m. Rurociąg D200mm PE, studzienki 

zbiorcze co 100m. Wody z wykopów należy odprowadzać do rzeki przez umocnione 

wyloty na warunkach Wód Polskich. W przypadku wykonania wcześniej wylotów 

dokowych, wody z odwodnienia można odprowadzać przez te wyloty na warunkach 

Wód Polskich. 

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zezwolenie na wejście w teren.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych lokalizację trasy kanałów miejsce 

remontowanych wylotów winien wytyczyć Uprawniony Geodeta.  

Teren przed rozpoczęciem robót winien być przygotowany do prowadzenia inwestycji. 

Warstwa humusu winna być usunięta w ramach robót przygotowawczych do remontu 

kanałów.  

O rozpoczęciu robót należy powiadomić instytucje branżowe, następnie odpowiednio: 

właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości, przez które lub dla których jest 

wykonywany remont.  

Roboty wykonywać przed układaniem warstw podbudowy budowanych i 

przebudowywanych nawierzchni. 

11. ROBOTY POMIAROWE 
Wytyczenia trasy oraz pomiarów wysokościowych powinien dokonać geodeta. 

Utrzymanie wymaganych spadków oraz przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego 

wymagają skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach. Budowę 

rozpoczynać od zastabilizowania punktów węzłowych (studzienek lub wylotów 

dokowych) zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane, Posadowienia bezpośrednie 
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budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowę prowadzić w temperaturach od 

5º do 35 º C. 

12. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY 
Wykop pod rurociąg należy wytyczyć i wykonać w sposób umożliwiający 

przeprowadzenie prawidłowego i bezpiecznego montażu rur. Minimalna szerokość 

wykopu musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 1610, tabela 1 i 2, jak 

również wymagania przepisów bhp, minimalną szerokość wykopu ustala się na 2 m dla 

rur DN600 i DN800 oraz 1,5 dla rur DN300, jest to związane z remontem rur 

istniejących, a więc demontażem starych oraz montażem nowych rur. 

Spełnienie powyższych warunków oraz zachowanie zasad sztuki budowlanej 

gwarantuje możliwość prawidłowego zagęszczenia podbitki, obsypki i zasypki 

rurociągów. W przypadku gdy nie ma potrzeby wchodzenia między układany przewód 

kanalizacyjny a ścianę wykopu i w sytuacjach szczególnych, których nie da się uniknąć, 

minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona, jednak musi być ona zgodna z 

zapisami w dokumentacji technicznej.  Stateczność wykopu powinna być 

zabezpieczona przez:  

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych,  

- utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 

Realizacja wykopów prowadzona będzie w gruntach G1, G2, mocno nawodnionych. 

Przewiduje się, że wykopy na całej długości wykonywane będą w wykopach 

wąskoprzestrzennych, szalowanych poziomo układanymi wypraskami stalowymi. 

Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie (w 70% mechanicznie, 30% ręcznie). 

Przewiduje się wywóz urobku w miejsce wskazane przez Inwestora. W przypadku 

gruntu mineralnego o dobrym uziarnieniu można go wykorzystać do zasypania wykopu. 

Dopuszcza się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do 

szalowania wykopów przewiduje się zastosowanie systemowych obudów szalunkowych 

o min. wytrzymałości na parcie gruntu 50kN/m2. 

Wykop w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu wykonywać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem 

rur, w przypadku remontu należy szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie podsypki 

po likwidacji istniejącego kanału. Grunt z pozostałych wykopów wybierać mechanicznie. 

Grunt rodzimy, o objętości zastąpionej podsypką i zasypką ochronną, nie nadający się 

na podbudowę rur, należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora lub 

zagospodarować. 



Tytuł opracowania : Dokumentacja projektowa  
 

- 26  

Szerokość wykopu wynika z potrzeby wykonania obsypki ochronnej i stosowania 

umocnień wyciąganych. Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy 

zabezpieczyć zgodnie z przepisami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) 

poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oświetlenie na okres nocy. 

Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur Wykop 

rozpoczynać od najniższego punktu. Występujące głębokości wykopów mierzone od 

poziomu terenu projektowanego wynoszą min. 0,3m, max. ~3,0m. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg 

PN-B-10736 oraz PN-EN1610. 

Wykop otwarty powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez 

wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić 

odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót. 

Obudowa wykopu, analogicznie do zasypywania, powinna być demontowana 

(usuwana) tylko warstwami. Podczas demontażu obudowy należy zagwarantować 

poprzez właściwe zagęszczenie gruntu wypełniającego, że będzie wykonane 

prawidłowe połączenie z gruntem miejscowym po usunięciu obudowy.  

13. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANAŁÓW NA EKSFILTRACJĘ I 
INFILTRACJĘ. 

Wszystkie odcinki sieci należy zbadać na eksfiltrację i infiltrację wg PN-EN 1610:2002 

(zastępuje PN-99/B-10729). 

Należy wykonać próbę szczelności każdego całego odcinka kanału. Zamknięty odcinek 

kanału należy napełnić wodą i poddać ciśnieniu równym 2,5 m słupa wody ponad 

poziom kinety górnego końca badanego odcinka kanału na okres 8 godzin. Ubytek 

wody w ciągu następnej 0,5 godziny dla odcinka kanału do 50 m, lub 1 godziny dla 

odcinka kanału ponad 50 m nie powinien przekroczyć 0,04 l/h na 1m3 objętości 

wewnętrznej badanego odcinka kanału ze studzienkami. 

Pozytywna próba na eksfiltrację świadczy o szczelności również na infiltrację. 

14. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne. 

Wykopy: 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,05 m dla rzędnych posadowienia studni 

+ 0,03 m dla rzędnych posadowienia fundamentu kolektora 
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Nasypy: 

Powinny być zagęszczane warstwami o grubości 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, 

przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu IS >=0,98 według normy BN-77/893 I-12 dla 

warstw nad rurą i IS>=0,98 dla warstw pod rurą. Grunty badać według PN-75/B-04481. 

Dopuszczalne odchyłki: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 

5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

5 mm. 

Normy przywołane: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

Izolacje 

Wykonanie i odbiór izolacji powinny być zgodne z Instrukcją nr 240 ITB a w 

szczególności: 

- izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 

oddzielający budowlę lub jej części od wody lub wilgotnego gruntu; 

- izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, a ich powierzchnia 

powinna być gładka i bez lokalnych wybrzuszeń; 

- warstwy izolacyjne powinny być w sposób ciągły i szczelny połączone z 

uszczelnieniem miejsc przejścia przewodów przez izolowaną konstrukcję. 
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Normy przywołane: 

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozją 

konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

Przewody kanalizacyjne 

Wykonanie i odbiory przewodów kanalizacyjnych powinny odpowiadać normie PN-EN 

1610:2002 (zastępuje PN-99/B-10729) oraz PN-92/B-10727. 

Zasypka 

Maksymalny rozmiar uziarnienia piasku/żwiru a = 40mm; 

grubość warstwy po obu stronach rury s = d/8 dla średnic co najmniej 200mm. 

Dopuszczalne odchyłki: 

+ 0,15 m dla długości odcinków w planie; 

+ 0,01 m dla odchylenia osi kanału od projektowanej trasy w planie; 

+ 1 mm dla rzędnych kinety kanału, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny. 

Normy przywołane: 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych (zastępuje PN-99/B-

10729). 

Studzienki rewizyjne 

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiadać normie PN-EN 

1610:2002. 

Dopuszczalne odchyłki:  + 001 m dla wymiarów konstrukcji i komory 

+ 0,02 m dla rzędnych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie 

Normy przywołane: 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 1917:2004. 

Wodoszczelność kanałów grawitacyjnych 

Próbę wodoszczelności przykanalików należy przeprowadzić według PN-EN 1610:2002 

(zastępuje PN-99/B-10729), a w szczególności: 

- Wszystkie odcinki sieci należy zbadać na eksfiltrację i infiltrację; 

W planie kontroli jakości powinno być podane co najmniej: 

- wstępny terminarz wykonywania prób szczelności, 
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- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy. 

Normy przywołane: 

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. 

PN-65/B-06250 Beton zwykły. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych (zastępuje PN-99/B-

10729). 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Uwagi końcowe 

Odbiory częściowe i odbiór końcowy winny odbywać się komisyjnie przy udziale 

inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela użytkownika kanału i 

gospodarza terenu (ulicy, właścicieli lub użytkowników nieruchomości). 

Częściowy odbiór robót podlegających zakryciu na poszczególnych odcinkach, mający 

na celu kontrolę jakości prac, których efekty nie będą widoczne podczas odbioru 

końcowego obejmuje: 

• wykopy w zakresie zgodności przyjętego w dokumentacji rodzaju gruntu 

rodzimego na wysokości obsypki ochronnej; 

• dno wykopu w zakresie nienaruszalności gruntu rodzimego i wyprofilowania dna; 

• jakość i prawidłowość wykonania podłoża; 

• sprawdzenie ułożenia i montażu rur przez oględziny i pomiary; 

• obsypkę w zakresie zgodności z projektem co do rodzaju materiału, wymiarów i 

stopnia zagęszczenia; 

• szczelność przewodu poprzez próby na eksfiltrację ścieków do gruntu; 

• zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiału i stopnia zagęszczenia. 

W zakresie robót ziemnych obowiązują odpowiednie normy i przepisy krajowe. 

Rozszalowanie ścian wykopów powinno się odbywać pasmami, równolegle z 

wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zagęszczaniem. 

Odbiory należy potwierdzić protokołem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i 

terminem ich usunięcia. Przed przystąpieniem do robót zamiar i termin ich wykonania 

należy zgłosić użytkownikom sieci kolidujących z projektowanymi trasami. Sposób 

zabezpieczenia kolizji według projektu wykonawcy. Przy skrzyżowaniu tras wykopów z 
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istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie, a odkryte przewody 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Przed przystąpieniem do układania przewodów należy sprawdzić średnice istniejących 

przewodów oraz rzędne posadowienia. W przypadku niezgodności należy 

skontaktować się z projektantem w celu dokonania korekty profili projektowanych 

przewodów. 

Należy zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniach. 

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych część II -„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.  

Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi określone art. 10 Prawa 

Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami). 

Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, przed zasypaniem. 

Wyłączane z eksploatacji kanały zaznaczyć jako nieczynne. 

Końcowego odbioru dokonać przed oddaniem do eksploatacji. 

Końcowy odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• Protokołów z badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych,  

• Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy, 

• Szczegóły omówiono w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Roboty ziemne, zabezpieczenie ścian wykopów oraz ewentualne roboty odwodnieniowe 

należy prowadzić w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia sąsiedniej 

zabudowy. W celu uniknięcia ewentualnych sporów, Wykonawca przed rozpoczęciem 

robót, sporządzi inwentaryzację stanu technicznego istniejącej sąsiedniej zabudowy, 

opisowo i fotograficznie. 

W przypadku robót wykonywanych w godzinach 22.00 – 6.00 zabrania się używania 

sprzętu emitującego hałas. 

15. LIKWIDACJA REMONTOWNYCH KANAŁÓW 
Projektuje się likwidację istniejących kanałów metodą tradycyjną, otwartego 

wykopu, przez demontaż i utylizację kanałów betonowych, po wykonaniu przewodów 

tymczasowych tzw. by-passów oraz docelowych wylotów dokowych wg opracowania 

konstrukcyjnego. 
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16. PRZEWODY TYMCZASOWE TZW. "BY-PASSY" 
Projektuje się grawitacyjne przewody tymczasowe, tzw. "by-passy", do 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych, na czas remontu istniejących 

przewodów. Blokadę przepływów należy wykonać za pomocą korków mechanicznych 

lub pneumatycznych (z kompletnym osprzętem pneumatycznym). Opis włączenia w 

kanał istniejący wg dokumentacji rysunkowej. By-passy projektuje się z rur GRP, PP lub 

PEHD w tradycyjny sposób wykopu otwartego i montażu na załamaniach studnie 

betonowych, wraz z tymczasowym wylotem dokowym do rzeki.  

Projektowane kanały tymczasowe wykonać z rur z żywic poliestrowych GRP, z PP 

lub PEHD, łączonych wg systemu producenta rur. Rury kanalizacyjne (kanały) należy 

układać na podsypce żwirowej/piaskowej 20cm z podbiciem rur na kąt 120O, 

pozbawioną kamieni, zagęszczaną do współczynnika Is ≥ 0,98, a wynik zagęszczenia 

potwierdzony badaniami, w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normą PN-B-

10736. Po odbiorze technicznym zgodnie z normą PN-EN-1610:2002 (zastępuje PN-

92/B-10735 i PN-92/B-10729), wykopy należy zasypać piaskiem do wysokości 0,30m 

nad wierzch (zwornik – strefa ochronna) rury /wg normy BN-8836-02/ z zagęszczeniem 

Is≥0.98. Dla rur o małych średnicach do D300 łączenie może odbywać się przy użyciu 

stalowego pręta jako dźwigni oraz kantówki zabezpieczającej rurę przed uszkodzeniem. 

W przypadku rur o większych średnicach należy wykorzystać wciągarkę i zaciski lub 

łyżkę koparki do łączenia odcinków rurociągów. Powyżej, wykopy należy zasypywać 

gruntem rodzimym sypkim /bez kamieni, korzeni i części organicznych/ i zagęścić do 

Is≥0,98 ubijakami ręczno-mechanicznymi warstwami co 20cm wg BN-8932-01 do 

poziomu podbudowy jezdni ulicy (chodnika). Przy układaniu przewodów należy zwrócić 

uwagę, aby w podsypce i zasypce piaskowej (będącej w bezpośrednim kontakcie z 

przewodem) nie było kamieni (frakcje powyżej 40 mm). Zasypywać warstwami 

wyrównawczymi wysokości 20cm i lekko zagęścić, po wykonaniu jej do połowy 

wysokości rury należy ubijać dalszymi warstwami w kierunku od ścian wykopu do 

rurociągu, wyprofilować z zaprojektowanym spadkiem i do kształtu rur. Powyżej 

warstwy ochronnej wykop zasypywać gruntem z wykopu (można zagęszczać 

mechanicznie) a dalej warstwami podbudowy wg projektu drogowego (w zależności od 

wysokości zagłębienia). Układanie rur, ich obsypkę i zasypywanie należy wykonać 

zgodnie z instrukcją montażową układania rurociągów producenta rur. Przyłączanie 

kanałów należy wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Grunt użyty do zasypki 

wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Układanie 
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podsypki pod rurociągi kanałów i pod przykanaliki oraz ich montaż należy wykonywać w 

wykopie zabezpieczonym i suchym zgodnie z normą PN-B-10736. 

Na kanałach zaprojektowano betonowe studnie rewizyjne DN1,2m i DN1,5m, z betonu 

min. C35/45, W-8, F150, prefabrykowane, skonstruowane wg PN-EN 1917:2004, PN-

EN 206-1 i PE-EN 13369 np. typu Tornado . Projektuje się grubości ścianki 15cm.  

Studnie rewizyjne należy posadowić na podbudowie żwirowo-piaskowej gr. 20cm, 

zagęszczonym do współczynnika Is≥0,98, podbudowie betonowej (C12/15) i na 

warstwie papy z wkładką z tkanin technicznych i zasypywać gruntem sypkim bez 

kamieni, korzeni i cz. organicznych z zagęszczeniem do Is≥0,98 do pierwszej warstwy 

podbudowy z projektu drogowego zgodnie z normami BN-8836-02 i BN-8932-01.   

Zamontowanie kanału w studni betonowej, należy wykonać za pomocą przejścia 

szczelnego do wmurowania w studnię, nie wolno bezpośrednio betonować bosych 

końców rur kanalizacyjnych.  

Z powodu dobrych właściwości wytrzymałościowych, nie stosuje się pierścieni 

odciążających na studniach przejezdnych.  

Przed zamontowaniem studzienki należy sprawdzić współosiowość króćca 

przyłączeniowego studzienki i przyłączanego odcinka rury. W razie konieczności 

dopasować poprzez zmianę grubości warstwy spodniej. Montaż studzienki należy 

wykonać zgodnie z zasadami montażu rur przy użyciu odpowiednich urządzeń np. 

dźwigu.  

17. CZĘŚĆ KONTRUKCYJNA 
Zaprojektowano wyloty o następujących parametrach: 

WYLOT NR 1 

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalą f=500 MPa, 

spajalną, o klasie ciągliwości C; 

- rz. dna doku -      89,74 m npm; 

- rz. korony budowli -     91,34 m npm; 

- rz. osi wylotu rurociągu -     90,64 m npm; 

- rz. dna rurociągu na wylocie -   90,24 m npm 

- Światło budowli -      B = 1,60 m; 

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrównawczego klasy C8/10  

o grub. 10 cm.  

- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o długości 

3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu. 
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- W przyczółkach budowli należy osadzić prowadnice zamknięć 

remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm. 

- Przejście rurociągu przez tylną ścianę wylotu zaprojektowano z zastosowaniem 

uszczelnienia "łańcuchowego". W tym celu należy w ścianie osadzić pierścień stalowy o 

średnicy Dw1100 mm. Pierścień spawać do zbrojenia ściany. 

UWAGA: wymagana średnica pierścienia może być różna w zależności od 

producenta uszczelnienia - należy ją uzgodnić z firmą produkcyjną uszczelnienia. 

- Wylot rurociągu zaprojektowano jako wyposażony w gotową stalową klapę 

zwrotną ("burzową") Dn800 mm osadzoną na króćcu stalowym. 

- Klapa burzowa o średnicy DN800mm wyposażona w przeciwwagę. 

- Na koronie wylotu zastosowano poręcz stalową o wys. 110 cm wykonaną z profili 

stalowych - rurek. 

- Jako umocnienia skarp przy przyczółkach wylotu oraz dna za wylotem 

zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce. 

- Utwardzenie terenu bezpośrednio przy ścianach budowli zaprojektowano przy 

pomocy płyt betonowych, ażurowe 60 x 40 cm z wypełnieniem humusem i obsiewem 

trawą. 

UWAGA: ze względu na planowaną w przyszłości przebudowę wylotu koronę 

budowli zaprojektowano wykonaną z betonu o niższej klasie - C12/15. Umożliwi to 

rozbiórkę górnej części wylotu, dospawanie zbrojenia i podwyższenie całej budowli.  

Szczegóły konstrukcyjne wylotu oraz fragment budowli o niższej wytrzymałości 

przedstawiono na rysunku ogólnym oraz  konstrukcyjnym. 

 

WYLOT NR 2 

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalą f=500 MPa, 

spajalną, o klasie ciągliwości C; 

- rz. dna doku -      89,96 m npm; 

- rz. korony budowli -     91,66 m npm; 

- rz. osi wylotu rurociągu -     89,66 m npm; 

- rz. dna rurociągu na wylocie -   90,36 m npm 

- Światło budowli -      B = 1,60 m; 

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrównawczego klasy C8/10  

o grub. 10 cm.  

- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o długości 

3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu. 
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- W przyczółkach budowli należy osadzić prowadnice zamknięć 

remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm. 

- Przejście rurociągu przez tylną ścianę wylotu zaprojektowano z zastosowaniem 

uszczelnienia "łańcuchowego". W tym celu należy w ścianie osadzić pierścień stalowy o 

średnicy Dw1000 mm. Pierścień spawać do zbrojenia ściany. 

UWAGA: wymagana średnica pierścienia może być różna w zależności od 

producenta uszczelnienia - należy ją uzgodnić z firmą produkcyjną uszczelnienia. 

- Wylot rurociągu zaprojektowano jako wyposażony w gotową stalową klapę 

zwrotną ("burzową") Dn600 mm osadzoną na króćcu stalowym. 

- Klapa burzowa o średnicy DN600mm wyposażona w przeciwwagę. 

- Na koronie wylotu zastosowano poręcz stalową o wys. 110 cm wykonaną z profili 

stalowych - rurek. 

- Jako umocnienia skarp przy przyczółkach wylotu oraz dna za wylotem 

zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce. 

- Utwardzenie terenu bezpośrednio przy ścianach budowli zaprojektowano przy 

pomocy płyt betonowych, ażurowe 60 x 40 cm z wypełnieniem humusem i obsiewem 

trawą. 

UWAGA: ze względu na planowaną w przyszłości przebudowę wylotu koronę 

budowli zaprojektowano z betonu o niższej klasie - C12/15. Umożliwi to rozbiórkę 

górnej części wylotu, dospawanie zbrojenia i podwyższenie całej budowli.  

Szczegóły konstrukcyjne wylotu oraz fragment budowli o niższej wytrzymałości 

przedstawiono na rysunku ogólnym oraz  konstrukcyjnym. 

WYLOT NR 3 

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalą f=500 MPa, 

spajalną, o klasie ciągliwości C; 

- rz. dna doku -      90,50 m npm; 

- rz. korony budowli -     92,10 m npm; 

- rz. osi wylotu rurociągu -     91,40 m npm; 

- rz. dna rurociągu na wylocie -   91,00 m npm 

- Światło budowli -      B = 1,60 m; 

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrównawczego klasy C8/10  

o grub. 10 cm.  

- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o długości 

3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu. 
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- W przyczółkach budowli należy osadzić prowadnice zamknięć 

remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm. 

- Przejście rurociągu przez tylną ścianę wylotu zaprojektowano z zastosowaniem 

uszczelnienia "łańcuchowego". W tym celu należy w ścianie osadzić pierścień stalowy o 

średnicy Dw1100 mm. Pierścień spawać do zbrojenia ściany. 

UWAGA: wymagana średnica pierścienia może być różna w zależności od 

producenta uszczelnienia - należy ją uzgodnić z firmą produkcyjną uszczelnienia. 

- Wylot rurociągu zaprojektowano jako wyposażony w gotową stalową klapę 

zwrotną ("burzową") Dn800 mm osadzoną na króćcu stalowym. 

- Klapa burzowa o średnicy DN800mm wyposażona w przeciwwagę. 

- Na koronie wylotu zastosowano poręcz stalową o wys. 110 cm wykonaną z profili 

stalowych - rurek. 

- Jako umocnienia skarp przy przyczółkach wylotu oraz dna za wylotem 

zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce. 

- Utwardzenie terenu bezpośrednio przy ścianach budowli zaprojektowano przy 

pomocy płyt betonowych, ażurowe 60 x 40 cm z wypełnieniem humusem i obsiewem 

trawą. 

Szczegóły konstrukcyjne wylotu przedstawiono na rysunku ogólnym oraz  

konstrukcyjnym. 

WYLOT NR 4 

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy C30/37, zbrojona stalą f=500 MPa, 

spajalną, o klasie ciągliwości C; 

- rz. dna doku -      90,27 m npm; 

- rz. korony budowli -     91,70 m npm; 

- rz. osi wylotu rurociągu -     90,52 m npm; 

- rz. dna rurociągu na wylocie -   90,77 m npm 

- Światło budowli -      B = 0,80 m; 

- Budowla posadowiona na warstwie betonu wyrównawczego klasy C8/10  

o grub. 10 cm.  

- Jako zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zastosowano wypraski stalowe o długości 

3,0 m, Wx=>560 cm2/m, wbite w grunt za progiem wylotu. 

- W przyczółkach budowli należy osadzić prowadnice zamknięć 

remontowych/awaryjnych wykonane z ceownika [100/50 mm. 

- Na istniejącej ścianie tylnej wylotu należy osadzić nową klapę burzową  
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- Wylot rurociągu zaprojektowano jako wyposażony w gotową stalową klapę 

zwrotną ("burzową") Dn300 mm osadzoną na króćcu stalowym. 

- Klapa burzowa o średnicy DN300mm bez przeciwwagi. 

- Na koronie wylotu zastosowano poręcz stalową o wys. 110 cm wykonaną z profili 

stalowych - rurek. 

- Jako umocnienia skarp przy przyczółkach wylotu oraz dna za wylotem 

zastosowano narzut kamienny o grub. 0,50 m na geosiatce. 

- Utwardzenie terenu bezpośrednio przy ścianach budowli zaprojektowano przy 

pomocy płyt betonowych, ażurowe 60 x 40 cm z wypełnieniem humusem i obsiewem 

trawą. 

Szczegóły konstrukcyjne wylotu przedstawiono na rysunku ogólnym oraz  

konstrukcyjnym. 

18. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ROBÓT 
ZASADY OGÓLNE REALIZACJI REMONTU KOLEKTORÓW OPARTE SĄ NA 

KOLEJNOŚCI WYKONYWANIA ROBÓT TOŻSAMYCH WG ODDZIELNEGO 

OPRACOWANIA. ZAKŁADA SIĘ W TEJ DOKUMENTACJI, ŻE PIERWSZE BĘDĄ 

WYKONYWANE REMONTY KANAŁÓW POD WAŁEM PRZECIWPOWODZIOWNYM 

METODĄ CRACINGU WG ODDZIELGO OPRACOWANIA. W PRZYPADKU ZMIANY 

KOLEJNOŚCI ROBÓR WYKONAWCA I INWESTOR ZWRÓCI SIĘ DO JEDOSTKI 

PROJEKTOWEJ W CELU ZAMIANY TECNOLOGII ROBÓT. 

Blokadę przepływów należy wykonać za pomocą korków mechanicznych lub 

pneumatycznych (z kompletnym osprzętem pneumatycznym). Blokadę przy założonej 

technologii wykonania remontu przedmiotowych kanałów (po crackingu wg oddzielnego 

opracowania) wykonać w odległości minimalnej nie naruszającej konstrukcji kanału, tj. 

minimum 2m od końca zalegania w kanale korka pneumatycznego. W związku ze 

odpowiednimi spadkami w kolektorach istniejących na międzywalu i zawalu, projektuje 

się grawitacyjne przewody tymczasowe, tzw. by-passy. 

Wskazane jest realizowanie remontu w okresie letnim przy zmniejszonych ilościach 

opadów, najlepiej w okresie bezdeszczowym, co najmniej dobę po ulewnym deszczu, 

jedynie w okresach stanów wody średnich niskich i średnich – wg wskazań na profilach. 

Należy również stale monitorować poziom wody w Narwi na odcinku wykonywanych 

prac a także obserwować stan pogody w górnym biegu rzeki i pozostawać w kontakcie 

ze służbami przeciwpowodziowymi. 
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Na poszczególnych etapach robót, należy przewidzieć lokalne place budowy dla 

różnych celów takich jak: 

• przepompownie ścieków,  

• czasowy odkład ziemi. 

• miejsca postojowe dla sprzętu mechanicznego. 

Ze względu na charakter robót, konieczne jest zatrudnienie różnych specjalistycznych 

wykonawców realizujących kolektory oraz wyloty.  

Ze względu na roboty wykonywane w pobliżu koryta Narwi niezbędne jest prowadzenie 

robót pod osłoną ścianek szczelnych oraz przy ciągłym odwodnieniu.  

Zakłada się odwodnienia wykopów systemem powierzchniowym z zastosowaniem 

drenaży oraz studni zbiorczych. Alternatywnie możliwe jest zastosowanie instalacji 

igłofiltrowej. 

Odpompowanie wody z zastosowaniem pomp i rurociągów tymczasowych, tłocznych do 

koryta Narwi. 

Roboty ziemne należy wykonywać koparkami. Dna wykopów, warstwa ~10 cm, 

wyrównywać należy ręcznie, łopatami lub szpadlami. Nie wolno naruszyć gruntu 

podłoża bezpośrednio pod budowlami. 

Przyjęto szacunkowo, że 20% całości robót będą stanowić wykopy ręczne. 

Przed wykonaniem warstwy "chudego betonu" podłoże należy dogęścić przy pomocy 

ręcznych zagęszczarek.  

Przed rozpoczęciem robót z terenu pod wykopy należy zgarnąć 20 do 30 cm warstwę 

humusu i spryzmować lokalnie do wykorzystania przy rekultywacji. Przy pryzmowaniu w 

okresie dłuższym od kwartału, pryzmy pielęgnować przez polewanie.  

19. ZASILANIE BUDOWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
Wykonanie projektowanych robót wymaga zasilania placów budowy i zaplecza w 

energię elektryczną. 

Podstawowe jej zapotrzebowanie to napędy pomp odwadniających wykopy 

fundamentowe dla robót wykonywanych poniżej zwierciadła wody: rurociągów oraz 

wylotów oraz dla czasowego przetłaczania wód dopływających kolektorami rurociągami 

obiegowymi. 

Na odcinkach remontu konieczna moc zainstalowana będzie wahać się od 10 do 75kW.  

Przerwa zasilania energetycznego dla pomp grozi awarią - zalaniem miejsca robót. 

Dlatego wykonawca robót musi zabezpieczyć rezerwowe zasilanie z przewoźnych 
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agregatów prądotwórczych, jako rezerwy na zapleczu, możliwej do natychmiastowego 

dowiezienia w rejon awarii zasilania energetycznego. 

Przewiduje się zabezpieczenie w postaci co najmniej 2 agregatów prądotwórczych o 

mocy: 

• 160 KVA – szt. 1 dla pompowni podstawowych (dla 2 pomp po 45 kW), 

• 25 KVA – szt. 2 dla pomp z kanałów bocznych i odwodnień (z odpowiednim 

osprzętem, kablami i wyposażeniem potrzebnym na zasilanie z agregatu). 

20. OGÓLNE WYTYCZNE I BHP  

• Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wytyczyć i trwale oznaczyć 

charakterystyczne punkty obiektów oraz wykonać elementy związane z 

zagospodarowaniem placu budowy; 

• Następnie wykonać wykopy; 

• Montaż kanałów i wykonać zgonie z dokumentacją projektową; 

• Zarówno wykopy, jak i prace montażowe wykonać zgodnie z przepisami BHP. 

Montaż rurociągów przeprowadzić przy pomocy przenośnych wciągników. 

• Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem służb nadzoru inwestorskiego i 

budowlanego. 

• Przed rozpoczęciem montażu dokonać sprawdzenia stanu urządzeń i armatury 

przeznaczonej do wbudowania . 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a 

mianowicie: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.II.2003 w sprawie BHP przy wykonaniu 

robót budowlanych (Dz. U. 47/03 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437. 

W zakresie robót niniejszego opracowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi 

stwarzają: 

♦ wykopy pod przewody; dlatego należy szachty robocze dla rurociągów ssawnych i 

tłocznych do kanałów:  

- zabezpieczyć barierkami z oświetleniem w okresie nocy. 

- tereny stanowisk pompowych na placach budowy ogrodzić i zabezpieczyć 

przed dostępem osób postronnych. 
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UWAGA: Upewnić się,  że remontowane przewody prowadzą jedynie wody deszczowe.  

Prace zakładania i wyjmowania blokad przepływu i inne w kanałach - konieczne 

stosowanie: 

• sprawdzanie obecności gazów toksycznych i wybuchowych, 

• zabezpieczenia (szelki, liny, ubrania ochronne pracowników w kanale przez grupy 

asekuracyjne na zewnątrz. 

Kierownictwo budowy winno opracować dla całości budowy plan BIOZ uwzględniając 

między innymi ww. wytyczne. 

21. DECYZJA NR 255/22    MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 
KONSEWRATORA ZABYTKÓW 
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22. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 


