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3. Opis techniczny.

3.1 Wskp.

Projekt niniejszy jest technicznym opracowaniemssipo wykonania odcinka
sieci kanalizacyjnegkzacego istnigjca siet kanalizacji deszczowej DN300mm
w ul.Szpitalnej z rzekNarew w Ostraice [ na odcinku od istniggej studni (do
przebudowy) znajdyggej sk u wylotu ul.Szwedzkiej do rzeki Narwi] (dz.20653,
20559,20561,20352/2,10833/2).

Inwestor:  Miasto Ostroteka
07-410 Ostroéka Pl. Gen.J.Bema 1

3.2 Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- plan sytuacyjno- wysokoiowy skala 1 :500
- wizja lokalna

- warunki techniczne pagtizenia

- opinia geotechniczna

- obowjzujace normy i przepisy

3.3 Opis stanu istniejcego...

Teren z ktérego odprowadzenie wod opadowych i parig/ch jest tematem
niniejszego opracowania znajduje ai srodkowej, przylegajcej do Narwi

czesci miasta Ostreki. Obszar zlewni posiada ksztait nieregularnegelavi
boku ktorego podstawjest wat przeciwpowodziowy.

Teren zlewni ograniczony ul.KaszulhsPomorskaSlaska, Szpitals,

Kujawsks, Zutawsky, Mazursl, Warmiska i Mostow jest terenem osiedla
domow jednorodzinnych. Teren ten posiadaydudziat terendw zielonych, co
w istotny sposob zmniejsza wspoéitczynnik sptywu. Wogadowe i roztopowe
Z tego terenugsodprowadzane sieckanalizacji deszczowej DN300mm zlokali-
zowany w ul.Szpitalnej. Studnia do ktorej jest onaedona znajduje sina
pl.Jana Pawla Il. Studnia ta jest zlokalizowana@hdanym kolektorze deszczo-
wym DN800mm [odprowadzagym wody opadowe i roztopowe ze zlewni
ul.J.Pilsudskiego]. Wkczanie nowych uszczelnionych obszaréw do tej zlewni
powoduje przepetnienie kolektora DN800Omm [omdwiankoncepciji], co z
kolei skutkuje zablokowaniem mlowosci zrzutu wod ze zlewni ul.Szpitalnej
[w przypadku deszczow nawalnych].

Projekt niniejszy ma na celu rozdzielenie istgogfh zlewni, poprzez wykona-
nie nowego zrzutu do Narwi dla zlewni ul.Szpitalnej

Projekt zaktada zmigriokalizacji odcinka sieci kanalizacji deszczowe]
ul.Szpitalnej [w rej. ul.Mostowej — omowiono w PBtap 1], wykorzystanie



istniefcej sieci kanalizacji deszczowej DN300mm na odcio#wl.Mostowej
do skrzyowania z ul.Szwedzkoraz wykonanie ruroggu w ul.Szwedzkiej
wraz z zakaczeniem go [po przekroczeniu watu przeciwpowodzigoveetod
przewiertu sterowanego] budaydrzutows zlokalizowan zgodnie z wymaga-
niami RZGW w Warszawie [na skarpie rzeki Narwi].

Wiaczenie do rz. Narwi zgodnie z Warunkami TechnicaniZD-40-2/2014.
Wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowe)\iR-TSO/WT/41/2014.

3.4 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozyzanie techniczne problemow zwanych z budo-

wa odcinka sieci kanalizacji deszczowej sytuowanego:

- w pasie drogowym ul. Szwedzkiej [projektowaret ostata poprowadzona
w pasie jezdni [przewiert sterowany] od skiayania z ul.Szpitalndo D4

- w pasie chodnika i zieleni parkingu [dz.20561] D1 — D4

- pod watem przeciwpowodziowym [przewiert sterowailz. 20352/2]

- w pasie dz.10833/2 do budowli zrzutowej (BA&)gkarpie rzeki Narwi.

Roboty naley rozpoca¢ od wykonania przewiertem sterowanym odcinka od

studni D4 do D1list. [bez demoutastudni]. Wykonanie tego odcinka jako

pierwszego pozwoli na ewentualne korekty wysaokmwve, ktorych mena

dokon& przy wykonywaniu przewiertu pod watem przeciwpowgiosvym

[gdzie zal@gony spadek 1,9% pozwala na znaczne zmiany, w pdigypgdyby

rzedne projektowanego ruragu w studni D4 odbiegaty od zatmych].

Nastpnie naley usytuowg budowk zrzutows (BZ) na skarpie rzeki Narew

[zgodnie z warunkami i DecyzPyrektora RZGW w Warszawie]. Ngghie

dokon& przewiertu sterowanego pod watem przeciwpowodzmawygamonto-

wac rurochg. Kolejne prace to usytuowanie separatora i ogadmiaz pacze-

nie rurocggiem tych uradzen [Sp i Os].

Odcinek od osadnika poprzez studnie D1-D4 [wykomanikopem otwartym].

Na koniec dokonapofgczenia z istnigicym rurocggiem zgodnie z Warunkami

technicznych OPWIK- TSO /WT/41/2014 poprzez wymiginiegcej studni o

rzednych 95,43/92,40m npm. na osadnilggmin=0,5m].

W opracowaniu przyfo zatoenie,ze maksymalny przeptyw jest limitowany

sredniq i spadkiem istnigcego rurocgu [DN315mm, i = ~0,15%] jedno-

czesnie zabezpieczag mazliwosé przektadki ww. ruroegigu w przysziéci.

3.5 Warunki gruntowo- wodne.

Na terenie planowanej budowy wystija stosunkowo proste warunki gruntowe.
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi prawie catgeigg jest posadowiony
powyzej poziomu wéd gruntowych. W rejonie watu przeciwppalziowego
przeprowadzono badania dla miejsc usytuowania ¢agjtposadowionych
elementdéw sieci tj. separatora ropopochodnychdmiga. Ustalono koniecz-
nos¢ wykonywania rob6t w ,suchej” porze roku [sierfpievrzesig] oraz
koniecznd¢ wymiany gruntu w rejonie usytuowania separatorazddne;j



89,5m npm. [wytyczne do uwzginiania w specyfikacji i kosztorysiel].
Planowane roboty przebiegayowyzej [rurochg] i ponizej [w okresie
wiosennym] zwierciadta wod gruntowych [dna studeparatora i osadnikal.
3.6 Cel i powody wyboru zastosowanego rozgaania.

Celem projektowania byto umliwienie niezaktdconego sptywu woéd opado-
wych i roztopowych siegikanalizacji deszczowej biegry w pasie drogowym
ul.Szpitalnej a odprowadzamp wody ze zlewni ul.Szpitalnej oraz stworzenie
mozliwosci dla sytuacji gdyby tereny obecnie zielone zmieaharakter [co
wigze sk z powkkszeniem ilé¢ wdd do odprowadzenial.

Parametry zaprojektowanych rurggdw pozwalaj odprowadzé o ok.80%
wiecej wod opadowych aiw chwili obecnej [ dotyczy zlewni ul.Szpitalnej].
Polczenie zaprojektowane w studni D1 pozwoli odprovi@dndatkowo do
30l/s [ w przypadku podtopienia kolektora DN800Onput{czenie poprzez
instalacg odwadniagca parking na dz,20561].

Siet zostata wyposana w studrd osadnikowy [na skrzyowniu ul.Szpitalnej

I ul.Szwedzkiej, ist. studnia do wymiany], studnzelotowe, studgi
pofaczeniowy (D1) oraz osadnik (Os) i separator (Sp). Wymieaio@a kacu
urzadzenia shig oczyszczeniu wod opadowych i roztopowych przedowpr
wadzeniem ich do wod powierzchniowych [rzeka Narew]

Zaprojektowano studnie betonowe DN1,2m [przelotow&IN1,5m [pohcze-
niowa] z uszczelkami, pokrywami nastudziennymi erjmien odchzajacy oraz
witazamizeliwnymi DN600mm kl.D400 zatrzaskowymi, wentylowany

[w trawniku bez piefcieni i z wkazamieliwnymi DN600mm kl.B125].

Uwaga! Wszystkie materiaty winny spetnig ,Warunki tech. OPWiK”
3.7 Opis sieci kanalizacji deszczowej na odcinku BZ D1ist..
a/ technologia i materiaty

1. Rurocaigfaczacy BZ — Sp
Rury Wipro DN600x75mm
Rura PE100 RC DN500 (560x33,2)m [dwuwarstw&idr17]
2. Rurocig faczacy Sp — D1
GRP DN500 (530x12)mm
3. Rurocig taczacy D1 — D4
GRP DN400 (427x11)mm
4. Rurocag taczacy D4 — D1ist.
Rura PE100 RC DN400 (450x26,7)m[dwuwarstw@idr17]
5. Budowla zrzutowa
Dok wylotowy kolektora [wg KPED 02.19]
Scianka czotowa kolektora [wg KPED 02.19] [bez kiaty
Klapa zwrotna z przeciwwagyp MV-KPZ



Saparator ropopochodnych

Wysokosprawny separator lamelowy z osadniksgetniagcy wymagania
klasy | [zgodne z norrPN-EN858 i posiadagy oznaczenie CE, zapewnia-
jacy zatrzymywanie 99% zanieczyszcpezy przeptywie nominalnym]

[ z polimerobetonu o przepustaieoQnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s ,
Dw=2500mm,H=~4m,¥ecz.0sac=~4000dm3, wtaz [klapa] unibwiajacy
czyszczenie pakietu lamelowego, demontovgalrzepowierzchni terenu

7. Osadnik [zabezpieczenie separatora]

10.

11.

Osadnik poziomy OS 2500/5,0 [ Dw=2500mm, B Vcz.=5n3],
betonowy, wtazeliwno—betonowy DN600mm, kl.B125]

Studnia betonowa DN1,5m1] {potaczeniowa}; piekcieniem odciza-

pcym, ptyt nastudziensoraz wtazenzeliwvnym D400 DN600mm za-
trzaskowym, wentylowanym. W elementach gygfeaowanych studni
winny by fabrycznie zamontowane elementy uhheiajace szczelne
podiczenie rur GRP DN500(530x12)mm, GRP DN400(427x)m
PCV DN 250mm [zgodnie z rysunkiem nr4] oséapnie wiazowe.

Studnie betonow®@,D3) DN1,2m [ przeptywowe] z ptgtnastudziens
oraz wlazemeliwnym B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.
W elementach prefabrykowanych studni winy§ fabrycznie zamonto-
wane elementy umkwiajace szczelne pogltzenie rur GRP DN400mm
oraz stopnie wiazowe.

Studnia betonow®@) DN1,2m [przeptywowa] z piécieniem odcizajs-
cym, ptyd nastudziengi wtazemzeliwnym D400 DN600mm zatrzasko-
wym, wentylowanym. W elementach prefabrykoyemstudni winny by
fabrycznie zamontowane elementy ahvaajace szczelne pogitzenie rur
[GRP DN400mm(427x11)mm i PE100RC DN400(450%p6m] oraz
stopnie wiazowe.

Studnia betonowa (wymiadlist.) DN1,2m [osadnikowa, przeptywowa]
z piefcieniem odcizajacym, ptyty nastudzienmoraz wiazenzeliwnym
D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. \&hatntach prefabryko-
wanych studni winny ldyfabrycznie zamontowane elementy utiwiajace
szczelne pogézenie rur: PE100DN400(450x26.7)mm (nowej) i PCV
DN315mm (istnigce)) oraz stopnie wiazowe.

b/ roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzzgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlano-mortawych - ¢z.2". Bezwzgtnie naley prze-
strzegé przepisow BHP. Wszelkie aipliwosci dotyczce prowadzenia robot
rozstrzygé w porozumieniu z inspektorem nadzoru.



Na odcinku D1ist. — D4oboty ziemne rozpogé od wykonania wykopow
umazliwiajacych wykonanie przewiertu sterowanego. Lokalizagy&opu od
strony pasa drogowego ul.Szpitalnej winna aimoa¢ swobodny przejazd
ul.Szpitalry oraz obstug maszyny stmcej do przewiertéw.

Glebokas¢ posadowienia ruroggu oraz studni D4 zgodnie z profilem.
Poditaze pod studnie natg wykona z ttucznia o grubiei warstwy 0,3m i za-
gescic je.

Na odcinku od,A” do Sp. Roboty ziemne wykonywaw suchej porze roku.

W przypadku konieczrioi wykonywania robot w innym okresie niezime jest
zabezpieczenie calo robot poprzez wykonanigianek szczelnych oraz zasto-
sowanie igtofiltrow.

Roboty rozpocz od wykonania komory startowej do przewiertu steanego

W rejonie paniejszego usytuowania osadnika (Os) oraz komoryoocie)

w rejonie punktu ,A” [posczenie rurogigu PE i rur Wipro].

Na odcinku od BZ do ,A”. Roboty ziemne wykonywaw suchej porze roku.

W przypadku konieczrioi wykonywania rob6t w innym okresie niezime jest
zabezpieczenie calci robot poprzez wykonanigianek szczelnych oraz zasto-
sowanie igtofiltrow. Podige pod rurocig z rur Wipro wraz z osypkrurocigu

do miejsca pajczenia z rurogigiem PEL0ODN500 mm [punkt ,A”] z piasku
stabilizowanego cementem 32,5 [ 5%]. Zasypka wykoggszczana warstwo-
wo do wskanika 1s>0,98 .

Przed budowd zrzutowy (BZ), w korycie rzeki nakey wykona narzut kamien-
ny z kamieni ~15-20cm, o gr. warstwy h=~0,5m i wgrrach 5x5(m).

Montaz separatora, osadnika , studnia D1.

Roboty ziemne wykonywaw suchej porze roku.

Po ustaleniu rdnej wylotu rurocigu montowanego przeciskiem pod watem
przeciwpowodziowym oraz zweryfikowaniu jej zdng zatazong w projekcie
sadowt separator ropopochodnych na §eiavej rzcdnej.

Wykopem gcznym odszukakabel energetyczny eS.

Wykopy zabezpieczone obudowami petnymielialkas¢ do ~4,3m ppt.
Wykop pod separator oraz osadnik wykoda rzdnej ~89,5m npm. [ do
osiggnigcia warstwy nénej- lIb (piasek drobny zavirem)] tak by po wyko-
naniu podsypki z warstwy tlucznia o gr. warstwy (Bl i je] zagszczeniu
osihgm¢ zaktadane w projekcie ¢gdne.

Montazu separatora, osadnika i studni D1 dokowegotowych zabezpieczo-
nych wykopach [wykop w obudowie]. Przy wykonywazasypki dokoné&
wymiany gruntu na dobrze zggyczalny piasek niespoisty 0,063-2mm.

Po zamontowaniu separatora, osadnika i studni dgijego osypki wraz zag
szczeniem gruntu do wskaka 1s>0,98. Zagszczania wykopu dokonywa
b.doktadnie warstwami o gr. maksymalnej 0,3pzkimi zagsszczarkami.



Na odcinku od D1 do D4roboty ziemne rozpogé od usungcia nawierzchni
poprzez rozbidrk nawierzchni z kostki bet.,wygie nawierzchni asfaltowej,
rozbiorke podbudowy oraz ecznego odszukania kabli energetycznych
[zasilanie dwietlenia]. Po wykonaniu wykopu, podsypki, robdastalacyjnych,
obsypki, wykop zasygaodtworzy podbudow i nawierzchng.

Wykopy w obudowie. Glbokas¢ do ~2,3m ppt. Podi® pod studnie natg
wykona: z ttucznia o grubgci warstwy 0,2m i zagfcié je.

Na odcinku D1ist. — D4patrz pocgtek opisu roboty ziemne].

Demontg D1list. i montg nowej studni z osadnikiem

oraz wykop pod pgtzenie studni wymienianej z wykonanym rurggiem PE.
Termin rozpocgcia i wykonania robét ustdlbiorac pod uwag prognoz
pogody [mae wystpi¢ konieczné¢ przepompowywania wod opadowych].
Roboty ziemne rozpoez od usungcia nawierzchni poprzez wygie nawie-
rzchni asfaltowej, podbudowy orazcenego odszukania kabli telekomunika-
cyjnych titmD.

Wykop zabezpieczyobudowg [szalunki dla wykopow dla gbokaosci do 3,5m]
Podtaze pod studnie natg wykona z ttucznia o gr. warstwy 0,3m i z&gic je.
Wylgczy z eksploatacji odcinek ist. sieci kanalizacji aeszvej DN300mm od
studni D1list.o rednych 95,43/92,40m npm. do studni 95,28/92,25m npm.
Po wykonaniu wypetnienia istnigego rurociggu pianobetonem [przed rozpo-
czeciem wypetniania zakorkowavylot odcinka w studni 95,28/92,25m npm.]
posadowd studng.

Do zasypania wykopuzy¢ gruntu rodzimego usuwg z niego kamienie wi
ksze ni 6cm. Zasypk zag:sci¢ do min.98% ubijajc ja warstwowo /gr.warst-
wy przy ubijaniu mechanicznym max.30cms pazy ubijaniu ¢cznym 15cm/
Bardzo starannie zaggci¢ grunt wokot studni oraz w catym wykopie.
Uwaga! Przed zasypaniem wykopu naky dokona¢ inwentaryzacji geode-
zyjnej, proby szczelndci i odbioru robot ( Inwestor, OPWIK Ostrot eka).

c/ roboty instalacyjne
Odcinek Dlist. — D4. [L= 80m, PE100 RC DN400(450x26,7mm i=0,2% ]

Montazu rurocggu dokoné metoda przewiertu sterowanego.

Zabudowa studné D4 na podbudowie z ttucznia. Pecity¢ rurocig.
[zastosowa piercien odchzajacy, ptyte nastudzienpi wiaz kl.D400].
Zabezpieczg koncowki rury i studng przed zamuleniem.

Nie wykonyw& na tym etapie studni D1ist. i przezenia.

Dokon& pomiaru rzdnej kaacowki rury po przewiercie i dokodgporéownania
rzedng z projektowan [w przypadku koniecznym dokoé&orekty posadowie-
nia catej instalaciji.



Odcinek BZ —,A” [L=~17,5m, Wipro DN600x75mm i=1,9% ]

Budowle zrzutowy posadowd w skarpie rzeki zgodnie z projektem §dne na
rys.1 i 2}. BZ wykon& z nasgpujacych elementéw [wg KPED 02.19]: doku
wylotowego kolektorascianki czotowej kol. [bez kraty] i klapy zwrotnejmze-
ciwwag typ MV-KPZ. Po wykonaniu BZ oraz odbudowaniu rometego fra-
gmentu nabrzea wykonawca uzyska potwierdzenie $davego wykonania ro-
bot od Kierownika Nadzoru Wodnego w Osgad [wpis do dziennika budowy].
Po wykonaniu budowli zrzutowej dokahmontau rurocggu PE pod watem
przeciwpowodziowym metadorzewiertu sterowanego. Dopiero po wykonaniu
montau rurocggu PE [konieczny zapas ok.0,5m w celu wprowadzemnia:

ciaggu PE do rury Wipro] nals wykona na ustabilizowanej cementem podbu-
dowie rurocig z rur Wipro §czacy budowt zrzutowy (BZ) z rurocagiem PE,

w rejonie punktu ,A”.

Obsypka i zasypka catego wykopu koniecznego daiosydnia rurocigow
piaskiem stabilizowanym cementem [5%] gsarzanym do Is >0,98.

Odcinek ,A” —Sp[L=~60,5m, PE100ORC DN500(560x33,2)mm i=1,9% |
Dwuwarstwowa rura PE ww. montowana przewiertenostanym.

Podsypka i obsypka rury w wykopie sigym do przewiertu z piasku stabili-
zowanego cementem [5%] i zsgczonego do Is >0,98.

Odcinek Sp, Os, DJL=8m, GRP SN10 DN500(560x12)mm i=0,8% ]

W gotowym wykopie na proj. ednych [na posypce z tlucznia h=0,3m
zamontowa wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem tnggecy
wymagania klasy | (zgodne z nagr®PN-EN858 i posiadagy oznaczenie CE,
zapewniajcy zatrzymywanie 99% zanieczysztizgzy przeptywie nom.

(z polimerobetonu o przepustoseo Qnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s,
Dw=2500mm, H=~4m,¥ecz.0sa8~4000dm3, wiaz [klapa] umbwiajacy
czyszczenie pakietu lamelowego, demontowalnegowzguzchni terenu)].
Wykona polgczenie z rug PE (zamontowanprzewiertem).

Dokon& obsypki piaskiem {wymiana gruntu w catym wykogeB8x4,5(m)].
Piasek zaggci¢c warstwami o gr. <0,3m dog¢dnej posadowienia osadnika.

Pod osadnikiem podbudowa z tlucznia o gr. warstwag,8m.

Polczy¢ oba uradzenia odcinkiem rury GRP DN500(530x12)mm.

Dokon& obsypki piaskiem {wymiana gruntu}.

Piasek zaggci¢ warstwami o gr.<0,3m do ¢dnej posadowienia studni D1.
Zageszczania dokonywa ciezkimi zageszczarkami do osagniecia 1s>0,98.

Po zakaiczeniu robot konieczne jest sprawdzenie stopnia zeggczenia.

Studne D1 DN1500mmontow#& na skrzyowaniu sieci projektowanej oraz sie-
ci istniepce] DN250mm. Takie zamontowanie studni utive wspomaganie
odwodnienia parkingu w przypadku przepetnienia kimisa DN8OO.

Studng D1 zabudowéana podbudowie z ttucznia. Padky¢ rurocigi.
[zastosowa pierscien odchzajacy, ptyte nastudzienmi wiaz kl.D400].



Odcinek D1 — D4 [L=52m, GRP SN10 DN400(427x11mm i=0,2% ]

W gotowym wykopie na projektowanychetdnych [na posypce z ttucznia
h=0,2m zamontowastudnie D2,D3,].

Studnie betonoweD2,D3) DN1,2m [ przeptywowe] z phgtnastudziens

oraz whlazenzeliwnym B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.

W elementach prefabrykowanych studni winny Bgbrycznie zamontowane
elementy umgliwiajagce szczelne pogtzenie rur GRP DN400(427x11)mm
oraz stopnie wiazowe.

Studnie D1,D2,D3,D4 petzy¢ rurami ww. Dokoné& obsypki rurocigow
piaskiem i zagsci¢ warstwami o grubdei <0,3m.

Zageszczania dokonywa ciezkimi zageszczarkami do osigniecia 1s>0,98.

d/Odwodnienie wykopu

Opisan powyzej sie kanalizacji deszczowej nagwykonywa w suchej porze
roku [sierpid, wrzesi@] przy niskich stanach wody w rzece Narwi.

Zgodnie z ,Opracowaniem charakterystyki hydrologegzdla rzeki Narwi

w Ostrotce” opracowanym przez Biuro Prognozy Hydrologicamd{rakowie.
(11.2013) rzdna zwierciadta wody dla SSW [st&mredni] wynosi91,09m npm
zas rzedna zwierciadta wody dla NSW [stan niski] wyno30;20m npm.
Koniecznie nalgy wykorzysta okres najniszych stanoéw wody w rzece Narwi.
W szczeg6lnéci dotyczy to wykonania: budowli zrzutowej, odcinigazacego
BZ z separatorem [w tym odcinka z rur Wipro oraziokla z rur PE 100 RC
(dwuwarstwowych — montowanych przewiertem sterowang take sytuo-
wania separatora i osadnika.

Najnizszym punktem instalacji jest separator i przy jegmtazu [ szczegolnie
dlategoze konieczna jest wymiana gruntu przy jego posaduowido rzdnej
~89,5m npm. — patrz przekrgj geologicny] wymaga¢dzle czasowe obzenie
lustra wody poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Pozostate agci instalacji od D1 wzwy [ powyze] 92m npm.] mog by¢ wyko-
nywane przez wksz cze¢ roku. Mimo to roboty te naky zaplanowa najle-
piej na miesjce o statystycznie najisizym poziomie wod gruntowych [sierpie
- wrzesid)].

e/Warunki odbioru.

1.Nalezy dokonywa odbioru kaicowego sieci.

2.Przy odbiorze zwr6¢iuwag: na wykonanie i zagzczenie obsypki.
w rejonie Bz —,A”, w rejonie SP, OS [caly wykqpy rejonie studni
w pasie drogowym [ Is>0,98].

3.Wykon& inwentaryzagj geodezyijn.

4.0dbiorow dokonywaw obecnéci przedst. Inwestora i OPWIK O-ka.

5.Dokona videoprzegidu odcinka sieci montowanego mejod
bezwykopow pod watem przeciwpowodziowym.



fl Uwagi na temat skrzyzowan z innymi sieciami.

Nieliczne zainwentaryzowane niekolizyjne przeszkddiggmyce poprzecznie
sieci: ks., titmD, cnA, kable eN i eS wymagagczegolnej staranfm przy
wykopach oraz aktualizowania na hjeo sytuacji infrastruktury podziemne,.
Odnalezione za pomgeecznych wykopow sieci i przytza naley podwiest.
Mozliwo$¢ istnienia niezainwentaryzowanych prgyay energetycznych
[sprawdzt teren wykrywaczem].

3.8 Uwagi kaicowe

Catas¢ robot wykonywaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Robo6t Budowlano- Morawych cz.2, zasadami BHP i sztuki
budowlanej. Wszelkie odgistwa od dokumentacji uzgadaiainspektorem
nadzoru i projektantem.



3.9Zestawienie podstawowych materiatow.

1/ rury kanalizacyjne PELOORC DN500(560x33,2)mm $DR - ~60,5m
2/ rury kanalizacyjne PE10ORC DN400(450%x26,7)mm $DR - 80m
3/ rury kanalizacyjne GRP DN400 (427x11)mm (SN10) - 52m
4/ rury kanalizacyjne GRP DN500 (530x12)mm (SN10) - 4m
5/ rury kanalizacyjne Wipro DN600 x 75mm L=2,5(r7szt.) - 17,5m
6/ saparator ropopochodnych z osadnikiem - 1 komp.

wysokosprawny separator lamelowy z osadnikgetniajcy wymagania
klasy | [zgodne z noryPN-EN858 i posiadagy oznaczenie CE, zapewnia-
acy zatrzymywanie 99% zanieczyszcpezy przeptywie nominalnym]
[ z polimerobetonu o przepustaepoQnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s ,
Dw=2500mm, H=~4m,Vrzecz. osad.=~4000dm3, k&pa] umaliwiajacy czysz-
czenie pakietu lamelowego, demontowalnegowggrzchni terenu]

7/ osadnik [zabezpieczenie separatora]

osadnik poziomy OS 2500/5,0 [ Dw=2500mm, Hm;-¥cz.=5n3], betonowy,
wiazzeliwno—betonowy DN600mm, kl.B125]
8/ studnia betonowa DN1,5m H=~2rD 1] {potaczeniowa} - 1szt.
[kregi z bet. klasy C45,a¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajicych wymaganiom PN-EN 1917.]
z piescieniem odcizajacym, ptyl nastudziengporaz wtazenkeliwnym
D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. \&hatntach prefabrykowanych
studni winny b§ fabrycznie zamontowane elementy uihiwiajace szczelne
podiczenie rur GRP DN500(530x12)mm, GRP DN400(427xI)m
PCV DN 250mm [zgodnie z rysunkiem nr4] osé@pnie wiazowe.
9/ studnie betonowd@,D3) DN1,2m H=~2,2m [ przeptywowe] - 2 szt.
[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.]
z plyty nastudzienmoraz wlazenzel. B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.
W elementach prefabrykowanych studni winng fajporycznie zamontowane elementy
zapewniajce szczelne pogtzenie rur GRP DN400(427x11)mm oraz stopnie wiazowe
10/ studnia betonowd@) DN1,2m H=~2,2m [przeplywowa] -1 szt.
[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.]
Z pie¢cieniem odcizajacym, plyly nastudzienqi wlazemzeliwnym D400 DN600mm
zatrzaskowym, wentylowanym. W elementachgimfkowanych studni (kg denny
monolityczne wykonane z betonu hydrotechnyiby¢ fabrycznie zamontowane
elementy umdiwiajace szczelne pogitzenie rur [GRP DN400mm(427x11)mm
i PELOORC DN400(450x26,7)mm] oraz stopniezaee.
11/ studnia betonowa (wymiaidlist.) DN1,2m H=~3,5m [osadnikowa, przeptywowa] - 1 szt.
[kregi z bet. klasy C45,3¢zone na uszczelki, wodoszczelne, mato
nasikliwe nw<4% i mrozoodpornefipowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.]
z piefcieniem odcizajagcym, ptyl nastudziengmoraz wtazenzeliwnym
D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. \&hatntach prefabrykowanych
studni winny b§ fabrycznie zamontowane elementy uthaiajgce szczelne pogitzenie
rur: PELOODN400(450x26.7)mm (nowej) i PCV 188 m (istniejcej) oraz stopnie wiazowe.
12/ budowla zrzutowa - 1szt.
Dok wylotowy kolektora [wg KPED 02.19]
Scianka czotowa kolektora [wg KPED 02.19] [bez kiaty
Klapa zwrotna z przeciwwagyp MV-KPZ

13/ kamienie 15-20(cm) do wykonania narzutu kamagn ~15m
14/ piasek drobnoziarnisty, niespoisty 0,063-2mm - ~300/
15/ cement 32,5 [ do stabilizowania piasku 5%n&ad,”A”,Sp] - ~4t

Uwaga! Wszystkie materiaty winny spetni& ,Warunki techniczne OPWiK”



Informacja dotyczaca zasad bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu roboét
budowlano-montazowych

1. Nazwa i adres budowy

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pdsogiowym ul.Szwedzkie] w Ostkmle
(od skrzyowania z ul.Szpital) oraz na dziatkach 20561 [parking —Parafia Rzyonsk
Katolicka], 20352/2 i 10833/2 [wat, gdzywale — Miasto Ostreka] do rzeki Narwi.

2. Inwestor: Miasto Ostrotka

3. Opis przedmiotu budowy.

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pdsogjowym ul.Szwedzkiej [ na dz.nr
20653, 20559 (od skrzgwania z ul.Szpitals)] polega na wybudowaniu sieackzacej

siet istniegcg DN300mm [prowadgca wody ze zlewni ul.Szpitalnej] z rzglNarew.

Siet bedzie wyposaona w budowd zrzutowy BZ [na skarpie rzeki], separator ropopocho-
dnych (Sp), osadnik [piaskownik] (Os), studniegoakniowe i przeptywowe.

Celem projektowania byto unatiwienie by wody opadowe ze zlewni ul.Szpitalnejyby
zrzucane bezgoednio do Narwi [ bez zrzucania ich do przepetngmkolektora DN800mm
odprowadzajacego wody z centralnejstz miasta]. Budowadulzie odbywata siw terenie
wytgczonym z ruchu lub z ograniczeniem ruchu. Wykomydrudowie sieci posiadgj
gtebokas¢ do 4,3 m [przy budowie separatora i osadnika] wazku z powyszymsciany
wykopu naley umocné zgodnie z PN. Wykop natg oznakowa i zabezpiecz§ przed
wpadniciem pracownikéw i 0sob trzecich poprzez prawidtavetawione paicze i Gwie-
tlenie. Pracownicy w kamizelkach "odblaskowych".

4. Wykaz elementow zagospodarowania terenu , ktGre aga
stwarzat zagrazenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
- jezdnia ul.Szpitalnej
- zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane &ablergetyczne eN ,eS
- rzeka Narew

5.Prace niebezpieczne.
a/ prowadzenie wykopow kopark
b/ prowadzenie wykopdéweznych w g¢tbokim wykopie
c/ wykonywanie szalowanigian wykopow
d/ prace instalacyjne w wykopie i na skarpi&krze
e/ monta elementéw betonowych wdzer dzwigiem (np.separator,osadnik,studnie,)
f/ wykonywanie przewiertéw sterowanych
g/ roboty rozbiérkowe nabrza i wykonanie doku wylotowego do rzeki

6.Pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw powinni posidaé¢ dokumenty aktualnych
badai, szkolai i odpowiednich uprawnien.

7.Wbudowane materialy powinny posiadé oznaczenia, atesty i b§zgodne z doku-
mentacp.

8. Informacja koncowa.

Kierownik budowy jest zobowrzany sporzdzi¢ przed rozpoczxiem budowy "Plan bezpie-

czenstwa i ochrony zdrowia" zgodnie z: roz. Ml z dn(@8.2002 (Dz.U.151/2002 poz.1256)

oraz z informagj dotyczaca BIOZ (Dz.U.nr 120/2003 poz.1126).

Sporzdzit:



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci kanaljzdeszczowe] zaprojektowany od studni
D1ist. (studnia do przebudowy) zlokalizowanej nezgkowaniu ul.Szpitalnej z ul.Szwedgk
w pasie drogowym ul. Szwedzkiej, w pasie zielarkmgu [teren dz.20561 Parafia rzymsko
- katolicka] oraz na dz. 10833/2, 20352/2 [natgch do Miasta Ostroteka] do rz.Narwi w
Ostrokce (budowla zrzutowa BZ).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Teren pasa drogowego ul. Szpitalnej (skaxyanie) i ul.Szwedzkiej jest terenem utwardzo-
nym sktadajcym sk z jezdni oraz gigu pieszego. Jezdnia z nawierzghasfaltovs ,chodnik

z kostki bet. Teren pasa drogowego ul. Szwed#8® robdt zaprojektowano do wyko-
nania przewiertem sterowanym - w celu ogdeenia nawierzchni]. Roboty na dz.20561
do wykonania wykopem otwartym w obudowie. Robotpasie dz.20353/2 do wykonania
przewiertem sterowanym - w a@lie watu przeciwpowodziowego. Roboty w dz.10833/2
do wykonania przewiertem sterowanym i wykopem otyva [micdzywale].

3. Projekt zagospodarowania teren.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje usytuawarnezdni , chodniku i pasie zieleni
odcinkasieci kanalizacji deszczowej o digkznej L= 216m w tym z:

1. PEIOORC DN400(450x26,7)mm - 80m (przewigdveany)

2. GRP DN400(423x11)mm -52m

3. GRP DN500(530x12)mm - 6m

4. PE100ORC DN500(530x33,2)mm - 60,5m (przevagdwany)
5. Wipro DN600x75mm - 17,5m

Siet jest wyposaona w studnie bet., separator ropopochodnych wadrok.
Zakaczeniem sieci jest budowla zrzutowakdvylotowy kolektorascianka czotowa kolektora
[bez kraty], klapa zwrotna z przeciwwgl

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi terenu itd.
Nie dotyczy.

5. Informacja czy teren wpisany jest do rejestru abytkow.
Projektowana inwestycja znajduje sa terenie zespotu urbanistycznego Starego Miasta
w Ostroéce [RZWM.A-440] — postanowienie nr 87/14.

6. Dane okrdlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dzialk.
Nie dotyczy.

7. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrgen dla srodowiska oraz higieny i zdro-
wia uzytkownikow.
Inwestycja nie édzie negatywnie oddziatywanasrodowisko [pozwolenie wodnoprawne]..



Oswiadczenie

Projekt odcinka sieci kanalizacji deszczowej sipalrogowym ul.Szwedzkiej od
skrzyzowania z ul.Szpitaln do rzeki Narwiw Ostrokce jest zgodny z :

1/Warunkami Technicznymi OPWiK Ostotda
2/Warunkami Technicznymi RZGW w Warszawie
3/ Oping UM ZUD

4/ obowhzujgcymi przepisami

5/ zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr in. Andrzej Bobrowiecki

Sprawdzajcy: mgr ire. Marcin Lewandowski



. CZESC RYSUNKOWA.

1. Szkic sytuacyjny dla etapow realizacji odcink&ieci kanalizacji deszczowej.

2. Projekt zagospodarowania terenu na mapie s)yjiuaeyysokaciowej
Z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacfizdzowej od D1 ist. do BZ
[ + opis do PZT]
skalag00 -rys.1
3. Profil sieci kanalizacji deszczowej D1 ist.ZB
skala 1:100/500 -rys.2

4. Separator lamelowy z osadnikiem [Sp]

| osadnik poziomy [Os] skala 1:50 - rys.3
5. Studnia betonowa D1 [ DN1500mm] skala: 1: 25 - rys.4
6. Studnie betonowe D2 i D3 [ DN1200mm] skala: 1: 25 - rys.5
7. Studnia betonowa D4 [ DN1200mm] skala: 1: 25 - rys.6

8. Studnia betonowa D1list. [ DN1200mm] [przebudppwkala: 1 : 25 -rys.7



Ill. WARUNKI, DECYZJE | UZGODNIENIA FORMALNO-
PRAWNE - ETAP I

1. Petnomocnictwo ns/2014.
2. Warunki TechnicznRZGW w Warszawie -NZD-40-2/2014
3. Warunki Techniczn®PWIiK Ostrokka -TSO/WT/41/2014

4. ZgodaPrezydenta Miasta Ostrokki na lokalizag} odcinka sieci kanalizacii
deszczowej oraz czasowegzag nieruchomgci oznaczonej nr 20352/2

5. GwiadczenigParafii Rzymskokatolickiej dotyczce zgody na usytuowanie
podziemnej sieci kanalizacji deszczowej na2@5661

6. Uzgodnienid’rezydenta Miasta Ostrokki o lokalizacji w pasie drogowym
WD.7211.6. 72. 2014

7. ZezwoleniéMiasta Ostroteki na czasowe zegie terenu dziatek
WD.6852. 76. 2014

8. Postanowienie r87/14 WUOZ w WarszawieDelegatura w Ostrote
9. Decyzjanr 581/D/TC-U/14 Dyrektora RZGW w Warszawie

10. DecyzjaPrezydenta Miasta Ostrogki nr 24/14 o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego

11. Opinia UM Ostroteki nr GGN.6630.1.267.2014narada koordynacyjna]

12. DecyzjaPrezydenta Miasta Ostrokki GKOS.6341.17.2015 -
pozwolenie wodnoprawne

13. Dokumenty potwierdzage przygotowanie zawodowe i przynales¢ do
Izby [projektant + sprawdzay] — w 1 egz.

14.Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczed®VD.7211.6. 72. 2014]



IV. MATERIALY POGL ADOWE, UZUPELNIAJACE

1.

2.

~

Przekrdj geologiczny - [ rysunek z opinii tgahnicznej]
Legenda do przekroju - [wyg z opinii geotechnicznej]
Karta katalogowa osadnikéw OS

Karta katalogowa separatorow lamelowych z ogasin

. Karta katalogowa — dok wylotowy kolektora

Karta katalogowa scianka czotowa kolektora

. Karta katalogowa — klapa zwrotna kotnierzowazepiwwag



