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3.  Opis techniczny. 
 
3.1 Wstęp. 
Projekt niniejszy jest technicznym opracowaniem sposobu wykonania odcinka 
sieci kanalizacyjnej łączącego istniejącą sieć kanalizacji deszczowej DN300mm 
w ul.Szpitalnej z rzeką Narew w Ostrołęce [ na odcinku od istniejącej studni (do 
przebudowy) znajdującej się u wylotu ul.Szwedzkiej do rzeki Narwi] (dz.20653, 
20559,20561,20352/2,10833/2). 
 
Inwestor:   Miasto Ostrołęka 
                         07-410 Ostrołęka Pl. Gen.J.Bema 1 
 
3.2 Podstawa opracowania 
 
    -  zlecenie i umowa z Inwestorem 
    -  plan sytuacyjno- wysokościowy skala 1 :500 
    -  wizja lokalna 
    -  warunki techniczne podłączenia 
    -  opinia geotechniczna  
    -  obowiązujące normy i przepisy  
 
3.3 Opis stanu istniejącego... 
 
Teren z którego odprowadzenie wód opadowych i roztopowych jest tematem 
niniejszego opracowania znajduje się w środkowej, przylegającej do Narwi 
części miasta Ostrołęki. Obszar zlewni posiada kształt nieregularnego wielo-
boku którego podstawą jest wał przeciwpowodziowy. 
Teren zlewni ograniczony  ul.Kaszubską, Pomorska, Śląska, Szpitalną, 
Kujawską, Żuławską, Mazurską, Warmińską i  Mostową jest terenem osiedla 
domów jednorodzinnych. Teren ten posiada duży udział terenów zielonych, co 
w istotny sposób zmniejsza współczynnik spływu. Wody opadowe i roztopowe 
z tego terenu są odprowadzane siecią kanalizacji deszczowej DN300mm zlokali-
zowaną w ul.Szpitalnej. Studnia do której jest ona włączona znajduje się na 
pl.Jana Pawla II. Studnia ta jest zlokalizowana na głównym kolektorze deszczo-
wym DN800mm [odprowadzającym wody opadowe i roztopowe ze zlewni 
ul.J.Pilsudskiego]. Włączanie nowych uszczelnionych obszarów do tej zlewni 
powoduje przepełnienie kolektora DN800mm [omówione w koncepcji], co z 
kolei skutkuje zablokowaniem możliwości zrzutu wód ze zlewni ul.Szpitalnej 
[w przypadku deszczów nawalnych]. 
Projekt niniejszy ma na celu rozdzielenie istniejących zlewni, poprzez wykona-
nie nowego zrzutu do Narwi dla zlewni ul.Szpitalnej. 
Projekt zakłada  zmianę lokalizacji odcinka sieci  kanalizacji deszczowej w 
ul.Szpitalnej [w rej. ul.Mostowej – omówiono w PB. Etap I], wykorzystanie  



istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN300mm na odcinku od ul.Mostowej 
do skrzyżowania z ul.Szwedzką oraz wykonanie rurociągu w ul.Szwedzkiej  
wraz z zakończeniem go [po przekroczeniu wału przeciwpowodziowego metodą 
przewiertu sterowanego] budowlą zrzutową zlokalizowaną zgodnie z wymaga-
niami RZGW w Warszawie [na skarpie rzeki Narwi]. 
Włączenie do rz. Narwi  zgodnie z Warunkami Technicznymi NZD-40-2/2014. 
Włączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej OPWiK-TSO/WT/41/2014. 
 
3.4 Zakres opracowania. 
Opracowanie obejmuje rozwiązanie techniczne problemów związanych z  budo-
wą odcinka sieci kanalizacji deszczowej sytuowanego: 
- w pasie drogowym  ul. Szwedzkiej  [projektowana sieć została poprowadzona   
   w pasie jezdni [przewiert sterowany] od skrzyżowania z ul.Szpitalną do D4 
-  w pasie chodnika i  zieleni parkingu [dz.20561]  od D1 – D4 
-  pod wałem przeciwpowodziowym [przewiert sterowany - dz. 20352/2]  
-  w pasie  dz.10833/2  do budowli zrzutowej (BZ) na skarpie rzeki Narwi.  
Roboty należy rozpocząć od wykonania przewiertem sterowanym odcinka od 
studni D4 do D1ist. [bez demontażu studni]. Wykonanie tego odcinka jako 
pierwszego pozwoli na ewentualne korekty wysokościowe, których można 
dokonać przy wykonywaniu przewiertu pod wałem przeciwpowodziowym 
[gdzie założony spadek 1,9%  pozwala na znaczne zmiany, w przypadku gdyby 
rzędne projektowanego rurociągu w studni D4 odbiegały  od założonych]. 
Następnie  należy usytuować budowlę zrzutową (BZ) na skarpie rzeki Narew 
[zgodnie z warunkami i Decyzją Dyrektora RZGW w Warszawie]. Następnie 
dokonać przewiertu sterowanego pod wałem przeciwpowodziowym i zamonto-
wać rurociąg. Kolejne prace to usytuowanie separatora i osadnika oraz połącze-
nie rurociągiem tych urządzeń [Sp i Os]. 
Odcinek od osadnika poprzez studnie D1–D4 [wykonanie wykopem otwartym]. 
Na koniec dokonać połączenia z istniejącym rurociągiem  zgodnie z Warunkami 
technicznych OPWiK- TSO /WT/41/2014 poprzez wymianę istniejącej studni o 
rzędnych 95,43/92,40m npm. na osadnikową [hmin=0,5m]. 
W opracowaniu przyjęto założenie, że maksymalny przepływ jest limitowany 
średnicą i spadkiem istniejącego rurociągu  [DN315mm, i = ~0,15%]  jedno-
cześnie zabezpieczając możliwość przekładki ww. rurociągu w przyszłości. 
 
3.5 Warunki  gruntowo- wodne. 
Na terenie planowanej budowy występują stosunkowo proste warunki gruntowe. 
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi prawie cały rurociąg jest posadowiony 
powyżej poziomu wód gruntowych. W rejonie wału przeciwpowodziowego 
przeprowadzono badania dla miejsc usytuowania najgłębiej posadowionych 
elementów sieci tj. separatora ropopochodnych i osadnika. Ustalono koniecz-
ność wykonywania robót w „suchej” porze roku [sierpień- wrzesień] oraz  
konieczność wymiany gruntu w rejonie usytuowania separatora do rzędnej 



89,5m npm. [wytyczne do uwzględniania w specyfikacji i kosztorysie].  
Planowane roboty przebiegają powyżej [rurociąg] i poniżej [w okresie 
wiosennym] zwierciadła wód gruntowych [dna studni separatora i osadnika]. 
3.6  Cel i powody wyboru zastosowanego rozwiązania. 
Celem projektowania było umożliwienie  niezakłóconego spływu wód opado-
wych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej biegnącą w pasie drogowym 
ul.Szpitalnej a odprowadzającą wody ze zlewni ul.Szpitalnej oraz stworzenie 
możliwości dla sytuacji gdyby tereny obecnie zielone zmieniły charakter [co 
wiąże się z powiększeniem ilość wód do odprowadzenia].  
Parametry zaprojektowanych rurociągów pozwalają odprowadzać o ok.80% 
więcej wód opadowych niż w chwili obecnej [ dotyczy zlewni ul.Szpitalnej]. 
Połączenie zaprojektowane w studni D1 pozwoli odprowadzić dodatkowo do 
30l/s [ w przypadku podtopienia kolektora DN800mm (połączenie poprzez 
instalację odwadniającą parking na dz,20561]. 
Sieć została wyposażona w studnię osadnikową [na skrzyżowniu ul.Szpitalnej  
i ul.Szwedzkiej, ist. studnia do wymiany], studnie przelotowe, studnię 
połączeniową (D1) oraz osadnik (Os) i separator (Sp). Wymienione na końcu 
urządzenia służą oczyszczeniu wód opadowych i roztopowych przed wpro-
wadzeniem ich do wód powierzchniowych [rzeka Narew]. 
Zaprojektowano studnie betonowe DN1,2m [przelotowe] i DN1,5m [połącze-
niowa] z uszczelkami, pokrywami nastudziennymi + pierścień odciążający oraz 
włazami żeliwnymi DN600mm kl.D400 zatrzaskowymi, wentylowanymi  
[w trawniku bez pierścieni i z włazami żeliwnymi DN600mm kl.B125].  
 
Uwaga! Wszystkie materiały winny spełniać „Warunki tech. OPWiK” 
 
3.7 Opis sieci kanalizacji deszczowej na odcinku BZ – D1ist..  
 
a/ technologia i materiały 
 
1.   Rurociąg łączący  BZ – Sp 

 Rury Wipro DN600x75mm 
      Rura PE100 RC DN500 (560x33,2)m [dwuwarstwowa SDR17] 
2.   Rurociąg łączący Sp – D1  

 GRP DN500 (530x12)mm 
3.   Rurociąg łączący  D1 – D4 

 GRP DN400 (427x11)mm 
4.   Rurociąg łączący D4 – D1ist.  
      Rura PE100 RC DN400 (450x26,7)m[dwuwarstwowa SDR17] 
5.   Budowla zrzutowa   
      Dok wylotowy kolektora [wg KPED 02.19] 
      Ścianka czołowa kolektora [wg KPED 02.19] [bez kraty] 
      Klapa zwrotna z przeciwwagą typ MV-KPZ 



6.   Saparator ropopochodnych 
      Wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem  spełniający wymagania 
      klasy I [zgodne z normą PN-EN858 i posiadający oznaczenie CE, zapewnia-    
      jacy zatrzymywanie 99% zanieczyszczeń przy przepływie nominalnym] 
      [ z polimerobetonu o przepustowości Qnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s ,  
      Dw=2500mm,H=~4m,Vrzecz.osad.=~4000dm3, właz [klapa] umożliwiający  
       czyszczenie pakietu lamelowego, demontowalnego z powierzchni terenu]  
 
7.  Osadnik  [zabezpieczenie separatora] 
      Osadnik poziomy OS 2500/5,0  [ Dw=2500mm, H=~3m, Vcz.=5m3],  
      betonowy, właz żeliwno–betonowy DN600mm, kl.B125] 
 
8.   Studnia betonowa DN1,5m [D1] {połączeniowa} z pierścieniem odciąża- 
       jącym, płytą nastudzienną oraz włazem żeliwnym D400 DN600mm za- 
       trzaskowym, wentylowanym. W elementach prefabrykowanych studni  
       winny być fabrycznie zamontowane elementy umożliwiające szczelne  
       podłączenie rur  GRP DN500(530x12)mm, GRP DN400(427x11)mm, 
       PCV DN 250mm [zgodnie z rysunkiem nr4] oraz stopnie włazowe. 
 
9.    Studnie betonowe (D2,D3) DN1,2m [ przepływowe] z płytą nastudzienną  
       oraz włazem żeliwnym B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.  
       W elementach prefabrykowanych studni winny być fabrycznie zamonto- 
       wane elementy umożliwiające szczelne podłączenie rur GRP DN400mm 
      oraz stopnie włazowe. 
 
10. Studnia betonowa (D4) DN1,2m [przepływowa] z pierścieniem odciążają- 
      cym, płytą nastudzienną i włazem żeliwnym D400 DN600mm zatrzasko- 
      wym, wentylowanym. W elementach prefabrykowanych studni winny być  
      fabrycznie zamontowane elementy umożliwiające szczelne podłączenie rur   
      [GRP DN400mm(427x11)mm i PE100RC DN400(450x26,7)mm] oraz  
       stopnie włazowe. 
11. Studnia betonowa (wymiana D1ist.) DN1,2m [osadnikowa, przepływowa]  
      z pierścieniem odciążającym, płytą nastudzienną oraz włazem żeliwnym  
      D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. W elementach prefabryko- 
      wanych studni winny być fabrycznie zamontowane elementy umożliwiające  
      szczelne podłączenie  rur: PE100DN400(450x26.7)mm (nowej) i PCV  
      DN315mm (istniejącej) oraz stopnie włazowe. 
 
b/  roboty ziemne 
Roboty ziemne  prowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi  wykonania  
i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.2". Bezwzględnie należy  prze-
strzegać przepisów BHP. Wszelkie wątpliwości dotyczące prowadzenia  robót 
rozstrzygać w porozumieniu z inspektorem nadzoru. 



Na odcinku D1ist. – D4 roboty ziemne rozpocząć od wykonania wykopów 
umożliwiających wykonanie przewiertu sterowanego.  Lokalizacja wykopu od 
strony pasa drogowego ul.Szpitalnej winna umożliwiać swobodny przejazd 
ul.Szpitalną oraz obsługę maszyny służącej do przewiertów.  
Głębokość posadowienia rurociągu oraz studni D4 zgodnie z profilem. 
Podłoże pod studnie należy wykonać z tłucznia o grubości warstwy 0,3m i za-
gęścić je. 
 
Na odcinku od„A” do Sp.  Roboty ziemne wykonywać w suchej porze roku.  
W przypadku konieczności wykonywania robót w innym okresie niezbędne jest 
zabezpieczenie całości robót poprzez wykonanie ścianek szczelnych oraz zasto-
sowanie igłofiltrów.  
Roboty rozpocząć od wykonania komory startowej do przewiertu sterowanego 
w rejonie późniejszego usytuowania osadnika (Os) oraz komory odbiorczej 
w rejonie punktu „A” [połączenie rurociągu PE i rur Wipro]. 
 
Na odcinku od BZ do „A”.  Roboty ziemne wykonywać w suchej porze roku. 
W przypadku konieczności wykonywania robót w innym okresie niezbędne jest 
zabezpieczenie całości robót poprzez wykonanie ścianek szczelnych oraz zasto-
sowanie igłofiltrów. Podłoże pod rurociąg z rur Wipro wraz z osypką rurociągu 
do miejsca połączenia z rurociągiem PE100DN500 mm [punkt „A”] z piasku 
stabilizowanego cementem 32,5  [ 5%]. Zasypka wykopu zagęszczana warstwo-
wo do wskaźnika Is>0,98 . 
Przed budowlą zrzutową (BZ), w korycie rzeki należy wykonać narzut kamien-
ny z kamieni ~15-20cm, o gr. warstwy h=~0,5m i wymiarach  5x5(m). 
 
Montaż separatora, osadnika , studnia D1. 
Roboty ziemne wykonywać w suchej porze roku. 
Po ustaleniu rzędnej wylotu rurociągu montowanego przeciskiem pod wałem 
przeciwpowodziowym oraz zweryfikowaniu jej z rzędną założoną w projekcie 
sadowić separator ropopochodnych na właściwej rzędnej. 
Wykopem ręcznym odszukać kabel energetyczny eS. 
Wykopy zabezpieczone obudowami pełnymi. Głębokość do ~4,3m ppt. 
Wykop pod separator oraz osadnik  wykonać do rzędnej ~89,5m npm. [ do  
osiągnięcia warstwy nośnej- IIb (piasek drobny ze żwirem)]  tak by po wyko-
naniu podsypki z warstwy tłucznia o gr. warstwy h=0,3m i jej zagęszczeniu 
osiągnąć zakładane w projekcie rzędne. 
Montażu separatora, osadnika i studni D1 dokonać w gotowych zabezpieczo-
nych wykopach [wykop w obudowie]. Przy wykonywaniu zasypki dokonać 
wymiany gruntu na dobrze zagęszczalny piasek niespoisty 0,063-2mm.  
Po zamontowaniu separatora, osadnika i studni dokonać jego osypki wraz zagę-
szczeniem gruntu do wskaźnika Is>0,98. Zagęszczania wykopu dokonywać 
b.dokładnie warstwami o gr. maksymalnej 0,3m ciężkimi  zagęszczarkami. 



Na odcinku od D1  do D4. roboty ziemne rozpocząć od usunięcia nawierzchni 
poprzez rozbiórkę nawierzchni z kostki bet.,wycięcie nawierzchni asfaltowej, 
rozbiórkę podbudowy oraz  ręcznego odszukania  kabli energetycznych 
[zasilanie oświetlenia]. Po wykonaniu wykopu, podsypki, robót instalacyjnych, 
obsypki, wykop zasypać odtworzyć podbudowę i nawierzchnię. 
Wykopy w obudowie. Głębokość do ~2,3m ppt. Podłoże pod studnie należy 
wykonać z tłucznia o grubości warstwy 0,2m i zagęścić je. 
 
Na odcinku D1ist. – D4[patrz początek opisu roboty ziemne]. 
 
Demontaż D1ist. i montaż nowej studni z osadnikiem 
oraz wykop pod połączenie studni wymienianej z wykonanym rurociągiem PE. 
Termin rozpoczęcia i wykonania robót ustalić biorąc pod uwagę prognozę 
pogody [może wystąpić konieczność przepompowywania wód opadowych]. 
Roboty ziemne rozpocząć od usunięcia nawierzchni poprzez wycięcie nawie-
rzchni asfaltowej, podbudowy oraz  ręcznego odszukania  kabli telekomunika-
cyjnych t i tmD. 
Wykop zabezpieczyć obudową [szalunki  dla wykopów dla głębokości do 3,5m] 
Podłoże pod studnie należy wykonać z tłucznia o gr. warstwy 0,3m i zagęścić je. 
Wyłączyć z eksploatacji odcinek ist. sieci kanalizacji deszczowej DN300mm od 
studni D1ist.o rzędnych 95,43/92,40m npm. do studni 95,28/92,25m npm. 
Po wykonaniu wypełnienia istniejącego rurociągu  pianobetonem [przed rozpo-
częciem wypełniania zakorkować wylot odcinka w studni 95,28/92,25m npm.]  
posadowić studnię. 
Do zasypania wykopu użyć gruntu rodzimego usuwając z niego kamienie wię-
ksze niż 6cm. Zasypkę zagęścić do min.98%  ubijając ją warstwowo /gr.warst-
wy przy ubijaniu mechanicznym  max.30cm, zaś przy ubijaniu ręcznym 15cm/ 
Bardzo starannie zagęścić grunt wokół studni oraz w całym  wykopie. 
Uwaga! Przed zasypaniem wykopu należy dokonać inwentaryzacji geode-
zyjnej, próby szczelności i odbioru robót ( Inwestor, OPWiK Ostroł ęka). 
 
c/ roboty instalacyjne 
Odcinek  D1ist. – D4.  [L= 80m, PE100 RC DN400(450x26,7mm i=0,2% ] 
 
Montażu rurociągu dokonać metoda przewiertu sterowanego. 
Zabudować studnię D4 na podbudowie z tłucznia. Podłączyć rurociąg. 
[zastosować pierścień odciążający, płytę nastudzienną i właz kl.D400]. 
Zabezpieczyć końcówki rury i studnię przed zamuleniem. 
Nie wykonywać na tym etapie studni D1ist. i przełączenia. 
Dokonać pomiaru rzędnej końcówki rury po przewiercie i dokonać porównania 
rzędną z projektowaną [w przypadku koniecznym dokonać korekty posadowie-
nia całej instalacji].  
 



Odcinek   BZ – „A”  [L= ~ 17,5m, Wipro DN600x75mm i=1,9% ] 
Budowlę zrzutową posadowić w skarpie rzeki zgodnie z projektem {rzędne na 
rys.1 i 2}. BZ wykonać z następujących elementów [wg KPED 02.19]: doku 
wylotowego kolektora, ścianki czołowej kol. [bez kraty] i klapy zwrotnej z prze-
ciwwagą typ MV-KPZ. Po wykonaniu BZ oraz odbudowaniu rozebranego fra-
gmentu nabrzeża wykonawca uzyska potwierdzenie właściwego wykonania ro- 
bót od Kierownika Nadzoru Wodnego w Ostrołęce [wpis do dziennika budowy]. 
Po wykonaniu budowli zrzutowej dokonać montażu rurociągu PE pod wałem 
przeciwpowodziowym  metodą przewiertu sterowanego. Dopiero po wykonaniu 
montażu rurociągu PE [konieczny zapas ok.0,5m w celu wprowadzenia ruro-
ciągu PE do rury Wipro] należy wykonać na ustabilizowanej cementem podbu-
dowie rurociąg z rur Wipro łączący budowlę zrzutową  (BZ) z  rurociągiem PE, 
w rejonie punktu „A”.  
Obsypka i zasypka całego wykopu koniecznego do usytuowania rurociągów 
piaskiem stabilizowanym cementem [5%] zagęszczanym do Is >0,98. 
Odcinek  „A”  – Sp  [L= ~ 60,5m, PE100RC DN500(560x33,2)mm i=1,9% ] 
Dwuwarstwowa rura PE ww. montowana przewiertem sterowanym. 
Podsypka i obsypka rury w wykopie służącym do przewiertu z piasku stabili-
zowanego cementem [5%] i zagęszczonego do Is >0,98. 
 
Odcinek Sp, Os, D1 [L= 8m, GRP SN10 DN500(560x12)mm i=0,8% ] 
W gotowym wykopie na proj. rzędnych [na posypce z tłucznia h=0,3m 
zamontować wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem  spełniający 
wymagania klasy I (zgodne z normą PN-EN858 i posiadający oznaczenie CE, 
zapewniający zatrzymywanie 99% zanieczyszczeń przy przepływie nom.  
(z polimerobetonu o przepustowości Qnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s, 
Dw=2500mm, H=~4m,Vrzecz.osad=~4000dm3, właz [klapa] umożliwiający 
czyszczenie pakietu lamelowego, demontowalnego, z powierzchni terenu)].  
Wykonać połączenie z rurą PE (zamontowaną przewiertem). 
Dokonać  obsypki piaskiem {wymiana gruntu w całym wykopie 4x8x4,5(m)]. 
Piasek zagęścić warstwami o gr. <0,3m do rzędnej posadowienia osadnika. 
Pod osadnikiem podbudowa z tłucznia o gr. warstwy h=0,3m. 
Połączyć oba urządzenia odcinkiem rury GRP DN500(530x12)mm. 
Dokonać  obsypki piaskiem {wymiana gruntu}. 
Piasek zagęścić warstwami o gr.<0,3m do rzędnej posadowienia studni D1. 
Zagęszczania dokonywać ciężkimi zagęszczarkami do osiągnięcia Is>0,98. 
Po zakończeniu robót konieczne jest sprawdzenie stopnia zagęszczenia. 
 
Studnię D1  DN1500m montować na skrzyżowaniu sieci projektowanej oraz sie-
ci istniejącej DN250mm. Takie zamontowanie studni umożliwi wspomaganie 
odwodnienia parkingu w przypadku przepełnienia kolektora DN800. 
Studnię D1 zabudować na podbudowie z tłucznia. Podłączyć rurociągi. 
[zastosować pierścień odciążający, płytę nastudzienną i właz kl.D400]. 



Odcinek  D1 – D4  [L= 52m, GRP SN10 DN400(427x11mm i=0,2% ] 
W gotowym wykopie na projektowanych rzędnych [na posypce z tłucznia 
h=0,2m zamontować studnie D2,D3,]. 
Studnie betonowe (D2,D3) DN1,2m [ przepływowe] z płytą nastudzienną  
oraz włazem żeliwnym B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.  
W elementach prefabrykowanych studni winny być fabrycznie zamontowane 
elementy umożliwiające szczelne podłączenie rur GRP DN400(427x11)mm 
oraz stopnie włazowe. 
Studnie D1,D2,D3,D4 połączyć rurami ww. Dokonać  obsypki  rurociągów 
piaskiem i zagęścić warstwami o grubości <0,3m. 
Zagęszczania dokonywać ciężkimi zagęszczarkami do osiągnięcia Is>0,98. 
 
d/Odwodnienie wykopu 
Opisaną powyżej sieć kanalizacji deszczowej należy wykonywać w suchej porze 
roku [sierpień, wrzesień] przy niskich stanach wody w rzece Narwi. 
Zgodnie z „Opracowaniem charakterystyki hydrologicznej dla rzeki Narwi 
w Ostrołęce” opracowanym przez Biuro Prognozy Hydrologicznej w Krakowie. 
(11.2013) rzędna zwierciadła wody dla SSW [stan średni] wynosi-91,09m npm. 
zaś rzędna zwierciadła wody dla NSW [stan niski] wynosi -90,20m npm. 
Koniecznie należy wykorzystać okres najniższych stanów wody w rzece Narwi. 
W szczególności dotyczy to wykonania: budowli zrzutowej, odcinka łączącego 
BZ z separatorem [w tym odcinka z rur Wipro oraz odcinka z rur PE 100 RC 
(dwuwarstwowych – montowanych przewiertem sterowanym) a także sytuo-
wania separatora i osadnika. 
Najniższym punktem instalacji jest separator i przy jego montażu [ szczególnie 
dlatego, że konieczna jest wymiana gruntu przy jego posadowieniu do rzędnej 
~89,5m npm. – patrz przekrój geologicny] wymagane będzie czasowe obniżenie 
lustra wody poprzez zastosowanie igłofiltrów. 
Pozostałe części instalacji od D1 wzwyż [ powyżej 92m npm.] mogą być wyko-
nywane przez większą cześć roku.  Mimo to roboty te należy zaplanować najle-
piej na miesiące o statystycznie najniższym poziomie wód gruntowych [sierpień 
- wrzesień].  
 
e/Warunki odbioru. 
1.Należy dokonywać odbioru końcowego sieci. 
2.Przy odbiorze zwrócić uwagę na  wykonanie i zagęszczenie obsypki. 
   w rejonie Bz –„A”, w rejonie SP, OS [cały wykop], w rejonie studni 
   w pasie drogowym [ Is>0,98]. 
3.Wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
4.Odbiorów dokonywać w obecności przedst. Inwestora i OPWiK O-ka. 
5.Dokonać videoprzeglądu odcinka sieci montowanego metodą 
   bezwykopową pod wałem przeciwpowodziowym. 
 



 
f/ Uwagi na temat skrzyżowań z innymi sieciami. 
Nieliczne zainwentaryzowane niekolizyjne przeszkody. Biegnące poprzecznie 
sieci: ks., t i tmD, cnA, kable eN i eS wymagają szczególnej staranności przy 
wykopach oraz aktualizowania na bieżąco sytuacji infrastruktury podziemnej.  
Odnalezione za pomocą ręcznych wykopów sieci i przyłącza należy podwiesić. 
Możliwość istnienia niezainwentaryzowanych przyłączy energetycznych 
[sprawdzić teren wykrywaczem].   
 
3.8 Uwagi końcowe 
Całość robót wykonywać zgodnie z "Warunkami Technicznymi        Wykona-
nia i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych cz.2, zasadami BHP i sztuki 
budowlanej. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z inspektorem 
nadzoru i projektantem. 



3.9 Zestawienie podstawowych materiałów. 
1/ rury kanalizacyjne PE100RC DN500(560x33,2)mm SDR17    -  ~60,5m 
2/ rury kanalizacyjne PE100RC DN400(450x26,7)mm SDR17    -    80m 
3/ rury kanalizacyjne GRP  DN400 (427x11)mm (SN10)      -   52m 
4/ rury kanalizacyjne GRP  DN500 (530x12)mm (SN10)      -     4m 
5/ rury kanalizacyjne Wipro DN600 x 75mm   L=2,5m   (x7szt.)    -   17,5m 
6/ saparator ropopochodnych  z osadnikiem                                                                       -  1 komp. 
     wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem  spełniający wymagania 
     klasy I [zgodne z normą PN-EN858 i posiadający oznaczenie CE, zapewnia-    
      acy zatrzymywanie 99% zanieczyszczeń przy przepływie nominalnym] 
     [ z polimerobetonu o przepustowości Qnom.=40 dm3/s i Qmax=400dcm3/s ,  
     Dw=2500mm, H=~4m,Vrzecz. osad.=~4000dm3, właz [klapa] umożliwiający czysz- 
      czenie pakietu lamelowego, demontowalnego z powierzchni terenu]  
7/  osadnik  [zabezpieczenie separatora] 
     osadnik poziomy OS 2500/5,0  [ Dw=2500mm, H=~3m, Vcz.=5m3], betonowy, 
      właz żeliwno–betonowy DN600mm, kl.B125] 
8/  studnia betonowa DN1,5m H=~2m, [D1] {połączeniowa}           - 1szt. 
     [kręgi z bet. klasy  C45,  łączone na uszczelki, wodoszczelne,  mało  
      nasiąkliwe nw<4% i mrozoodporne]odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.] 
      z pierścieniem odciążającym, płytą nastudzienną oraz włazem żeliwnym  
      D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. W elementach prefabrykowanych 
      studni  winny być fabrycznie zamontowane elementy umożliwiające szczelne  
       podłączenie rur  GRP DN500(530x12)mm, GRP DN400(427x11)mm, 
       PCV DN 250mm [zgodnie z rysunkiem nr4] oraz stopnie włazowe. 
9/   studnie betonowe (D2,D3) DN1,2m H=~2,2m [ przepływowe]                             - 2 szt. 
      [kręgi z bet. klasy  C45,  łączone na uszczelki, wodoszczelne,  mało  
       nasiąkliwe nw<4% i mrozoodporne]odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.] 
      z płytą nastudzienną oraz włazem żel. B125 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym.  
      W elementach prefabrykowanych studni winny być fabrycznie zamontowane elementy  
      zapewniające szczelne podłączenie rur GRP DN400(427x11)mm oraz stopnie włazowe. 
10/ studnia betonowa (D4) DN1,2m  H=~2,2m [przepływowa]             - 1 szt.  
      [kręgi z bet. klasy  C45,  łączone na uszczelki, wodoszczelne,  mało  
       nasiąkliwe nw<4% i mrozoodporne]odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.] 
       z pierścieniem odciążającym, płytą nastudzienną i włazem żeliwnym D400 DN600mm  
      zatrzaskowym, wentylowanym. W elementach prefabrykowanych studni (krąg denny  
      monolityczne wykonane z betonu hydrotech.) winny być fabrycznie zamontowane  
      elementy umożliwiające szczelne podłączenie rur [GRP DN400mm(427x11)mm  
      i PE100RC DN400(450x26,7)mm] oraz stopnie włazowe. 
11/ studnia betonowa (wymiana D1ist.) DN1,2m H=~3,5m [osadnikowa, przepływowa]          - 1 szt. 
      [kręgi z bet. klasy  C45,  łączone na uszczelki, wodoszczelne,  mało  
       nasiąkliwe nw<4% i mrozoodporne]odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917.] 
      z pierścieniem odciążającym, płytą nastudzienną oraz włazem żeliwnym  
      D400 DN600mm zatrzaskowym, wentylowanym. W elementach prefabrykowanych  
      studni winny być fabrycznie zamontowane elementy umożliwiające szczelne podłączenie 
      rur: PE100DN400(450x26.7)mm (nowej) i PCV DN315mm (istniejącej) oraz stopnie włazowe. 
12/ budowla zrzutowa            - 1szt. 
      Dok wylotowy kolektora [wg KPED 02.19] 
      Ścianka czołowa kolektora [wg KPED 02.19] [bez kraty] 
      Klapa zwrotna z przeciwwagą typ MV-KPZ 
13/ kamienie 15-20(cm) do wykonania narzutu kamiennego                                                         ~15m3 
14/ piasek drobnoziarnisty, niespoisty 0,063-2mm                                                                     - ~300m3 
15/ cement 32,5  [ do stabilizowania piasku 5% rejon BZ,”A”,Sp]                       - ~4t 
Uwaga! Wszystkie materiały winny spełniać „Warunki techniczne OPWiK”  



Informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych                 
 
1.  Nazwa i adres budowy 
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul.Szwedzkiej  w Ostrołęce  
(od skrzyżowania z ul.Szpitalną)  oraz na działkach 20561 [parking –Parafia Rzymsko-
Katolicka], 20352/2 i 10833/2 [wał, międzywale – Miasto Ostrołęka]  do rzeki Narwi. 
 
2.  Inwestor:        Miasto Ostrołęka  
 
3.  Opis przedmiotu budowy. 
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym  ul.Szwedzkiej [ na dz.nr 
20653, 20559 (od skrzyżowania z ul.Szpitalną)] polega na wybudowaniu sieci łączącej 
sieć istniejącą DN300mm [prowadzącą wody ze zlewni ul.Szpitalnej] z rzeką Narew.  
Sieć będzie wyposażona w budowlę zrzutową BZ [na skarpie rzeki], separator ropopocho-
dnych (Sp), osadnik [piaskownik] (Os), studnie połączeniowe i przepływowe. 
Celem projektowania było umożliwienie by wody opadowe ze zlewni ul.Szpitalnej byly 
zrzucane bezpośrednio do Narwi [ bez zrzucania ich do przepełnionego kolektora DN800mm 
odprowadzajacego wody z centralnej części miasta]. Budowa będzie odbywała się w terenie 
wyłączonym z ruchu lub z ograniczeniem ruchu. Wykopy przy budowie sieci posiadają 
głębokość do 4,3 m [przy budowie separatora i osadnika] w związku z powyższym ściany 
wykopu należy umocnić zgodnie z PN. Wykop należy oznakować i zabezpieczyć przed 
wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświe-
tlenie. Pracownicy w kamizelkach "odblaskowych". 
 
4.Wykaz elementów zagospodarowania terenu , które mogą  
  stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
   - jezdnia ul.Szpitalnej 
   - zainwentaryzowane i niezainwentaryzowane  kable energetyczne eN ,eS 
   - rzeka Narew 
 
5.Prace niebezpieczne. 
   a/ prowadzenie wykopów  koparką 
   b/ prowadzenie wykopów ręcznych w głębokim wykopie 
   c/ wykonywanie szalowania ścian wykopów 
   d/ prace instalacyjne w wykopie i na skarpie rzeki 
   e/ montaż elementów betonowych urządzeń dźwigiem (np.separator,osadnik,studnie,) 
   f/  wykonywanie przewiertów sterowanych 
   g/ roboty rozbiórkowe nabrzeża i  wykonanie doku wylotowego do rzeki 
 
6.Pracownicy wykonawcy i podwykonawców powinni posiadać dokumenty aktualnych  
    badań, szkoleń i odpowiednich uprawnień. 
 
7.Wbudowane materiały powinny posiadać oznaczenia, atesty i być zgodne z doku- 
    mentacją. 
8. Informacja końcowa. 
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy "Plan bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia" zgodnie z: roz. MI z dn.27.08.2002 (Dz.U.151/2002 poz.1256) 
oraz z informacją dotyczącą BIOZ (Dz.U.nr 120/2003 poz.1126). 
    
Sporządził:        



 
 
 
CZĘŚĆ  OPISOWA  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU. 
 
 
1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest odcinek sieci kanalizacji deszczowej  zaprojektowany od  studni 
D1ist. (studnia do przebudowy) zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul.Szpitalnej z ul.Szwedzką ,  
w pasie drogowym  ul. Szwedzkiej, w pasie zieleni parkingu [teren dz.20561 Parafia rzymsko 
- katolicka] oraz na  dz. 10833/2, 20352/2  [należących do Miasta Ostrołeka]  do rz.Narwi w 
Ostrołęce (budowla zrzutowa BZ).  
 
2. Istniejący stan zagospodarowania działek. 
Teren pasa drogowego ul. Szpitalnej (skrzyżowanie) i ul.Szwedzkiej jest terenem utwardzo-
nym składającym się z jezdni oraz ciągu pieszego. Jezdnia z nawierzchnią asfaltową ,chodnik 
z  kostki bet. Teren pasa drogowego ul. Szwedzkiej [80%  robót zaprojektowano do wyko-
nania przewiertem sterowanym -  w celu oszczędzenia nawierzchni].  Roboty na dz.20561 
do wykonania wykopem otwartym w obudowie. Roboty w pasie dz.20353/2  do wykonania 
przewiertem sterowanym -  w obrębie wału przeciwpowodziowego. Roboty w  dz.10833/2 
do wykonania przewiertem sterowanym  i wykopem otwartym [międzywale]. 
 
3. Projekt zagospodarowania terenu. 
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje usytuowanie w jezdni , chodniku i pasie zieleni 
odcinka sieci kanalizacji deszczowej o dł. łącznej L= 216m.  w tym z: 
1. PE100RC  DN400(450x26,7)mm  -  80m  (przewiert strowany) 
2. GRP DN400(423x11)mm               - 52m 
3. GRP DN500(530x12)mm               -   6m 
4. PE100RC DN500(530x33,2)mm   -   60,5m (przewiert strowany) 
5. Wipro DN600x75mm  -    17,5m 
Sieć jest wyposażona w studnie bet., separator ropopochodnych oraz osadnik. 
Zakończeniem sieci jest budowla zrzutowa /dok wylotowy kolektora, ścianka czołowa kolektora  
[bez kraty], klapa zwrotna z przeciwwagą / 
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części terenu itd. 
     Nie dotyczy. 
 
5. Informacja czy teren  wpisany jest do rejestru zabytków. 
    Projektowana inwestycja znajduje się na terenie zespołu urbanistycznego Starego Miasta 
    w Ostrołęce [RZWM.A-440] – postanowienie nr 87/14. 
 
 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 
    Nie dotyczy. 
 
 
7. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdro- 
     wia użytkowników. 
   Inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko [pozwolenie wodnoprawne].. 
        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Oświadczenie 
 
 
Projekt  odcinka sieci kanalizacji deszczowej  w pasie drogowym ul.Szwedzkiej  od 
skrzyżowania  z ul.Szpitalną  do rzeki Narwi w Ostrołęce  jest zgodny z : 
 
1/Warunkami Technicznymi OPWiK Ostrołęka 
2/Warunkami Technicznymi RZGW w Warszawie 
3/ Opinią UM ZUD 
4/ obowiązującymi przepisami 
5/ zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
 
Projektant: mgr inż. Andrzej Bobrowiecki 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzający: mgr inż. Marcin Lewandowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

II. CZ ĘŚĆ  RYSUNKOWA.  
 
1. Szkic sytuacyjny dla etapów realizacji odcinków sieci kanalizacji deszczowej. 
 
2. Projekt zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej  
    z naniesionym  przebiegiem sieci kanalizacji deszczowej od D1 ist. do BZ  
   [ + opis do PZT]        
                                                                                             skala 1 : 500      - rys.1 
3. Profil  sieci kanalizacji deszczowej D1 ist. - BZ 
    .                                                  skala 1 : 100/500     - rys.2 
 
4. Separator lamelowy z osadnikiem [Sp]  
                             i osadnik poziomy [Os]                skala  1 : 50        - rys.3 
 
5. Studnia betonowa D1  [ DN1500mm]   skala: 1 : 25         - rys.4 
 
6. Studnie betonowe D2 i D3  [ DN1200mm]  skala: 1 : 25         - rys.5 
 
7. Studnia betonowa D4  [ DN1200mm]   skala: 1 : 25         - rys.6 
 
8. Studnia betonowa D1ist.  [ DN1200mm] [przebudowa]] skala: 1 : 25     - rys.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
III. WARUNKI, DECYZJE I UZGODNIENIA FORMALNO- 
        PRAWNE  -      ETAP I                
 
1. Pełnomocnictwo nr 5/2014. 
 
2. Warunki Techniczne RZGW w Warszawie – NZD-40-2/2014 
 
3. Warunki Techniczne OPWiK Ostrołęka -TSO/WT/41/2014   
 
4. Zgoda Prezydenta Miasta Ostrołęki  na lokalizację odcinka sieci kanalizacji  
    deszczowej oraz czasowe zajęcie nieruchomości oznaczonej nr 20352/2 
 
5. Oświadczenie Parafii Rzymskokatolickiej dotyczące zgody na usytuowanie 
    podziemnej sieci kanalizacji deszczowej na dz. 20561 
 
6. Uzgodnienie Prezydenta Miasta Ostrołęki   o  lokalizacji w pasie drogowym  
    WD.7211.6. 72. 2014 
 
7. Zezwolenie Miasta Ostrołęki  na czasowe zajęcie terenu działek   
    WD.6852. 76. 2014 
 
8. Postanowienie nr 87/14 WUOZ w Warszawie Delegatura w Ostrołęce 
 
9. Decyzja nr 581/D/TC-U/14 Dyrektora RZGW w Warszawie 
  
10. Decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęki   nr 24/14 o ustaleniu lokalizacji 
      inwestycji celu publicznego 
 
11. Opinia  UM Ostroł ęki  nr GGN.6630.1.267.2014 [narada koordynacyjna] 
 
12. Decyzja Prezydenta Miasta Ostrołęki   GKOŚ.6341.17.2015 - 
      pozwolenie wodnoprawne 
 
13. Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe i przynależność do   
      Izby [projektant + sprawdzający] – w 1 egz. 
  
14.Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego ...[WD.7211.6. 72. 2014] 
 
 
 
 



 
IV. MATERIAŁY POGL ĄDOWE, UZUPEŁNIAJACE 
 
1.  Przekrój geologiczny   - [ rysunek z opinii geotechnicznej] 
 
2.  Legenda do przekroju -  [wyciąg z opinii geotechnicznej] 
 
3.  Karta katalogowa osadników OS 
 
4.  Karta katalogowa separatorów lamelowych z osadnikiem 
 
5.  Karta katalogowa – dok wylotowy kolektora 
 
6.  Karta katalogowa – ścianka czołowa kolektora 
 
7. Karta katalogowa – klapa zwrotna kołnierzowa z przeciwwagą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


