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S.T.1

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie sieci wodociggowej realizowanych w ramach zadania zwigzanego
z ,Przebudowg ul. Ractawickiej w Debnie (dziatka nr 107, obreb 6-Debno”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
objetych wymienionymi nizej specyfikacjami technicznymi :

Numer S
specyfikacj Tytut specyfikacji
ST.1 Wymagania ogoélne
ST 2 Szczegotowa specyfikacja techniczna przebudowy sieci wodociggowe;j
s i przytaczy

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

Kierownik budowy - Inzynier wyznaczony przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczeh, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera .

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego powierzchnig,
w ktéorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne zwigzane z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami
zarzgdzania droga.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona Inzynier prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

Slepy kosztorys i przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone punktow pomiarowych oraz pikietazu do
chwili odbioru konncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera

Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w "Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem™)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenhstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera ,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
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b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub
ucigzliwoéci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajagce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapftacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera , pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, za wykonanie projektu
oraz utrzymanie organizacji ruchu na czas robé6t zgodnie z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera na
zadanie tej Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera .
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac¢:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
— bhp.,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robaot,
b) cze$¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

5.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badarn materiatéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

5.3. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
2. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg lub
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— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez wtasciwy
organ obowigzku jego prowadzenia; obowigzuje Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem Inzyniera,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera .
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera .

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) zgtoszenie wykonania robét budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier .

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier .

6.4. Odbiér ostateczny robét
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera .

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaroéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacija projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
5. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

6. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zamienne),

7. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

8. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

12. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych
przez Wykonawce i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg. W cenach
jednostkowych Wykonawcy zawierajg sie koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych (geodezyjne
wytyczenie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu).

7.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z pézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2018.963 t.j. z p6zn. zmianami)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2020.470).
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Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.2052 t.j.,
z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Zatgcznik | Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) Zob.: Rozporzgdzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

Zatgcznik 1l Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPA 96 Zob.: Rozporzgdzenie Komisji (WE) No
2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

Zatgcznik Il Tabela Zbieznosci Miedzy CPV | CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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S.T.2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie sieci w zakresie sieci wodociggowej realizowanych w ramach zadania
zwigzanego z ,Przebudowg ul. Ractawickiej w Debnie (dziatka nr 107, obreb 6-Debno)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sieci wodociggowej.
W zakres tych robét wechodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- odwodnienie wykopow
- proby, badania i kontrola jakosci
- zapewnienie nadzoru stuzb technicznych PWiK Debno

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robét:
- wodocigg z rur ci$nieniowych do wody pitnej dn32 i 110mm PE-RC PN10, tgczonych metodg
zgrzewania doczotowego i elektrooporowego
- montaz hydrantéw nadziemnych dn80 mm z zasuwg klinowg dn80;
- montaz zasuw odcinajgcych klinowej dn100
- montaz nawiertek do rur PE i zeliwnych w komplecie z zasuwami odcinajgcymi i trzpieniem
teleskopowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Wodociag - zespét wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzeh inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sie¢ wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnosg¢ i
zaktady przemystowe w wode.

1.4.3. Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.4.4. Studzienka wodociggowa - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym przeznaczony do
zainstalowania armatury lub innego wyposazenia.

1.4.5. Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, w ktérej co najmniej komora robocza
jest wykonana z elementow prefabrykowanych.

1.4.6. Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztalcie kota.

1.4.7. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki wodociggowej przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych.

1.4.8. Komin wlazowy - szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Wlaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociggowych sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.10. Wysokos$¢é robocza studzienki - odleglos¢ wewnetrzna miedzy przykryciem, a dnem
studzienki w miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

1.4.11. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu
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wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.12. Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru.

1.4.13. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w
mm.

1.4.14. Cisnienie robocze - wysoko$¢ cisnienia okre$lona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna roéznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.

1.4.15. Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w plaszczyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.16. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.17. Zgrzewalnos$¢ - podatno$¢ materialu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.18. Ztgcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.19. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.20. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang drogg .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowsg i poleceniami ,Kierownika Projektu”.

2. Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ ,Kierownika Projektu” o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ ,Kierownika Projektu” o swoim wyborze
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez ,Kierownika
Projektu”. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrdédia, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji ,Kierownika Projektu” materiat z innego zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody ,Kierownika
Projektu”. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang

prace.

2.1. Rury cisnieniowe i ksztattki z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o srednicach: DN32, DN110,
taczone przez zgrzewanie za pomocg zgrzewarek doczotowo lub przy pomocy elektroztgczek.

2.2.Rury ochronne stalowe ze szwem, przewodowe, z izolacjg zewnetrzng bitumiczna, zgodnie
z PN-73/H-74244, tgczone przez spawanie.

2.4. Uzbrojenie sieci

2.4.1. Armatura zaporowa:

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe PN16 emaliowane krotkie z miekkim uszczelnieniem
klina i z teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona zasuwy i skrzynkg uliczng, dobiera sie zestawy typu
~-combi” wg schematéw rysunkowych; dopuszcza sie montaz pojedynczych zasuw:

- DNB8O przy hydrantach
- DN100

2.4.2. Hydranty przeciwpozarowe odcinane zasuwami DN80, ustawione na kolanach stopowych
DNB80, zgodnie z PN-B/02863/Az1:2001 z zasuwg oddalong od hydrantu o min. 0,5 - 0,7m.
Hydranty nadziemne DN80 PN16 z podwdjnym zamknigciem i automatycznym odwodnieniem

2.4.3. Ksztaltki zaciskowe cisnieniowe PN16 jednokotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego emaliowane do
potaczen z rurociggami istniejgcymi oraz ksztaltki zeliwne dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
emaliowanego.
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2.4.4. Skrzynki uliczne do zasuw zeliwne zgodne z PN-85/M-74081.
2.5. Materiaty izolacyjne.

2.5.1. Papaizolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615 [31].

2.5.2. Lepik asfaltowy na zimno wg PN-B-24620:1988/Az1:2004 [32] - nalezy stosowaé do robdt
izolacyjnych.

2.5.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania - powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-24622:1988
[33].

2.5.4.Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne - z paskiem aluminiowym dla sieci wodociggowych.

2.6. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

2.6.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
oraz opadéw atmosferycznych. Zaslepki z rurociggéw powinny byé wyjmowane dopiero przed montazem.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rwnym podfozu, w stosach o wysokosci
do 1,50m.

2.6.2. Ksztattki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.
Zaslepki z armatury powinny by¢ wyjmowane dopiero przed montazem. Przed montazem sprawdzic¢
dziatanie mechanizmdéw armatury.

2.6.3. Inne materialy

Kruszywo tj. pospotke i piasek nalezy sktadowa¢ w pryzmach zabezpieczajac je przed zmieszaniem
z innymi materiatami.

Zaleca sie sktadowanie materiatow w sposdb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

2.7. Odbiér materiatléw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokofami odbioru technicznego.

- Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci
z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
.Kierownika Projektu”.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwg jakosc
robot.

3.1. Do robdt ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu,
- pite mechaniczng do ciecia drzew,
- sprzet do zageszczania gruntu,
- samochody samowytadowcze,
- koparki.

3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowac:
- wciggarke reczna,
- wciggarke mechaniczna,
- samochaod skrzyniowy,
- dzwig samochodowy,
- samochod samowytadowczy,
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- betoniarki,
- wibratory,
- zgrzewarki,

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii roboét.
Sposéb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje ,Kierownika Projektu”.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami ,Kierownika Projektu” oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu;

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,
- samochod samowytadowczy,
- dzwig samochodowy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Przy transporcie rur PE nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- przewoz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze

powietrza od -59 do +30°C,

- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z

tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdélng ostroznosé z uwagi na

zwigekszong kruchosé tworzywa.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, goérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ $cian Srodka
transportowego wiecej niz o 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wysciétkowym w miejscach stykania sie wyrobdw.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatury, nalezy stosowaé przekfadki, rozpory, kliny z
drewna z gumy i innych materiatow.

Wiazy, przykrywy, kregi zelbetowe nalezy przewozi¢ w pozycji wbudowania.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujgcych segregacii
skfadnikéw, zmiany jej sktadu oraz zanieczyszczeniu mieszanki.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dowéz z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace wstepne

Wykonaweca przedstawi ,Kierownikowi Projektu” do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci
wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej stanowi Dokumentacja Projektowa
i Prawna.

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktow zatamanh trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci. Przed przystgpieniem do robdét nalezy pod
nadzorem wtasciciela sieci wykonac¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

- Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejgcymi drogami
lokalnymi. Zdjety materiat nalezy zlozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong
z wykopu ziemig.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ sSwiattami.
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5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod wodocigg nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie, o Scianach pionowych zgodnie z
PN-B-06050:1999 [6].

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu w jezdniach nalezy dokonac catkowitej
wymiany gruntu na piasek zasypowy.

Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest
ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi catosé.
Potaczenie klatek sgsiednich powinno byé dopasowane szczelnie. Umocnienie $cian sktada sie z trzech
elementow:

a) wyprasek utozonych poziomo, przylegajgcych do scian wykopu,
b) bali pionowych (naktadek),
c) okraglakow jako poprzeczne rozpory,.

Wykonawca moze stosowa¢ obudowy przestawne — dobrane wtasciwie do gtebokosci i szerokosci
wykopow.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéow. Rozluzniony grunt

wydobywa sie na powierzchnie terenu, przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

W trakcie prowadzenia wykopow konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych.

5.4. Podsypka

Dla sieci wodociggowej budowanej w gruncie suchym, nalezy wykona¢ zgodng z projektowanymi
rzednymi podsypke z piasku zwyktego o grubosci 20 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem
mechanicznym. Centralny pas podioza nalezy przed ufozeniem rurociggu spulchni¢ grabiami na
gtebokos¢ 2- 3cm.

5.5. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 [1].

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sie i montuje
przewod wodociggowy z rur zeliwnych tgczonych kielichowo.

Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak
i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30m na prostej
lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie.

tawy sg ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z wykonang
Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem fawy, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.5.1. Glebokos¢ utozenia przewodu

Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu.

Dla rur o DN do 1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 [1] nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie
wodociggu w stosunku do gtebokosci przemarzania h,.

Dla gtebokosci przemarzania h, = 0,80m gtebokos¢ przykrycia h  wynosi min.: 1,20m;
w dokumentac;ji ustala sie na prowadzenie przewodu na gtebokosci ca 1,6m.

5.5.2. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utoZzeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur
w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dzwigu i trawersu z
tasmami, mniejsze Srednice opuszczaé recznie lub przy pomocy wielokrgzkow.

5.5.4. Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle powinna przylegaé¢ do podtoza na catej
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swej diugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podioze przez
podsypke z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofozenia rury przez podtozenie
kawatka drewna, cegty lub kamienia.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu lub podporach rolkowych o
regulowanej wysokosci, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. tgczenie rur polietylenowych
przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarkg elektryczng. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy
stosowac odpowiednie ksztattki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cidnieniu
probnym oraz roboczym.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg
deszczowa.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania proby.

5.5.8. Uzbrojenie

Na rurociggach sieci rozbiorczej nalezy zamontowaé zasuwy kotnierzowe emaliowane z miekkim
uszczelnieniem klina.

W wezlach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia magistrali i sieci wodociggowe;j
nalezy stosowac ksztattki z zeliwa, potgczenia kotnierzowe oraz ksztattki zeliwne kotnierzowe z Zeliwa
sferoidalnego emaliowanego oraz kombinowane ksztattki zaciskowe do potgczen z bosymi kohcami
rurociggow istniejgcych.

5.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

5.6.1. Zasyp wykopu obiektowego

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej $cian studzienek odwodnieniowych i wodociggowych nalezy
przystgpi¢ do zasypywania wykopéw. Do zasypu nalezy uzywac gruntdw sypkich nie zawierajgcych
kamieni, torfu i pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m
z zageszczaniem recznym lub mechanicznym.

Przy $cianach studzienek nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji.

5.6.2. Zasypanie wodociggu do wysokosci strefy niebezpiecznej - 50 cm ponad wierzch rury.

Zasypanie wodociggu nalezy rozpoczgé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku ubijakami o réznym
ksztalcie i ciezarze 2,5 do 3,5kg. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur PE.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne ichodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Studzienke nalezy obsypaé gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggow z rur PE tasme znacznikowg z wkfadkag
aluminiowa.

5.6.3. Zasyp wodociagu do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi lub piasku (wg profilu) o grubosci 20-30 cm,
z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi.

5.6.4. Rozbiérka umocnienia scian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia. Przy zwalnianiu
rozpér nalezy unika¢ wstrzagséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po jednej
wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbioérke 3-4 wyprasek od
razu.

5.6.5. Podiaczenie do istniejgcej sieci
Roboty przy wykonywaniu podtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtgczenie wybudowanego wodociggu nalezy
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wykonaé po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i pozytywnych badaniu fizyko-chemicznym i
bakteriologicznym.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wtasciciela sieci wodociggowej oraz przygotowac
odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wylgczenia wodociggu byt jak najkrétszy.

5.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych elementach
zabudowy, ewentualnie nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych ¢ 50 mm i do nich przymocowac tabliczki
na wysokosci okoto 2m. nad terenem, w odlegtosci nie wiekszej niz 25m od oznaczanego uzbrojenia.
Oznaczeniom podlegajg: hydranty, zasuwy i zasuwy spustowe. Oznaczenia wykona¢ zgodnie z PN-86/B-
09700 i w porozumieniu z PWiK w Debnie.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa, oraz
wymaganiami ST, norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic ,Kierownika Projektu” o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie wyniki badan do akceptacji ,Kierownika
Projektu”. Wykonawca powiadomi pisemnie ,Kierownika Projektu”, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez ,Kierownika Projektu”.

6.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg

Badanie zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniate w trakcie wykonywania robét zostaty wprowadzone do
Dokumentacji Projektowej,

- sprawdzenie czy wykonane zmiany zostaty dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie czy przedtozone zostaty wszystkie dokumenty,

- sprawdzenie przedtozonych dokumentéw pod wzgledem formalnym i merytorycznym,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podania na planie
budowy statych punktéw niwelacyjnych.

6.2. Badanie materiatéw
Sprawdzenie uzytych do wykonania przewodu materiatdw nastepuje przez pordwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3. Badanie wykonania wykopoéw

6.3.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatow i elementéw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopoéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego - przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoZza odpowiada nastepujacym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnos¢,

- nie zostat podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

6.3.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu
podioza naturalnego - przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty,
z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w
odstepach nie wiekszych niz 30 m.

6.3.5. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wéd gruntowych przeprowadza
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sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody
gruntowej od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsgczajgcej z piasku z doktadnoscig
do 1cm.

Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badania w zakresie gtebokosci utozenia przewodu
Wykonuje sie je przez pomiar rzednej wierzchu przewodu i wierzchu dtawicy zasuwy oraz obliczenie
réznicy wysokosci hn miedzy zmierzong rzedng, a rzedng terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia

do 5 cm dla kazdej zasuwy oraz dla przewodu co 50 m.
6.5. Badania w zakresie podtoza wzmocnionego

6.5.1. Badanie podioza wzmocnionego

Sprawdza sie zgodno$¢ wykonanego podtoza wzmocnionego z Dokumentacjg Projektowg przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar grubosci podtoza z doktadnoscia do 1cm. Pomiar nalezy wykonaé w
trzech dowolnie wybranych miejscach badanego odcinka przewodéw oddalonych od siebie co najmniej o
30 m.

6.5.2. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie
Sprawdzenie odchylenia krawedzi podioza od osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech
dowolnie wybranych miejscach oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m z doktadnoscig 1cm.

6.5.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku
Przeprowadza sie je przy uzyciu taw celowniczych. W przypadku réznicy nalezy dokona¢ pomiaru tatg
celowniczg z doktadnoscig do 1 cm w odlegtosciach co najmniej 30m.

6.6. Badania w zakresie utozenia przewodu

6.6.1. Badanie utozenia przewodu na podiozu
Przewdd powinien byé tak utozony, aby opierat sie na nim na catej dtugosci i co najmniej na 1/4
swego obwodu symetrycznie do osi. Sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie odchylenia osi przewodu
Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie osi wynosi 10cm. Badanie przeprowadza sie
na tawach celowniczych w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1cm.

6.6.3. Badanie odchylenia spadku

Dla rur z tworzyw sztucznych dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu, od
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekroczy¢é + 5 cm. Pomiar nalezy
przeprowadzi¢ w odlegtosci co 30 m, z doktadnoscig do 1cm za pomoca taty niwelacyjnej i niwelatora.

6.6.4. Badanie zmiany kierunkéw przewodu
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu
zastosowania ksztattki o wkasciwym kacie zatamania.

6.6.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem si¢
Badanie prawidtowosci zabezpieczen przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie
z zabezpieczeniami ujetymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod stalymi przeszkodami
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.7. Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy wykonac¢ przez pomiar:

- wysokosci warstwy zasypki nad wierzchem rury i nad kluczem zasuwy,

- zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,

- skontrolowanie zageszczenia podsypki z bokéw rur,

Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie o 30m,
z doktadnoscig do 10cm.
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6.7. Badania w zakresie obiektow na przewodzie

6.7.1. Badania zabezpieczenia studzienek przed korozja

Przeprowadza sie je po probie szczelnosci przewodu przy czym:

- izolacje powierzchniowg studzienek nalezy wyrywkowo opukac¢ drewnianym mitotkiem i stwierdzic,
czy izolacja przylega na catej powierzchni,

- nalezy sprawdzic styki izolacji i zmierzyé szerokos¢ zaktadéw,

- przy stosowaniu oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek, nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne, wypetnienie spoin oraz zmierzy¢ potozenie gérnej krawedzi okfadziny nad izolacjg pionowa.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1cm.

6.8. Badania w zakresie szczelnosci przewodu

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewoddéw z rur zeliwnych stalowych
i z tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej ciSnienie wykonane na manometrze, nie spadfo w ciggu
30 min. ponizej wartosci ciSnienia probnego.

Szczelno$¢ catego przewodu powinna byé taka, aby dla przewodéw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyptyw wody V,, obliczony wg PN-81/B-10725 [1] nie przekraczat 1000 dm® na 1 km
dtugosci, na metr srednicy zastepczej przewodu i dobe.

6.8.1. Badanie szczelnosci odcinka przewodu proba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 [1].

Dtugos¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewdd nie
moze by¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantow powinny by¢ zamknigte za
pomocg odpowiednich za$lepek z uszczelnieniem. Przewdd na catej dtugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed prébg szczelnosci hydranty, zawory i inna
armatura za wyjgtkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dfawiki
odciggniete w sposéb zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknieé¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy srednicy przewodu, piasek powinien
by¢ ubity dokfadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana od géry piaskiem,
za wyjatkiem ztgczy.

6.8.2. Cisnienie probne odcinka przewodu
Cisnienie probne przyjeto = 1,0MPa.

6.8.3. Opis badan

W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢ sie
powietrze, nalezy umiescic rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajgcej wyzej potozonej koncéwki wodociggu nalezy zamontowac trojnik
z manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem
spustowym pod manometrem.

Napetnianie odcinka przewodu wodg nalezy w miare mozliwosci rozpoczgé¢ od nizej potozonego konca
odcinka przewodu oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych, nalezy zamkng¢ ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociggu nalezy podtgczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywac
ci$nienie zapewniajgce catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnies¢ cidnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego, nastepnie otworzy¢é zawdr w rurce odpowietrzajgce;.

Tym sposobem nalezy podnies¢ cisnienie az do jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia prébnego,
nastepnie wyltgczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu sie cisnienia w przewodzie na wysokosci cisnienia prébnego nalezy przez 30 min.
sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrze nie spada ponizej ciSnienia probnego. Nalezy jednoczes$nie
obserwowac przewdd i ztgcza.

6.9. Préba szczelnosci przewodu
W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac¢ czas z doktadnoscig do 10s oraz
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odczyta¢ wskazania manometru z doktadnoscig podziatki skali.

W ciggu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyty co Smin.

Po uptywie 30 min. nalezy podnies¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego i po jego
ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia ci$nienia o 0,2 MPa, nastepnie obnizy¢ cisnienie o dalsze 0,1
MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilosci wody, ktéra wyptyneta.

6.10. Ptukanie i dezynfekcja

Po zakonhczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po ptukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ wodg chlorowg powstata ze zmieszania gazowego chloru z
wodg lub za pomocg roztworéw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy
zawartosci 50 mg Cl,/dm®. Czas trwania dezynfekciji Eowinien wynosi¢ 24 godz. Pozostatos¢ wolnego
chloru po tym okresie powinna wynosi¢ 10mg Cl,/dm®. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne plukanie oraz wykonac¢ analizy bakteriologiczne wody ptyngcej w
przewodzie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg wybudowanej sieci wodociggowej jest 1 m wodociggu kazdej $rednicy, liczony
w osiach przewodu miedzy weztami.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robo6t z Dokumentacjg Projektowa.

Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek budowy sieci wodociggowej rozdzielczej. Odbiér
techniczny czesciowy jest to odbiér poszczegdlnych faz robét podlegajgcych zakryciu a mianowicie:
podtoza, przewodu i studzienki.

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, oraz
szkice zdawczo-odbiorcze.

b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz  okreslajgce
poziom wod gruntowych.

c) Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzedna.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy wodociggu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2. Odbiér techniczny koicowy

Jest to odbioér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czesciowych ,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych

wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i kohcowych powinny byé ujete w
formie protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w
sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
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Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do

ponownych badan.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow wybudowanej sieci wodociggowej
rozdzielczej kazdej Srednicy i materiatu rur.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- przygotowanie podioza,

- wykonanie studzienek wodociggowych z uzbrojeniem,

- utozenie rur wodociggowych,

- wykonanie proby szczelnosci wodociagu,

- podigczenie do istniejacej sieci wodociggowe;j,

- zasypanie wykopu,

- odwozu nadmiaru ziemi,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
[1] PN-B-10725:1977
[2] PN-91/B-10728
[3] PN-B-06050:1999
[4] PN-B-01700:1999
[5] PN-B-10736:1999

[6] PN-EN 206-1:2003
[7] PN-90/B-14501

[8] PN-EN 1008:2004
[9] PN-86/B-01300
[10] PN-88/B-30030

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki wodociggowe.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Wymagania i badania.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Woda zarobowa do betonu.

Cementy. Terminy i okreslenia.

Cement. Klasyfikacja.

[11] PN-B-19701:Az1:2001 Cement hutniczy.

[12] PN-EN 13193:2003
[13] PN-87/B-01060

[14] PN-EN 13043
[15] PN-EN 12620
[16] PN-B-19701:1997
[17] PN-86/B-01802

[18] PN-64/H-74086
[19] PN-89/H-02650
[20] PN-83/H-02651
[21] PN-83/M-74024/00
[22] PN-83/M-74024/03

[23] PN-90/B-04615

Kruszywa do zapraw.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

Kruszywa do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Armatura i rurociggi.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zZeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[24] PN-B-24620/Az1:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[25] PN-B-24622:1988
[26] PN-89/M-74091
[27] PN-86/M-74140/01

[28] PN-92/M-74001
[29] PN-85/M-74081
[30] PN-EN-124:2000

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0MPa.
Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na ci$nienie nominalne do
40MPa. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Witazy kanatowe.
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[31] PN-B/02863/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

10.2. Inne dokumenty

[32] Wymagania techniczne CORBTI INSTAL z. 3: "Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych”
[33] Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.
[34] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenowych
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