Projekt umowy
Nie wypeltniaé

pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw 1 Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Leborku,
ul. Pionierow 2, 84-300 Lgbork, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym Gdansk — Péinoc
w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego — Rejestrze
Przedsigbiorcow pod numerem KRS: 0000092716, REGON 770548026, NIP 8410005188,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego 20.635.800,00 zi, zwang dalej ZAMAWIAJACYM,
reprezentowang przez:

Piotra Boniaszczuka — Dyrektor,

zwang dalej WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

§1
Podstawa zawarcia umowy jest zamoOwienie, przeprowadzone zgodnie z postanowieniami
»Regulaminu udzielania zaméwien przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z 0.0. w Leborku, do ktérych nie ma zastosowania ustawa z dnia
11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych”, w trybie przetargu nieograniczonego z dnia
........................ .

§2
1. ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamoéwienie
pn.: ,Roboty Budowlane — Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW wraz
z niezbedng infrastruktura towarzyszaca tj. oSwietleniem, na terenie Oczyszczalni
Sciekéw w Leborku”, zgodnie ze zlozona oferta, zwanym tez dalej w tresci umowy
robotami budowlanymi.
2. Miejsce realizacji zamowienia: 84—-300 Lebork, ul. Pionierow, nieruchomosci gruntowe
oznaczone jako dziatki nr: 28/8 1 108/1, obr. 13 m. L¢borka.
3. Zamoéwienie zawiera w szczegdlnosci:
1) dostawe, montaz i uruchomienie instalacji fotowoltaiczne;j;
2) budowg o$wietlenia zewngtrznego 1 monitoringu:
3) rozbudowg rozdzielnicy gtownej;
4) dostosowanie rozdzielni 0,4 kV, w zwigzku z konieczno$cig przeniesienia do niej
dotychczasowych uktadow pomiarowych;
5) wykonanie infrastruktury, dla zapewnienia transmisji danych telemechaniki (w tym
sterowanie) w ukladzie on-line do systeméw SCADA w punkcie dyspozytorskim
OSD;
6) wykonanie rury ostonowej dwudzielnej na istniejgcych kablach 15kV;
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7) opracowanie 1 przedlozenie do uzgodnienia w ENERGA-OPERATOR: zakresu
1 programu testow, instrukcji uktadéw regulacji i instrukcji wspotpracy ruchowej;
8) szkolenie personelu;
9) wykonanie dokumentacji powykonawczej i pomiarow.
Zakres robot budowlanych do wykonania okreslaja Projekt budowlany i1 Projekt
wykonawczy (Projekty), Specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robo6t oraz
przedmiar robot budowlanych, a takze opis przedmiotu zamdwienia zawarty
w Specyfikacji Przetargowe;.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot budowlanych a sa konieczne do realizacji
zamowienia zgodnie z Projektami.
Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot
budowlanych a s3 konieczne do realizacji zamdwienia, zgodnie z Projektami nie
wymagaja zawarcia odrgbnej umowy.
Roboty budowlane nie obje¢te niniejszag umowa, a w szczegolnosci nie ujete w Projektach,
a ktore sg konieczne do realizacji zamowienia lub wykonanie zamowienia jest uzaleznione
od wykonania tych robot budowlanych, a warto§¢ wszystkich takich robdt budowlanych
w ramach umowy nie przekracza tagcznie 50% warto$ci umowy beda przyjmowane przez
WYKONAWCE do realizacji na podstawie odrgbnej umowy (roboty dodatkowe).
Roboty budowlane konieczne do realizacji zamoéwienia beda poprzedzone sporzadzeniem
Protokotu konieczno$ci wykonania tych robot budowlanych (Protokoét konieczno$ci —
dokument okreslajacy zakres rzeczowo—finansowy zmian w zakresie robot budowlanych
dokonywanych w celu prawidlowej realizacji zamowienia, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robdt budowlanych: nie wyszczegdlnionych w  przedmiarze robot
budowlanych, robot dodatkowych, zamiennych lub w razie potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot budowlanych).
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do realizacji robdt budowlanych zamiennych
w stosunku do robot budowlanych opisanych w Projektach, jezeli ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji zamoOwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na
podstawie sporzadzonego Protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO 1 podpisywany przez: kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
WYKONAWCE.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie z wyrobéw budowlanych
wiasnych, zwanych dalej w tresci umowy réwniez wyrobami.
WYKONAWCA zobowigzany jest do przedstawienia, do zatwierdzenia ,,Wniosku
o zatwierdzenie materiatow” kazdorazowo przed wbudowaniem wyrobéw budowlanych,
urzadzen, materiatow, instalacji, itd. Wniosek zatwierdza ZAMAWIAJACY 1 kierownik
budowy oraz inspektor nadzoru.
WYKONAWCA przy wykonywaniu robdt budowlanych obowigzany jest stosowaé
wyroby budowlane wprowadzone do obrotu i nadajace si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. O wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.), co
potwierdzi odpowiednimi deklaracjami.

Termin:
1) rozpoczecia UMOWY — ................ 2022 r.;
2) zakonczenia robot budowlanych — do dnia 31.10.2022 r.,



3) wykonania zaméwienia — do 20 dni roboczych od zakonczenia uzgodnien oraz

czynnosci przez ENERGA-OPERATOR.

Przez pojecie: zakonczenia robot budowlanych Strony rozumieja — wykonanie robot

budowlanych wraz z operatem geodezyjnym dotyczacym inwentaryzacji powykonawczej

obiektu, a wykonanie zamowienia — dokonanie uzgodnien oraz czynno$ci przez

ENERGA-OPERATOR umozliwiajacych ZAMAWIAJACEMU uzytkowanie

zamoOwienia, zgodnie z celem jakiemu ma stuzy¢ — wytwarzaniu energii elektrycznej w

instalacji fotowoltaicznej i dostarczaniu jej do siecit ENERGA-OPERATOR.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$§¢ za wszelkie opdznienie lub przesunigcie

termindw, ktore beda konsekwencjg dziatan innych niz dziatania ZAMAWIAJACEGO i

ENERGA-OPERATOR, z wylaczeniem okolicznosci wynikajagcych z zaistnienia

zdarzenia o charakterze sity wyzszej.

Termin zakonczenia robét budowlanych moze by¢ zmieniony, na pisemny wniosek

WYKONAWCY, ktory zawiera opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcej podstawe do

zadania takiej zmiany, ze wzgledu na:

1) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonywanie
robot budowlanych, a w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji zamdowienia
okreslonego: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacego konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robot budowlanych w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore WYKONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢;

2) konieczno$¢ zmiany Projektow w zakresie, w jakim okolicznosci te beda mogty mieé
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t budowlanych;

3) konieczno$¢ wykonania robot budowlanych zamiennych lub innych robot
budowlanych niezbednych do wykonania zaméwienia, ktore wstrzymujg lub opdzniaja
realizacj¢ zamdowienia;

4) udzielenie zamoéwien dodatkowych;

5) brak mozliwosci wykonywania robot budowlanych z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY;

6) na zaistnienie zdarzenia o charakterze sity wyzszej (przez pojecie ktorego Strony
rozumiejg: stan wojenny, stan wyjatkowy stan kleski zywiolowej, strajk generalny
1 pandemig);

o okres trwania przyczyny.

§4

WYKONAWCA nie moze powierzy¢ wykonanie robot budowlanych realizowanych
w ramach niniejszej umowy Podwykonawcy, w zakresie okreslonym w zaméwieniu.

1.

§5

ZAMAWIAJACY przekaze protokolarnie WYKONAWCY w terminie do dnia .............
2022 r., w szczegoOlnosci: teren budowy, dziennik budowy, ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe¢ oraz Projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji
o pozwoleniu na budowe, Projekt wykonawczy, informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (BIOZ), Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robot, ,,Wniosek
o zatwierdzenie materialdw” oraz opis przedmiotu zamoéwienia zawarty w Specyfikacji
Przetargowe;.

ZAMAWIAJACY we wilasnym zakresie dokona geodezyjnego wytyczenia obiektu
budowlanego i jego inwentaryzacji powykonawcze;j.
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ZAMAWIAJACY udostepni pobdr wody 1 energii elektrycznej w ilosciach niezbednych
do realizacji zamowienia.

ZAMAWIAJACY zobowigzuje si¢ do wspoldziatania z WYKONAWCA przez okres
realizacji umowy w zakresie niezb¢dnym do nalezytego i terminowego jej wykonania.

§6
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania zamowienia w sposob zgodny
z wytycznymi ZAMAWIAJACEGO, obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego
1 Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze lokalnymi
uwarunkowaniami terenowymi.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z ZAMAWIAJACYM przez okres
realizacji umowy w zakresie niezbednym do nalezytego 1 terminowego jej wykonania,
a w szczeg6lnosci do informowania ZAMAWIAJACEGO z wyprzedzeniem o przerwach
w zasilaniu energetycznym Oczyszczalni Sciekow.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ informowaé ZAMAWIAJACEGO na pismie
o wystepowaniu na budowie sytuacji hamujgcych postep robot budowlanych i innych
zagrozeniach.
WYKONAWCA z dniem przejecia terenu budowy przejmuje na siebie odpowiedzialnos¢
wynikajacg z wszelkich ryzyk w zakresie przejetego terenu budowy oraz przebywajacych
na nim ludzi, a takze zgromadzonego sprzegtu i wyrobow.
WYKONAWCA we wlasnym zakresie zorganizuje plac budowy (ogrodzenie terenu
budowy), zaplecze i wykona wszelkie inne czynnos$ci niezbedne do wykonania robdt
budowlanych.
WYKONAWCA zobowiazuje si¢ w czasie robdt budowlanych zapewni¢ nalezyty tad,
porzadek, przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie
budowy obiektow oraz urzadzen uzbrojenia terenu budowy i utrzymanie ich w nalezytym
stanie technicznym.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb nie zaktocajacy
funkcjonowanie obiektow sasiadujacych z terenem budowy.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do naprawy wszelkich szkdéd powstatych w toku
prowadzenia rob6t budowlanych na terenie budowy.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do segregacji odpadow, powstalych w wyniku
realizacji zamowienia, zgodnie z ich kodami, a nastepnie ich utylizacji.
Po =zakonczeniu robot budowlanych, WYKONAWCA uporzadkuje teren budowy
1 przywroci do stanu wlasciwego oraz przekaze go protokolarnie we wlasciwym stanie
ZAMAWIAJACEMU. Przez pojgcie wlasciwego stanu terenu budowy Strony rozumieja,
przywrocenie przestrzeni zajmowanej przez urzadzenia zaplecza budowy poprzez jego
uporzadkowanie 1 odtworzenie, do stanu zgodnego z wymaganiami ZAMAWIAJACEGO
1 wladciciela. Przekazanie terenu budowy nastgpi najpézniej w dniu odbioru koncowego
robot budowlanych, w ramach niniejszej umowy.
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do przekazania wykonanych robdt budowlanych na
rzecz ZAMAWIAJACEGO.

§7
Do statych kontaktow w zakresie wykonania umowy wyznacza sig¢:
1) ze Strony ZAMAWIAJACEGO  — .., ,tell ,
email: ... ;
2) ze Strony WYKONAWCY — .., ,tell o , email:



Funkcje kierownika budowy, ktérego wyznacza i optaca WYKONAWCA, pehni:

................................ Jtelo oo emalls L
Funkcje kierownika robot budowlanych w imieniu WYKONAWCY, pehni:
................................ Jtelo oo emaldls L
Funkcje inspektora nadzoru w specjalno$ci konstrukcyjno—budowlanej, ktérego wyznacza
1 optaca ZAMAWIAJACY, petni: .......ooooviiiiiiiiiiin.. ytelo oo , email:

Funkcje inspektora nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen: elektrycznych 1 elektroenergetycznych, ktéorego wyznacza 1 oplaca
ZAMAWIAJACY, pelni: ..., , otell , email:
Strony kontaktuja si¢ droga elektroniczng przy uzyciu poczty elektronicznej lub
telefonicznie. Kazda ze Stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
korespondencji lub informacji.

Zgodnie z art.208 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy ZAMAWIAJACY wyznacza do petnienia
funkcji koordynatora w zakresie bhp Biuro Uslug Specjalistycznych BHP Mariola
Dzianach, ul. W. Witosa 80 G/1, 84-300 Lgbork, tel. .............. , e-mail:

Postanowienia Stron dotyczace koordynacji w zakresie bhp, zawarte zostang
w ,,Protokole uzgodnien” sporzadzonym i podpisanym przez Strony w terminie nie
pézniejszym niz rozpoczgeie Umowy.

WYKONAWCA, w celu sporzadzenia Protokolu uzgodnien, udostepni koordynatorowi,
o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, liste pracownikéw wykonujacych
zamoOwienie 1 ich dokumenty osobowe, a w szczegolnosci: dokumenty potwierdzajace
posiadane kwalifikacje, aktualne badania lekarskie pracownikow i szkolenia bhp, itp.

§8

Strony umowy postanawiaja, ze beda stosowac nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy.
Odbiory robdt budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu bg¢da dokonywane przez
inspektora nadzoru i upowaznionego przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1) umowy. WYKONAWCA zglasza inspektorowi nadzoru
1 upowaznionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJACEGO gotowos¢ do odbioru robot
budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 1)
niniejszego paragrafu.
Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koncowego zamowienia:
1) WYKONAWCA zglosi ZAMAWIAJACEMU pisemnie gotowos¢ do odbioru

koncowego; gotowos¢ do odbioru koncowego WYKONAWCA zglosi, na co najmnie;j

3 dni przed dniem zakonczenia rob6t budowlanych;

2) WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowos$ci wykonania zamowienia, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie, ze zamoOwienie zostalo wykonane zgodnie z umowa, przepisami
Prawa budowlanego i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze lokalnymi uwarunkowaniami terenowymi,

b) oswiadczenie, ze zastosowane wyroby budowlane sg nowe i wolne od wad
fizycznych oraz od wad prawnych i odpowiadajag normom polskim, przenoszacym
europejskie normy zharmonizowane,

c¢) deklaracje wbudowanych wyrobow budowlanych,

d) dokumenty gwarancyjne wbudowanych wyrobow w jezyku polskim,



e) kopie wuzgodnionej dokumentacji przez ENERGA-OPERATOR Oddziat
w Koszalinie, wraz z dokumentami potwierdzajacymi wzorcowanie/legalizacje
zainstalowanych przektadnikow,

f) protokoty odbioru z ENERGA-OPERATOR,

g) inne dokumenty wynikajace z dokumentacji projektowej, protokolow
koniecznosci, notatek stuzbowych;

3) rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie 7 dni, liczac od daty zgloszenia
przez WYKONAWCE gotowos$ci do odbioru; zakonczenie czynno$ci odbioru winno
nastapi¢ w terminie 5 dni roboczych, liczac od dnia ich rozpoczecia lub w terminie
5 dni roboczych od dnia uzyskania operatu geodezyjnego, stanowigcego podstawe
sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej obiektu budowlanego; data podpisania
protokotu odbioru koncowego jest datg realizacji zaméwienia;

4) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajace si¢ usunac,
ZAMAWIAJACY moze odméwi¢ odbioru, wyznaczajac termin ich usunigcia;

5) WYKONAWCA nie moze odmowi¢ usuni¢gcia wad bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow;

6) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie nadajacych si¢ do
usunigcia, ZAMAWIAJACY moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady
te nie uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu;

7) wszelkie czynno$ci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na
usuni¢cie wad bedag zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
umowy;

8) o fakcie usunigcia wad WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO, zadajac
jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru robot budowlanych w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwy;

9) data podpisania protokolu odbioru koncowego, w ktorym ZAMAWIAJACY uznat
zamoOwienie za nalezycie wykonane jest datg realizacji zamoéwienia.

§9
. Za wykonanie zamOwienia ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe netto w wysokos$ci
.......... zk (stownie: ......................) T podatek VAT.

. Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robdt budowlanych, o ktorych mowa
w § 2 ust. 51 ust. 9 umowy zostanie ustalone na podstawie kosztorysu z zastosowaniem
czynnikow cenotworczych zgodnych z kosztorysem stanowigcym zatacznik do oferty.
Kosztorys przedtozony przez WYKONAWCE podlega akceptacji przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty budowlane, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 i ust. 9 umowy przed
rozpoczeciem tych robot budowlanych.

. Jezeli wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 2 ust. 5 i ust. 9 umowy, bedzie
prowadzito do zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia WYKONAWCY o warto$¢
przekraczajaca 3% wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonanie
tych robot budowlanych musi by¢ poprzedzone zmiang umowy.

. Rozliczenie nalezno$ci za zamowienie nastagpi prawidtowo wystawiong fakturg koncowa,
wystawiong po wykonaniu robdt budowlanych.

Strony postanawiaja, iz faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy,
zawierajaca btedy w zakresie danych okreslonych w umowie lub niezawierajgca danych
okreslonych umowa, jak réwniez faktura zawierajaca bledy dotyczace jakiejkolwiek
pozycji przewidziane] przepisami prawa lub niezawierajgca wszystkich danych
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wymaganych przepisami prawa moze zosta¢ zwrécona WYKONAWCY bez ksiggowania
przez ZAMAWIAJACEGO. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku zwrotu faktury
przez ZAMAWIAJACEGO, dniem otrzymania faktury przez ZAMAWIAJACEGO jest
dzien otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO faktury wystawionej prawidiowo.
Prawidlowe wystawienie faktury moze nastgpi¢ roéwniez poprzez wystawienie faktury
korygujacej 1w  takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez
ZAMAWIAJACEGO jest dzien otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO prawidlowo
wystawionej faktury korygujacej wraz z fakturg pierwotnie wystawiong (korygowang).

W przypadkach przewidzianych w ust. 6 niniejszego paragrafu, ZAMAWIAJACY nie
bedzie zobowigzany do dokonania ptatnosci objetej fakturg do momentu otrzymania od
WYKONAWCY prawidlowo wystawionej faktury, a WYKONAWCA nie bedzie miat
prawa naliczania odsetek za opoznienie w ptatnosci wynagrodzenia.

Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury koficowej bedzie protokot
odbioru koncowego zamowienia, podpisany przez upowaznionych_przedstawicieli Stron,
o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Nalezno$¢ za wykonanie zamoéwienia regulowana bedzie przelewem z konta
ZAMAWIAJACEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze, w terminie
do 90 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

Za dzienh dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA nie moze bez zgody ZAMAWIAJACEGO przenie$¢ na osobg trzecig
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§10

. WYKONAWCA udziela rekojmi ...... lat na wykonane zamowienie, liczac od dnia

odbioru koncowego.

WYKONAWCA oswiadcza, ze zastosowane wyroby budowlane sg nowe i wolne od wad
fizycznych oraz od wad prawnych i1 odpowiadaja normom polskim, przenoszacym
europejskie normy zharmonizowane.

. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne

zmniejszajace warto$¢ uzytkowa 1 techniczng oraz estetyczng wykonanych robot
budowlanych.
WYKONAWCA udziela gwarancji jakoSci na wykonane zamoOwienie, na okres

...... lat, liczac od dnia odbioru koncowego i uznania go przez ZAMAWIAJACEGO za

nalezycie wykonany, na nast¢pujacych warunkach:

1) o zauwazonych wadach ZAMAWIAJACY zawiadomi pisemniec WYKONAWCE
w terminie 24 godzin od daty ich ujawnienia, droga elektroniczng przy uzyciu poczty
elektroniczne;j;

2) ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie
obiektu — natychmiast,

b) w pozostatych przypadkach — w terminie uzgodnionym przez Strony, droga
elektroniczng przy uzyciu poczty elektronicznej w terminie uzgodnionym
w protokole spisanym przy udziale obu Stron;

3) jezeli WYKONAWCA odmowit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym
terminie, ZAMAWIAJACY moze usung¢ wady na koszt WYKONAWCY,
zachowujac uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetiajacego;

4) w okresie gwarancji jakosci WYKONAWCA obowigzany jest do nieodplatnego
usuwania ujawnionych wad;



5) WYKONAWCA nie moze odmowi¢ usunig¢cia ujawnionych wad ze wzgledu na
wysoko$¢ kosztéw ich usuniecia;

6) w przypadku usuniecia przez WYKONAWCE istotnej wady lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo — termin gwarancji jakosci biegnie na nowo od
chwili usuniecia wad lub wykonania rob6t budowlanych na nowo;

7) istotnos¢ wady zachodzi w razie niemozno$ci uzytkowania albo znacznego
ograniczenia mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

8) w innych przypadkach termin gwarancji jakosci ulega przedluzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady obiektu objetego gwarancja jakosci ZAMAWIAJACY
z gwarancji jakos$ci nie mogt korzystac;

9) nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sily wyzszej, przez pojecie ktorej Strony rozumieja: stan wojenny, stan wyjatkowy
stan kleski zywiolowej, strajk generalny i pandemig,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy ZAMAWIAJACEGO, a szczegdlnie konserwacji
1 uzytkowania obiektu w sposoéb niezgodny z instrukcjami lub zasadami
eksploatacji 1 uzytkowania;

10) WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie robdt przy usuwaniu wad,

11)w razie ujawnienia wad ZAMAWIAJACY moze z tytulu r¢kojmi lub gwarancji
jakos$ci obnizy¢ wynagrodzenie — po uprzednim wezwaniu WYKONAWCY do ich
usunigcia;

12) obnizenie wynagrodzenia nastgpi w takim stosunku, w jakim warto$¢ zamowienia bez
wad pozostaje do wartosci zamowienia z wadami; jezeli WYKONAWCA otrzymat
juz wynagrodzenie, ZAMAWIAJACY moze zada¢ jego zwrotu w takiej czesci,
w jakiej obnizyl wynagrodzenie;

13) ZAMAWIAJACY wyznacza terminy przegladu obiektu w okresie rekojmi 1 gwarancji
jakosci;

14)wszelkie czynnosci dokonywane w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci, podczas
przegladu, beda =zawarte w protokole, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY, o ktérych mowa w § 7 ust. 1

umowy;

15)serwis gwarancyjny prowadzony bedzie przez:
.................................................... Stel e,
email: ...

§11
. Gwarancja jakosci udzielona przez WYKONAWCE na wykonane zamoéwienie nie
wytacza uprawnien gwarancyjnych ZAMAWIAJACEGO, przyznanych przez producenta
wbudowanych wyrobow, na podstawie dokumentéw gwarancyjnych.
Okres gwarancji jakosci na wbudowane wyroby, przyznany przez producenta, ma by¢ nie
krotszy niz okres udzielonej gwarancji jakosci na wykonane zamowienie oraz okreslony
na poszczegolne wyroby w zatacznikach do Specyfikacji Przetargowe;.

§12

. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany umowy, poza przypadkami,

o ktorych mowa w § 3 ust. 3 umowy, rowniez w nast¢pujacych sytuacjach,

a w szczegolnosci:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot budowlanych, objetej
zamoOwieniem, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub



technologicznych, niz wskazane w Projektach, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
Projektéw lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory go przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem zamodwienia (wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace
w stanowigcych zamoéwienie, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
zamoOwienia lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania
lub korzystania z zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
zamOwienia; obnizenie stopnia uzytecznosci zamdwienia; obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w zamowienia.);

2) konieczno$ci realizacji robot budowlanych wynikajacych z  wprowadzenia
w Projektach zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od Projektow;

3) koniecznosci wykonania robot budowlanych zamiennych Ilub innych robot
budowlanych niezbednych do wykonania zamoéwienia;

4) wystgpienia warunkéw geotechnicznych odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Projektach, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zamdwienia;

5) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub wyrobow ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie zamowienia zgodnie
Z postanowieniami umowy.

. Zmiana umowy dokonywana jest na pisemny wniosek WYKONAWCY, ktory zawiera

opis zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcej podstawe do zadania takiej zmiany.

. Zmiany i uzupelienia umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§13

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

1) WYKONAWCA nie przystepuje do wykonywania robot budowlanych z przyczyn
zawinionych albo pozostanie w zwloce z realizacja zamoOwienia tak dalece, ze
watpliwe bedzie dochowanie terminu zakonczenia robdt budowlanych;

2) WYKONAWCA z przyczyn zawinionych nie bedzie wykonywat umowy lub bedzie
wykonywat ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania WYKONAWCY do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie nie zado$¢uczyni zagdaniu ZAMAWIAJACEGO;

3) podczas odbioru, nastapi stwierdzenie wystgpienia wad nie nadajacych si¢ do
usuni¢cia przez WYKONAWCE;

4) stwierdzi wystgpienie w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci istotnych wad
zamoOwienia, bez koniecznos$ci uprzedniego wezwania WYKONAWCY do ich
usunigcia.

Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ZAMAWIAJACY jest obowigzany do odbioru wykonanych robo6t budowlanych i1 zaptaty

za wykonane roboty budowlane, zgodnych z zaméwieniem, do dnia odstgpienia od

umowy.

Odstgpienie od umowy nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku zaptaty kar umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony sa zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

1) WYKONAWCA wspoélnie z ZAMAWIAJACYM sporzadza protokdt inwentaryzacji
wykonanych robot budowlanych wg daty odstagpienia od umowy;



2) Strony wspoélnie ustalaja sposob zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych,
a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty budowlanych; koszty robot
1 czynno$ci zabezpieczajacych poniesie Strona, ktora odstgpita lub z przyczyny ktorej
nastgpito odstapienie od umowy;

3) WYKONAWCA usunie z terenu budowy wyroby i materialy stanowiace jego
wlasno$¢, najpozniej w terminie 7 dni po terminie przerwania robdt budowlanych;

4) WYKONAWCA zgtosi do odbioru przez ZAMAWIAJACEGO wykonane roboty
budowlane do czasu odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace;

5) ZAMAWIAJACY przejmie od WYKONAWCY teren budowy pod swoj dozor.

§14

1. WYKONAWCA zaptaci kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zamowienia
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

2. WYKONAWCA zaptaci kar¢ umowng za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢gkojmi albo
gwarancji jakosci w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1
umowy.

3. Jezeli od umowy odstapi WYKONAWCA, woéwczas zaptaci on ZAMAWIAJACEMU
karg umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 9 ust.1 umowy.

4. Jezeli od umowy odstagpi ZAMAWIAJACY z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY,
wowczas WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng w wysoko$ci
20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 umowy.

5. Jezeli WYKONAWCA dopusci do wykonywania robdot budowlanych objetych
zamoOwieniem Podwykonawce, wowczas WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
karg umowna w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 9 ust.1 umowy.

6. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach og6lnych
odszkodowania uzupehiajacego, przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych, jezeli kary
umowne nie wyrownujg poniesionych szkod.

§15
Spory pomiedzy Stronami, mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§16
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie beda miaty odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740
z p0z. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 z p6z. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

§17

Umoweg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
ZAMAWIAJACEGO, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



