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1 ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej (stałej) organizacji ruchu dla zadania pn.: „Budowa 

drogi rowerowej wokół zbiornika Bugaj – ETAP III. Budowa ul. Żeglarskiej od ul. Rusałki do ul. Koralowej”. 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Podstawę opracowania stanowią: 

1. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Budowa drogi rowerowej wokół zbiornika Bugaj – ETAP III. 

Budowa ul. Żeglarskiej od ul. Rusałki do ul. Koralowej”. 

2. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 Nr 58 poz. 515 z późn. Zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umiesz-

czania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarzą-

dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729). 

6. Mapa do celów projektowych. 

7. Inwentaryzacja w terenie. 

3 CEL OPRACOWANIA 
 

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii 

oraz zatwierdzenia zarządcy ruchu na drodze. 

4 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiecie piotrkowskim. Inwestycja znajduje się na 

terenie gminy Piotrków Trybunalski (plan orientacyjny przedstawiony na rys. 1).  
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5 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 

Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej oraz drogi rowerowej wraz z chodnikiem na odcinku od ulicy Rusałki do 

ulicy Koralowej. Przedmiotem zadania jest zapewnienie pojazdom możliwości poruszania się po drodze bitumicznej 

pomiędzy ulicą Rusałki oraz Koralową wraz z dojazdem do posesji, dostosowanie jej do wymagań technicznych oraz 

poprawa bezpieczeństwa ruchu.  

 

Inwestycja obejmuje: 

− Budowę drogi gminnej, zjazdów na posesje (indywidualnych), 

− Budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

− Budowę odwodnienia drogi (powierzchniowego oraz kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wód 

opadowych, 

− Wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją, 

− Odtworzenie obszarów zieleni przydrożnej, 

− Uporządkowanie terenu. 

6 STAN ISTNIEJĄCY 
 

Odcinek drogi gminnej jest terenem nieutwardzony, brak jezdni bitumicznej, droga gruntowa. Ulica Żeglarska 

jest łącznikiem pomiędzy ul. Koralową oraz Rusałki, a także drogą dojazdową do budynków mieszkalnych. 

Na obszarze objętym projektem brak kanalizacji. Na całym odcinku przeważa ruch pojazdów osobowych, a 

także ruch pieszych i rowerów. 

7 ISTNIEJĄCA ORGANIZACJA RUCHU 
 

Na rozpatrywanym odcinku od strony ul. Rusałki występują znaki pionowe informacyjne D-1, a także 

ostrzegawcze A-7. W okolicy skrzyżowania ul. Koralowej z ul. Żeglarska występują znaki nakazu (m. in. C-2, C-4, C-

13/14 i C-13a/16a), informacyjne (D-4b, D-6b). W ulicy Koralowej przejście dla pieszych zostało oznaczone poprzez 

linie poziome P-10/11 wraz z P-14, a także występują linie segregacyjne P-4. 

8 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 
 

W projektowany odcinek ul. Żeglarskiej należy oznaczyć znakami pionowymi D-1, a także A-7. Doga rowerowa 

oraz chodnik oznaczone znakami nakazu C-13/16 oraz C-13a/16a, natomiast przejście dla pieszych oznaczono D-6b. 

Znakami poziomymi oznaczono wyniesione przejście dla pieszych w ul. Rusałki liniami P-25, P-10/11 oraz P-14. W ulicy 

Rusałki projektuje się wykonanie linii poziomych P-4, P-13, a także linię krawędziową P-7a. Projektowaną ścieżkę 

rowerową należy oznaczyć piktogramem P-23. 
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9 WYMAGANIA DLA ZNAKÓW DROGOWYCH 
 

10.1. Znaki pionowe 
 
- Dla znaków zastosowano wielkość znaków średnie (Ś) tj. ostrzegawcze 900 mm, zakazu i nakazu 800 mm, 

informacyjne 600 mm. 

- Lico znaków z folii odblaskowych II typu. 

- Wysokość umocowania dolnej krawędzi znaku (przekrój uliczny):  2,25 - 2,30m 

- Wysokość umocowania dolnej krawędzi znaku (przekrój na ścieżce rowerowej/ciągu pieszo rowerowym): 2,50m 

- Wysokość umocowania dolnej krawędzi znaku (przekrój drogowy):  2,0m 

- Odległość skrajnej krawędzi znaku od lica krawężnika: 0,5 – 2,0m 

- Odległość skrajnej krawędzi znaku od krawędzi pobocza: min. 0,5m 

- Zaleca się umieszczanie tablic drogowskazowych i przeddrogowskazowych na konstrukcjach wsporczych 

bezpiecznych. 

- Znaki montować na słupkach stalowych ocynkowanych z jednego kawałka (bez spawań i łączeń) fi63 lub grubszych, 

przeznaczonych do montażu oznakowania drogowego o pożądanej grubości ścianki min. 3,2 mm, z kotwą betonową 

oraz zaślepką/korkiem systemowym z tworzywa sztucznego. W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający 

jego wyrwaniu lub obróceniu. W celu zachowania właściwej skrajni poziomej dla znaków drogowych oraz drożności 

chodnika/ ciągu pieszo rowerowego, zaleca się stosowanie słupków giętych, wysięgników itp. o odpowiednich 

parametrach. Należy zachować odległość – w świetle od słupka do obrzeża chodnikowego, muru, ściany , latarni, 

ogrodzenia itp., min. 1,5 m. 

10.2. Znaki poziome  
 
- Oznakowanie poziome należy wykonać, jako gładkie, grubowarstwowe z masy chemoutwardzalnej do nakładania 

grubości 1,8-3,0mm. 

Wymagania dla projektowanego oznakowania poziomego: 

- współczynnik luminacji β (widoczność w dzień) – 0,55, 

- powierzchniowy współczynnik odblasku (widoczność w nocy) – 300 [mcd/m
2
 lx], 

- wskaźnik szorstkości (STR) – 50. 

 

Linie krawędziowe i osiowe w ciągu głównym należy wykonać w technologii strukturalnej lub profilowanej – 

najechanie na linie krawędziowe powinno powodować powstanie efektu akustycznego, zaś pozostałe linie 

oznakowania poziomego jako gładkie. 

 

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 

- dobrą widocznością w ciągu doby, 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, 

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na którą zostaną naniesione, 

- trwałością w okresie gwarancyjnym,  

- odpornością na ścieranie i zabrudzenia. 
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10 TERMIN 
 

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu – III kwartał 2023r.  

 
 


