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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia JakosSci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i

odbiciu robdta

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupelnienia lub
usci§lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot ktére sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jako$ci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukceji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamowien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

| .4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c¢) obiekt matej architektury:

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie bliZzniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigCy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe. budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody. konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwaloéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy



ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$ciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu
-takze dziennik montazu

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknictym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknicty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi
Obrony Narodowej. Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
i. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.



1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana. przeznaczona do
ruchu pojazdéow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania. przewidziana do usunig¢cia po ich
zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowg.

1.4.26. rejestrze obmiaré6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektom nadzoru budowlanego

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lut) inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegOlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r.. z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi. przegladow 1 zabiegow



konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)". zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt —to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien -jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych.
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okre$lania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich DE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym pelomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktow glownych
obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomigl owe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis. czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego.

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robodt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji Cechy materialow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé



dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot. wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz. warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozal u.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i pltywalne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie gruntu. materialdw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolno$ci wykonawca nig obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrong i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw.
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 i.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn 19.03.2003 i. Nr 47.
p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z- 1650). Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w peini odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkdéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane v/ haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materialow do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST. programie zapewnienia jakosci lub projekcie



organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ). w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows, SST. Program
zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym termin i sposob prowadzenia robot.

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot.

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot.

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i Stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobielane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji



systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslonag w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona do

robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy.

* dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot.

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody v/ ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu.

* zgloszenia i daty odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi.

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot.

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

» dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakos$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢. oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe.

b) protokoty przekazania terenu budowy.

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej -
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu.

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$é danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym takcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢
dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W
toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é¢
wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. protokoty odbici 6w robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czegsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem zapewnienia
jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej. energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

10. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji



pogwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,,0dbior ostateczny robot (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowad:

* robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy.

* warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami.

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(c) optaty/dzierzawy terenu.

(d) przygotowanie terenu.

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych. poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynno$ci mchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji rchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Ni 92. p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6z.1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zrn.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62. pdz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Ni 204, p6z.2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. p6z.1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych.

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. p6z. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. p6z. 401).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198. p6z.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 1I. I1l. IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2001.
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Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie
Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne.



1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych. Znaczy to, iz projektant
sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia
lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwigzanych z budowsa kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robot zwigzanych z zaktadaniem
rurociggdéw lub instalacji - wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektoéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow.

- plan sytuacyjno-wysokosciowy.

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego.

- szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Glgbokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

| .4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtgbokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego gtgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja Si¢ pod dziataniem wody destylowanej: majg wytrzymato$¢ na
sciskanie R, ponad 0,2MPa: wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypoéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub

wykonania nasypdw, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru: Is = pd / pds gdzie:

pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ).



pds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora. zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: U= d60 / d10 gdzie:

d60- srednica oczek sita. przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- $rednica oczek sita. przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm. przepiséw i literatury
technicznej:

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stluzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow: wpisy
w ksigzki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot,

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacija
projektowa. SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtoéwnych obiektu oraz reperow. dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego.

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa. SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku. gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie



to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz. warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi.

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozaroweyj.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robodt beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wiasciwych organéw administracji
panstwoweyj.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O takcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego



dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez
Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w Jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédla uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow wiadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodla ‘Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych
lub szczegotowych warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan



umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi. ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do robot i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne. uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrédet wiasnych.
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenic budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca Jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferts
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektom nie moze by¢ péznig) zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy.
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki. koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki. ptyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT

4. 1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow mchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciagzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu) Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz
W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty
budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na tfawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie
powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiece) niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp
nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wytazonej tangensem kata.



Maksymalna glebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych wg
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopoéw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosé. Wykonawca ma obowiagzek usunigcia tych
gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéow
odwadniajacych. umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrédla wody odstonigte przy
wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié¢
poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- bhp.

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan). Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan
laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujagcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow. spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu. sposob i
procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i Jakosci materiatow- Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow
oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych Jezeli niedociagniccia te beda tak
powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é udziatu w pobielaniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg
usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowaé¢ mozna wytyczne Krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor nadzoru moze



pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja projektows i
SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma.

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla
ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne. Dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektoweyj.

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot.

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.

* przebieg robdt, trudnos$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

 zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot.

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot.

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat.

» wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy



obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie taktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy.

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

* wlasciwe Ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
[Lp. [Badana cecha [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw |
1 [Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i

oziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwno $ci powierzchni wykopu



6 [Pomiar rowno Sci skarp

omiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
7 |Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu |m
oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ Si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz ! 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych
projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz
10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno$¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga
przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp Nierownos$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekraczac -i 10 cm.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy, nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktore
wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na jako$¢ robdt i ustali zakres i wielko§¢ potracen za
obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ taktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak
ilos¢ oblicza¢c wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglgdnieniem wspoétczynnika
spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. llosci, ktore maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli



urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Kkarcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiciowi ostatecznemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci.
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci



wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robot jest protokot odbiciu ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne.

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ.

7 opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
mchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

c) oplaty/dzierzawy terenu.

d) przygotowanie terenu.

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

t) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych. poziomych,
barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (poz. 2164 z 2015r. z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 i. - o0 wyborach budowlanych (poz. 1570 z 2016r. z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tj. poz. 191 z 2016r. z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (poz. 1125 z 2015r. z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (poz. 672 z 2016r. z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (t. poz. 1440 z 2016r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tj. poz. 1040 z 2014r. z p6z. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. Nr 169/03 poz. 1650 z p6z. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/03,
p6z.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r - w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. poz. 1129 z 2013r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04. poz.2041 z
poz. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/02. poz. 953 z pdz. zm).



Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Zalgcznik 1

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu Gestosé Przecigtne
goria objetosciowa spulchnienie po
odspojeniu
w stanie naturalnym
w % od pierwotnej
kN/m®
objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11.8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9.8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11.8 od 5 do 15
2 Piasek wilgotny 16.7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17.7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 12.7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 10.8 od 20 do 30
odpadkami drewna 16.7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
16.7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne. potzwar te 18.6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13.7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13.7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub 18.6 od 20 do 30
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 17.7 od 20 do 30
40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19.6 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne
17.7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezale
19.6 od 20 do 30
4 Less suchy zwarty 18.6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna lub | 19.6 od 25 do 35




glazami o masie do 25 kg. stanowigcymi do 10% objetosei gruntu

Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne. potzwarte i zwarte

Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objgtosei gruntu | 20.6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 20.6 od 25 do 35
Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o masig 16.7 od 25 do 35
do 10 kg

19.6 od 25 do 35

19.6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14.7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% objetoséci gruntu | 19.6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 206 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisku budowlane silnie scementowane lub w blokach | 17.7 od 30 do 45
ponad 50 kg
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 17.7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 16.7 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 22.6 od 30 do 45
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 41.8 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 14.7 od 30 do 45
Gips 19.6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cz¢sciowo sypki 20.6 od 30 do 45
Hotupek twardy 26.5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niesp ekany 226 od 45 do 50
Margiel twardy 235 od 30 do 45
Wapien marglisty 22.6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21.6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skal osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18.6 od 45 do 50




Lupek piaszczysto-wapnisty 235 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skal osadowych o spoiwie krz emionkowym 235 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 235 od 45 do 50
Magnezyt 28.4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzaly 235 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niesp ¢kany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 245 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 245 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 255 od 45 do 50
Zlepieniec z otoczkow skat gtownie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 255 od 45 do 50
krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzalty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 255 od 45 do 50
Granit $rednio- i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50
26.5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26.5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit. liparyt i skaty pokruszone 26.5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27.4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26.5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27.4 od 45 do 50
Bazalt 255 od 45 do 50
274 od 45 do 50




) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo§ci materialow na warstwy nasypow

przed zaggszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilo$ci Srodkow

przewozowych.

WP

Zalgcznik 2
Tablica 2. podzial gruntow pod wzgl edem wysadzinowosci wg PN-S-
02205
Lp Wyszczegdlnienie e Grupy gruntow
wlasciwosci d
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
n
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pulasty - glina piaszczysta zwigzla, glina
- Zwir - zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwiezla
- pospolka gliniasta - it. il piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek sredni - pospotka
- piasek gliniasty
- piasek drobny gliniasta
- pyl. pyl piaszczysty
- zuzel
- glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy
- it warstwowy
2 Zawartos$¢ czastek %
<0.075 mm <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna Hkp m <1.0 >1.0 >1.0
4 Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w
obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to. iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robo6t zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej.

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1.8 t/m wykonany z cementu, wody. kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie.

Wytrzymalo$§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R,,G - wytrzymalos¢ (zapewniona z 95-proc
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz za zgodnos¢
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"



2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2 Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja
odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie cementu portlandzkiego klasy:

- dla betonu klasy C12/15, C16/20 - klasa cementu 32,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskaé
akceptacje¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw),
jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢ nastgpujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-
EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek

Whyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza
spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut.

- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm.

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgniesé
w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodnos¢ z
normami. cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku 1 wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych
scianach). Podtoza sktadéow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajagce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow
zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statosciag cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.



Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywac¢ wytrzymato$¢ badana przez sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé¢
podziat na nie powinna przekracza¢ 5%. a nadziania 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze
niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pigtami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas C16/20 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50. 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza si¢ pod
warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki
badan spetniaja wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych. Grysy powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%.

- zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%.

- wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%.

- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%.

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%.

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%.

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.1%.

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25%.

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w
stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%.

- do 0,50 mm-33-48%,

- do 1.00 mm -53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do | ,5%.

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.2%.

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%.

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy
PN-B-06714.26.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-606714.12.

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen
obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego
petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy kontrola
wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B- 06712, uzycie takiego
kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji



kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg
normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym.

- uplastyczniajacym.

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych.

- przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%. spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150): badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-B-06250 tak. aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych trakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnosé
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm. Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zna, ale nie wieksza
od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka. przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masg objetosciowa. Wartos¢ parametru A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymaloséci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowej. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig
wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1.3 R,.". Zawartos¢ powietrza w
mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych.

- wartosci 3,5-5,5% -dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm.

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od
plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie
metody badania:

- metoda Ve-Be.

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozona konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie



PN-B-06250 nie moga przekracza¢:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 3
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywaé¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ Stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sig
jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania og6lne" pkt 4. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C.

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j.

- sposob transportu mieszanki betonowej.

- kolejnos¢ i sposob betonowania.

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposob pielggnaciji betonu.
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia.

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

-czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé
otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej.



-prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp..

-prawidtow0$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw. rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie sktadnikow do
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody.

- £3% - przy dozowaniu Kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej
raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢
krotszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.75 m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé
za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8.0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociaggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm. zageszczajac
wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepéw. gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglgbne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0.65 odlegtosci migdzy pigtami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomeyj,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagltebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s.. po czym
wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R. gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora: odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0.5 m.

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s..

- zasi¢g dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu: rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak,
aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu
przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez



wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy. Kkonieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35"C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz
po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia
+15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

-pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

-rowno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260: wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno wytrzymatosciowych Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia
z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania.

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:



- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstruke;ji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu.

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢s¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznie. sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
projektows. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow  typu  odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg  wymagan  dokumentacji
projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.1 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- I prébka na 100 zarobow,

- 1 proébka na 50 m betonu.

- 3 probki na dobe.

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje
si¢. przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to
beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia
warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza Sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymalosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasiakliwosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zagg¢szczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-
06250. Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Dla
okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na préobkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm Probki
przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i



stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne. konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu.

- badanie mieszanki betonoweyj,

- badanie betonu.

Testawienie wymazanych badan wg PN-B-06250:
Fodzaj badania Metoda badania Termen hub czestosc
wedhiz ‘badania
Badamia skiadnikow  |1) Badanie cementu PH-EN 105-3 Bezposrednio przed nzyciem katde
hetomu - CZASO Wijzamia W dostarczons] parti
- stalost objetosd PH-EM 1856
- obernoicl Fradek PH-EN 196-1
- wyrzymaboscl
W 1) Badanie kroszywa PH-EN 933-1 W
sklady marnowezo P-EM 933-3
ksziakh ziaren PIM-EM 9338
zawarosd pylow PH-B-05714712
mwarosd. PMN-EN 10975
wilgomesci
W 3) Badamie wody P-B-32150 Przy rozpoczecio robat i w przypadion
stwnerdzemia ZamiecTysTozena
jw. 4) Badanie dodatkow PH-B-04140
i domipszek i Aprobata
T -
Badanie mieszanki Urabialnese PH-B-045150 Przy rozpoczecio robat
betonows]
W Eonsystencja W Przy projekivwaniu racepty
i 2 razy na omiane robocza
W Zawantose powiedza i W
Badanie betonu 1} Wymrzymalosc na W Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
scikamie na kazdej parti betom
probiach
jw. 1) Whytrzymalosc na PH-B-046241 W prmypadkach technicznie
sciskamie - badania P-B-046282 uzasadmionych
nieniszCEace
W 3) Nasigkliwosc PH-B-046250 Po ustaleniu recepty, 3 mazy w okresie
wykomywania konsmukcji i raz na
5000 m betoma
W, 3} Mrozoodpomasc W W,
. 5) Preepuszezalnosc i .
wody

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogolne

- Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi
W normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi.

¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementow konstrukcii.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen 0 charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.



6.2.2. System odniesienia

- Przed przystagpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego
(lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji NI.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania stupéw i $cian w planie w
stosunku do stupow i §cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy L <- 30 m.

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m.

+0.10 (L+500) przy L z 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomig¢dzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy Klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji
budynku na wysokosci h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢
wieksza niz:

>hi /300 \n przy klasie tolerancji N1.

>hi / 400 \n przy klasie tolerancji N2.

6.2.5. Belki i plyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze
niz;

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.



+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi s 20 m.

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,

+ 0.2 (Hi+200) przy H > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru |, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0.04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 0.02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1.

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1.

5 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygltadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy Klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0.2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy Klasie tolerancji N1.

2 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptlaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1.

4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy Klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:



4 mm przy klasie tolerancji N1.

2 mm przy Klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1.

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkf 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
si¢ rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem.

- oczyszczenie deskowania.

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych.

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak roéwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow.

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymato$ci betonu na sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztaltu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostalosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i $cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogodlnej powyzej 0,337
mval/dm metoda wersenianows.



PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow  rozpuszczalnych metoda  Kkolorymetryczng z  tiofluoresceing z kwasem o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkoéw rozpuszczalnych metoda tiomeikurymetryczna

PN-C-04600/00 Woda i scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkow oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.
PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gltowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogodlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001. 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

ST 000 - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. Znaczy to. iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy =zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktérych dotyczy
Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia.

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpoér, murdéw. konstrukcije
szkieletowe. ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne". Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o
przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm. Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji
betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektows. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
AIlIN. gatunku RB500W oraz stal klasy Al, gatunku St3SX

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej



Picty okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W (Aprobata Techniczna IBDiM Ni AT/2001-04-1
115) o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 5+16

- granica plastycznosci R.. (min) w MPa 500

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R,,, (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 brak pgkniec i rys w ztaczu

Prety okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci R.. (min) w MPa 240

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie R,,, (min) w MPa 370

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180 brak pekniec i rys w ztaczu

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pekniec¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢
podane:

- nazwa wytworcy.

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii.

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, masa
partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie
do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy.

- srednica nominalna.

- znak stali,

- numer wytopu lub numer pailii.

- znak obrobki cieplne;j.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 3
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdélnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢
fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé¢ kontroli



osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i mchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/510042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ ze rdzy, luznych ptatkéw rdzy.
kurzu i btota. Prety zbrojenia zathuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czyscie preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe
dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza
sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢
sttumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-I11 i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane
z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice
zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewngetrzna srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas

wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie



moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stone) wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0.07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentow i podpor masywnych.

- 0.055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych.

- 0.05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali.

- 0.03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow.

- 0.025 m - dla strzemion ram. belek, podciagdéw i zbrojenia ptyt. gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pr¢tow o srednicy do 12 m. przy
srednicach wigkszych nalezy stosowaé¢ drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z
roznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze
dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiardow w zakresie cieCia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie Smm. nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny.

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm.

- 0dstep od czota elementu lub konstrukeji: £10mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +£10mm.

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$ciag: £1mm (wzajemne odleglosci mierzone w
przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace
wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno
przekracza¢ 3%.

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym piecie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej ich liczby na
tym pigcie.

- roznica w rozstawie miedzy pietami gtdownymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm.

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.



7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugo$¢ pretow poszczegdlnych $rednic  pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu
pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polegaé na
sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacija projektows liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

- rozstawu strzemion.

- prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow.

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji.

- 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych.

- faczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad",

-montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST.

- wykonanie badan i pomiarow.



- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$é Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1SO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

IDT-1SO 6935-2:1991

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki: 1. BI4/91 po6z. 27 2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania-

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji.
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 004

Kod 45262500 - 6 ROBOTY MURARSKIE

Staszoéw 2021r.



SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9- PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.ST 000 — Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogélne.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne]
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i
odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
murow zewngtrznych i wewnegtrznych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

- §cian z bloczkow betonowych

- §cian z betonu komodrkowego

- §cian z cegly pelne;j,

- §ciany z pustakdéw ceramicznych

- kominéw wieloprzewodowych z cegly pelnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

-Wymiary | =250 mm. s =120 mm, h = 65 mm

-Masa 3.3-4.0 kg

-Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

-Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez catg grubosé cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla cegly -
10% cegiet badanych.

- Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie 10.0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1.7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0.52-0.56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu



- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegta puszczona z wysokosci 1.5m na inne cegly nie
rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4.0-4.5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

- Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka. aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawaltki: moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1los¢ cegiet
nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego

Wymiary: 59x24x24 cm. 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07. 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Bloczki betonowe klasy 15

Warunki normowe materiatu okresla PN — B — 19306:1999.

_ Wymiary: 1=240mm, s=380mm, h=120mm. Masa - ok. 25 kg

_ Wytrzymato$¢ na sciskanie 15,0 Mpa

_ Gestos¢ pozorna < 1,4 kg/dm3

_ Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —150 C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

_ Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.5. Pustaki ceramiczne
Ceramiczne elementy murowe, powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 771-1

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 6

1 1 7

1 1,7 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek

1 1 6

1 1 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne ; piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1 0,3 4

1 0,5 4,5



- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok- 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5 C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase. bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt
3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace $rodkdéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 4. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. oraz
dodatkowo:

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potagczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

-Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢

- 17 mm. a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm. a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione
zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly. nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda sciana powinna
by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru



b) Potaczenie mm 6w stykajgcych sie pod Katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rozniacej
sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych murowaé stosujac zasady jak dla murow z cegly petne;.

5.3. Mury z betonu komérkowego

Mury z betonu komérkowego wykonuje sie wedlug ogdlnej zasady wigzania cegiet. W naroznikach,
filarach migdzyokiennych i migdzydrzwiowych wystepuje czesto koniecznosé stosowania elementow
utamkowych. Jako elementy uzupehniajace nalezy stosowaé cegly modularne, cegly kratowki lub
cegly uzupetiajace produkowane specjalnie w tym celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczna pustaki
w scianach wewnetrznych uktada si¢ szczelinami prostopadle do lica scian. W $cianach zewnetrznych
jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos¢ cieplna, pustaki uktada si¢ szczelinami rownolegle do
lica scian. W s$cianach zewnetrznych warstwowych, w ktorych izolacyjno$¢ cieplng zapewnia
styropian lub welna mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesunigcie
spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw z cegiel, 50 mm. Z uwagi na sposob
wykonania spoin wspornych rozr6z nia sie:

- murowanie na zwykle spoiny grubosci od 8 do 15 mm

- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm

-murowanie na spoinie 1-3mm przy uzyciu przy uzyciu zapraw klejowych.

7 uwagi na rodzaj ztacza pionowego miedzy pustakami rozroznia si¢ faczenia:

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych pustakow

- na suchy styk

- na pioro i wpust

-Murowanie na suchy styk i na pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakow o
odpowiednim ksztalcie.

5.3. Murowanie przewodoéw kominowych

Przewody kominowe murowa¢ o przekroju kwadratowym lub prostokatnym o stosunku bokéw 2:3.
Wielko$¢ dostosowaé do przeznaczenia przewodu i efektywnej wysokosci komina. Minimalne
wymiary zostaly okreslone w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Najmniejszy wymiar kanatu wentylacyjnego murowanego to 14cm x 1l4cm. Kominy
murowac zgodnie z zasadami murowania z cegly ceramicznej petne;.

5.4. Mury z pustakéw ceramicznych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan S$cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywa¢ mury noéne i shupy. Scianki dziatowe
nalezy murowa¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych danej kondygnacji. Bloczki
betonowe M6/Pustaki ceramiczne POROTHERM uktadane powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. W
przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza si¢ wykonywanie
konstrukcji murowych w temp. ponizej 0 C pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
zapobiegajacych zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie
w temp. ponizej 00C jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 00C do + 50C stosuje si¢ wersje
zimowe zapraw cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 50C stosuje si¢ typowe wersje zapraw.
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jesli nie ma szczeg6lnych wymagan nalezy
przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny by¢
doktadnie wypelione zaprawg, spoiny pionowe pozostaja niewypelnione. W murach wykonywanych
na zaprawach cienkospoinowych grubos¢ zaprawy nalezy przyjmowac od 2 do 3 mm.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly.

- liczby szczerb i peknigé.

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki sprawdzajace materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli
Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane

Rodzaj odchylek Dopuszcezalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
Odchylenial od pionu
- na wysokosci lm 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na lm dhugosei 1 2
- na calej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na lm dhugosei 1 2
- na calej diugosci 10 10
Odchylki wymiaréw otwordw w swietle o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6.-3 +6.-3
wysokos¢ +15.-1 T15.-10
ponad 100 cm szerokosé +10.-5 +10.-5
wysokosé +15.-10 +15.-10

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Odbior robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot minowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty
Odchylenial od pionu

- na wysokosci 1m

- na wysokosci kondygnaciji

- na calej wysokosci

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapow robot zanikajacych.

e) protokoty odbioru materiatoéw i wyrobow.

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg.
g)ekspertyzy w przypadku gdy byty wykonane przed odbiorem budynku

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia rob6t murowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow pow.
Uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementoéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej w obiektach objetych przetargiem.

a) lzolacje przeciwwilgociowe

b) Izolacje termiczne (cieplne i akustyczne).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tgczone materialty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa termozgrzewalna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/mz2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie
powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy
izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie
papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz
30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i
rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce — dtugos¢:

20 m+0,20 m

40 m +£0,40 m

60 m 0,60 m

— szerokosé:

90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem
papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.



Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odleglosé
miedzy stosami — 80 cm.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Folia hydroizolacyjna

Wymagania wg EC 13491 i EN 13967

- reakcja na ogien — Klasa E

- wodoszczelna

- olejoodpornos¢ — odporna

- wytrzymato$¢ na rozcigganie - >11 N/mm2

- wydtuzenie przy zerwaniu - > 190%

- wytrzymato$¢ na rozerwanie - > 38N/mm, > 58 N/mm

- odpornos¢ na przebicie - > 590 mm, > 790 mm

- wytrzymato$¢ ztaczy na scinanie - > 180 N/50mm, > 240 N/50mm

- rozcigganie na zimno- < -250

- odporna na dziatanie chemikaliow

- odporna na przerastanie korzeniami

- odporna na cisnienie hydrostatyczne

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

WQg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1. Przygotowanie podtoza.

a) Podtoza pod izolacje powinien by¢ trwate, nicodksztatcalne i przenoszace wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) Powierzchnia podtoza pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podtoza.

a) Podtoze betonowe lub cementowe pod izolacje powinno by¢ zagruntowane.

b) Przy gruntowaniu podtoze powinno by¢ suche, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c)Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.4. Izolacje z mas asfaltowo-kauczukowych.

a)Izolacja powinna sktada¢ si¢ minimum z dwoch warstw masy pokrywajacych catg powierzchnie
zabezpieczajaca. Grubos¢ jednej warstwy ok. 1mm.

b) Masy asfaltowo-kauczukowe nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki.

¢) Kazda nastepna warstwe nalezy nanosi¢ po wyschnieciu poprzednie;j.

d) Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

e) lzolacje nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°C

5.1.5. Izolacje z folii.

Izolacje uktada si¢ jednowarstwowo i taczy na zaktad o szerokosci 10-15cm wykonujac zgrzewany
urzadzeniami specjalistycznymi na gorace powietrze. Przy mniejszych powierzchniach uszczelniania
dopuszcza si¢ klejenie arkuszy za pomoca kleju.

5.2. 1zolacje termiczne.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukltadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty styropianowe winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioro6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. 110$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza

—wykonanie izolacji wraz z ochrona,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji techniczne]
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1 Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robodt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sa niezbgdne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem i
montazem konstrukcji drewnianych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie:

- Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

- wykonanie $ciany szczytowej z desek szlifowanych grubosci 25 mm, taczonych na wpust i pidro
oraz przybijanych do elementéw drewnianych dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB —
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robot wymienionych w pozycji 1.3.:

- stosuje si¢ drewno klasy C24 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

kasy | C14 | €16 | €18 | €20 €22 | €24 [ 27 |30 | €35 | c40 | a5 | cs0 |
Wiasciwosci wytrzymalosciowe (w N/mm”) |

Zginanie fon 14 [ 16 | 18 [ 20 | 22 [ 24 [ 27 [ 30 ] 35 [ 40 | 45 | 50 |
Rozciagame wzdhuz widkien fiox 7.2 8.5 10 [115 13 | 14511651 19 | 225 ] 26 30 1335 |
Rozciagame w poprzek widkien fans 04 | 04 04 | 04 0.4 04 | 04 |04 | 04 0.4 04 | 04 |
Sciskante wzdiuz wickien feon 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 28 30 |
Sciskanie w poprzek widkien foox [ 20122122 1235 124 |25125127 127 |28 2930 |
Scinanie fex 3.0 3.2 34 3.6 3.8 4,0 10 | 40 | 40 | 40 40 | 40 |




Krzywizna podiuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b} bokow 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
& mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosc 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosc
Rysy, falisiosc rzazu dopuszezalng w granicach odchybek grubosdi | szerokosc elementu.
Nierownosc plaszczyzn — plaszczyzny powinny byC weajemnie rownolegre, boki prostopadie, odchylenia w
granicach odchyiek.
Mieprostopadiost nisdopuszczalna.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubos$ci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.

2.2 LACZNIKI
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby
Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokagtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wyltgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem



¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt
3. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

—sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

—stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt 4. Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob skladowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5. oraz
dodatkowo:

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. Wi¢zba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek Iub
ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugos$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznié sie¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

—w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dhugosci elementu do 20 mm

—w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.



5.3. Belki tgczace stupy

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane s$rodkami
grzybobdjczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokos$ci co najmniej 3
cm.

5.4. Deskowanie $ciany szczytowej drewutni

9.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢é minimum dwoma gwozdziami.
Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek.

5.5. Wykonanie podsufitki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest :

—m3 wykonania konstrukcji.

—m2 powierzchni dachu

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Odbior robot ciesielskich powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét ciesielskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robdt zanikajacych.

¢) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe.

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot ciesielskich i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne" pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie konstrukcji dachu,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatlow drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Ztacza.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czg¢Sci ztacznych.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

ST 007

Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE

Staszow 2021r



SPIS TRESCI

1. WSTEP

I.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Podstawowe okreslenia

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



WSTEP

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obroébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

|.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany. uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot. uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot ,ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu i
jakos$ci. Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi
oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blachy profilowe, dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometréw. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i



magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedhug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie
materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne'" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie S$rodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton.

- samochod dostawczy o fadownosci 0.9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j
wzdtuz $rodka transportu. Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktoére wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podkladow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny polaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

- 1Owno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia
deskowania a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wickszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachowkowych

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujace
zalecen:

- laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomoca gwozdzi ocynkowanych,
-pierwsza tate umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale rownolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.



5.3. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.6.3. Inne pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowg, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa ukladane na ciaglym podtozu powinny spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z
powtokami jw., uktadane na ciagtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.
Zaklady wyrobow z blachy stalowej z powlokami jw., ukladane na cigglym podiozu, mozna
wykonywa¢ na rabek stojacy. Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: otowiano-cynows, cynowa, organiczng, uktadane na ciaglym podiozu, powinny
spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie,
aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagltej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali
odpornej na korozje¢ z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobdéw z blachy stalowej z powlokami jw., uktadane na ciggtym
podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.

Wyroby samono$ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachowkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i
stalowej odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo-al u miniowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wiclowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508- 3:2002. Samonosne
profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spelnia¢ wymagania norm PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Laczenie samonos$nych profilowanych wyroboéw z blachy stalowej z
powlokami jw. wykonuje si¢ na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w
obrebie konstrukcji blachy, aby nie bylo narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych. W
przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ci¢cia za pomoca
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cigciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachowki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretow samonawiercajacych do 1at
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzegltem, zwracajac
uwagg, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie
i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢
bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo
swobodnie

przeplywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu
potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz calej kalenicy i okapu, zapewniajac dostgp
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30° mozna pozostawié¢ bez uszczelek, zaginajac do géry dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba
Zaprawowa.



5.7. Obrobki blacharskie

5.7.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

5.7.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo$ci od 0,5 mm do 0.6
mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15 C. Roboét nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.7.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.8.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.8.2. W dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju
prostokatnym. Niedopuszczalne Jest sytuowanie koryt wzdluz §cian attykowych, Scian budynkow
wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0.5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.8.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1.5%. a rozstaw mi spustowych nie
powinien przekracza¢ 25.0 m.

5.8.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokol wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
- w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.8.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych.

5.8.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li§¢mi lub innymi elementami mogacymi
sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.8.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.8.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.8.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-71/B- 10241.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych.

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych. Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robot - Krycie dachu blacha i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m ,

- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe¢ do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blacha stanowi
stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty kontrolnej
o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢é 5 mm. w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku réwnolegltym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakos$ci zastosowanych materiatow.

¢) doktadnos$ci wykonania pokrycia.

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot. po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgsciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentoéw pokrycia.

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow.

d) protokoty odbioru materialdw i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentacja,

-spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg. SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia.



-w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia ragbkéw lub
zwojow od linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia .

8.4.3. Sprawdzenie Iaczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.5. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow, wlazow itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia.

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstugge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- obrobienie kominow, kalenic, naroznikéw ,zamontowanie wytazu dachowego ,stop kominiarskich,
barier $niegowych

- pokrycie dachu blachg dachéwkowa

-obrobek na zagdany wymiar, umocowanie za pomoca wkretoéw samogwintujacych, gasiorow i obrobek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrdbki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m- obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych.

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.



PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢

dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy

miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z blachy
miedzianej

uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw plytowych ze
stali uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czgs¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czegs¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych
z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje¢. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy

ze stali odpornej na korozjg, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z
blachy

aluminiowej, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702.1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zabudowy stolarki okiennej ,drzwiowej oraz bram garazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1. Znaczy to, ze Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowsa i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeknienia lub uscislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich
standardu i jakos$ci.

1.3. Zakres robot objetych ST

- Stolarka okienna, ktorych dotyczy Specyfikacja — Okna drewniane i drzwi wykonane jako stalowe
antywlamaniowe wykonane z blachy ocynkowej pokrytej wielowarstwowo laminatem
drewnopodobnym odpornym na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Okna
jednokomorowe o wspoétczynniku przenikania U= 1.1W/m2K zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym (Wykaz stolarki), ksztatty i wymiary wg zalagczonego zestawienia stolarki.

- Stolarka drzwiowa ktérych dotyczy Specytikacja — Drzwi wewnetrzne z drewna klejonego. Materiat
oraz ksztalt, sposob wykonania (zamki, okucia, szklenie) zgodne z opracowanym projektem
budowlanym.

- Okreslenia: nazwy drzwi i okien wg BN-82/7150-04

- Wady drewna - wg PN-79/D-01012

- ZYacza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Parapety wewnetrzne i zewngtrzne

- Wyroby lakierowe oraz wady powtok - wg PN-78/C-01700

- Powloki metalowe i konwersyjne - wg PN-73/H-04652

- Stolarka winna odpowiada¢ normie PN-88/BN/10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana Okna i drzwi. Wymagania i badania).
- Transport, przechowywanie, zabezpieczenie zgodnie z PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem tynkoéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,

- Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy-jak, kiedy, gdzie, i kto wykonuje i
kontroluje poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000 ,,Wymagania ogélne" pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej jak i ich montazu powinny
mie¢ min.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normga europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonywania robot zabudowy stolarki
okiennej i drzwiowej.

2.2. Rodzaje materialow

- Wszystkie materialy do wykonywania robot montazu stolarki budowlanej (gotowy wyrob fabryczny)
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Zastosowanie
materialow do produkcji stolarki budowlanej:

- Tarcica - wg PN-75/D-9600

- Z1gcza stolarskie - wg PN-85/F-06005

- Wyroby lakierowe oraz powtoki-wg PN-78/C-01700

- Srodki gruntujace wg BN-67/6118-25 oraz BN-77/6113-46 i BN-75/6113-26

- Kity szpachlowe wg BN-73/6112-04, BN-84/6112-06, BN-75/6112-19, BN-70/6112-24

Srodki antykorozyjne - podktad ftalowy schnacy na powietrzu chromianowy wg BN-70/6013-13 (do
oku¢ lub innych elementéw nie majgcych trwatych powtok ochronnych).

- Okucia wg norm przedmiotowych lub warunkéw technicznych odbioru

- Parapet wewnetrzny z konglomeratu marmurowego gr.30mm z polerowanymi powierzchniami,
fazowanymi krawedziami i zaokraglonymi naroznikami. Szeroko$¢ min. 15cm.

- Parapety zewngetrzne z blachy powlekanej stalowej gr. 0,5mm w kolorze dachu. Szeroko$¢ parapetu
min. 38cm

- Materiat szklarski wg PN-72/B-10180.

- Stolarka montowana za pomoca dybli z wkretami stalowymi nierdzewnymi, w ilo$ciach zgodnych z
normami przedmiotowymi.

Wszystkie materialy (gotowy wyrob) - stolarka: drzwi, okna powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm dla wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000
»,wymagania ogolne' pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania robdt.

- Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi

-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000
»wymagania ogolne'" pkt.

4.2. Transport materialow:

- Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne srodki transportu:

- Samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10t



- Samochod dostawczy o tadownosci 0,9t

Stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu posiadajgcymi
stojaki dla ustawienia i ustabilizowania (mocowania na stojaku) przewozonej stolarki. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wyroby stolarki powinny by¢ uktadane w pozycji
pionowej wzdtuz osi $rodka transportu. Przy zaladunku i wytadunku oraz wyladunku oraz przewozie
na §rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.
-Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

- Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiso6w ruchu
drogowego. Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobow stolarki budowlanej wg BN-79/7150-
01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla robét montazowych stolarki okiennej ,drzwiowej i bram
garazowych.

Stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ obsadzana w murze po uprzednim oczyszczeniu i
przygotowaniu podtoza (osciezy) z brudu, kurzu, pozostatosci zmurszatej zaprawy, sprawdzeniu i
ustawieniu gotowego wyrobu w pozycji pionowej, z jednoczesnym zachowaniem linii zabudowy.
Mocowanie stolarki za pomoca dybli montazowych - stalowych, nierdzewnych po uprzednim
sprawdzeniu pionowego ustawienia stolarki. Uszczelnienia polaczen za pomoca pianek montazowych
oraz zapraw. Sposob mocowania winien gwarantowac stabilno$¢ oraz nienaruszalno$¢ wbudowanych
elementow. Montaz stolarki obejmuje rowniez ustawienie i regulacje skrzydel, oku¢ oraz klamek,
szyldow, zamkow, oliwek, zamknig¢ wraz ze sprawdzeniem ich dziatania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci stolarki polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
panstwowych i branzowych oraz zgodno$ci z Projektem budowlanym, Specyfikacja

6.2. Kontrola jakosci stolarki powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystagpieniem do wykonania rob6t montazowych zgodnie z wymaganiami normy [PN-888/B-1085]
Stolarka okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze, [PN-88/B-1085/A2] Stolarka
okienna. Okna i drzwi. Wymagania i badania przy odbiorze oraz [PN 78:19931 Metody badan okien.
Forma sprawozdan z badan [PN-EN 78/AK:1993] Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan
6.3. Kontrola wykonania robo6t

6.3.. 1. Kontrola wykonania robot zabudowy stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych.

b) W odniesieniu do wiasciwosci calej stolarki (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac zabudowy
stolarki budowlanej. Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci
materiatbw oraz robot zabudowy stolarki budowlanej sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Dla robot- stolarka okienna, stolarka drzwiowa - m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt - stolarka okienna i drzwiowa stanowi stwierdzenie
zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbior jakosci wyrobow stolarki budowlanej

8.2.1. Badania jakosci stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi¢ przed jej wbudowaniem .



8.2.2. Sprawdzenie jakosci podtoza dla montazu stolarki nalezy wykona¢ przed montazem stolarki
Sprawdzenie mocowania oS$cieznic, stabilnosci oraz pionu i poziomu posadowienia oScieznic
dokonuje si¢ przed uszczelnieniem i obrobka za pomoca wypraw tynkarskich. 8.2..3. Dokonanie
odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 8.2..4. Badanie
koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt. 8.2..5. Podstawe do odbioru robot zabudowy
stolarki budowlanej stanowia nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior jakoS$ci stolarki budowlanej

C) Zapisy dotyczace wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow

8.2.6. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wynik pozytywny

8.3. Zakonczenie odbioru

8.3.1. Odbidr zabudowy stolarki budowlanej potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- Ocene wynikoéw badan,

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia.

- Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zabudowa okien i drzwi.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ robot, ktora obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska roboczego,

- Dostarczenie materialow i sprzgtu,

- Obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;,

- Ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4m,
- Przygotowanie podtozy do obsadzenia stolarki ,

- Obsadzenie stolarki w tym bram garazowych

- Sprawdzenie poprawnosci ustawienia stolarki

- Montaz uchwytow mocujacych za pomoca dybli

- Sprawdzenie poprawnosci mocowania

- Uszczelnienie za pomoca pianki i wypraw tynkarskich
- Montaz skrzydel, regulacja skrzydet, montaz oku¢, zamkow wraz z regulacja i sprawdzeniem
poprawnosci dzialania zamkow i mechanizméw

- Montaz parapetow

- Oczyszczenie powierzchni stolarki z zabrudzen

- Oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow

- Likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

PN-B-9100:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi, terminologia.

PN-B-10221:1998 Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewne¢trzne.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN/B-02100:1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymogi i badania.

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, mat. drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan.

PN-EN 78/AK: 1993 Metody badan okien. Forma sprawozdan z badan

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow gipsowych wewnetrznych i silikatowy zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1. 1. Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze
wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych gipsowych, tynkow silikatowych zewnetrznych.

-Tynki gipsowe, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwg ochronng wyréwnawcza lub
ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong rgcznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- Tynki silikatowe, naleza do tynkow krzemiankowych. Tworza cienkowarstwowe, ochronne i
dekoracyjne wyprawy tynkarskie po zewnetrznych stronach budynkéw. Pozwalaja na wykonanie
solidnej, ozdobnej i estetycznej powloki o praktycznie dowolnej fakturze.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i 0znaczajg:
-roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektoweyj,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Tynk silikatowy:

- spoiwo wodne szklo potasowe, uzupelione odpowiednimi Zzywicami syntetycznymi. Takie
zestawienie sktadnikow pozwala na osiggnigcie pozadanej paro-przepuszczalnosci, dzigki ktorej
silikaty moga by¢ z powodzeniem stosowane zarowno w towarzystwie styropianu, jak i welny
mineralnej. Wigzanie z warstwa zaprawy klejowej lub innym docelowym podlozem jest wyjgtkowo
mocne, ze wzgledu na zachodzacg podczas kontaktu reakcje chemiczng. Tynki silikatowe reagujg ze
sktadnikami mineralnymi zastosowanego podtoza, w otoczeniu zawartego w powietrzu dwutlenku
wegla. Wodne szkto potasowe zastosowane jako spoiwo jest wysoko alkaliczne, dzigki czemu w
trakcie procesu wigzania reaguje ze wszystkimi sktadnikami powietrza - zaréwno zwigzkami
mineralnymi, jak i CO2.



2.3. Tynk gipsowy

Wielko$¢ uzytego kruszywa w tynku gipsowym ma zasadniczy wplyw na gladkos¢ otrzymanej
powierzchni. Standardowo uziarnienie wynosi 1-1,2 mm. Dla uzyskania wickszej gtadkosci wybiera
si¢ zaprawy tynkarskie z drobnym ziarnem (0,2-0,5 mm).

Nie nalezy naktada¢ tynku w zbyt cienkich warstwach - minimalna dopuszczalna grubos¢ tynku
maszynowego to 8 mm, a naktadanego rgcznie - 5 mm. Natomiast maksymalna grubos¢ tynku na
$cianach nie moze przekroczy¢ 25 mm, a na stropach - 15 mm. Na starannie wymurowanych gladkich
i réwnych podtozach mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe (o grubosci od 3 mm). Jednak
praktycznie ich uzycie ogranicza si¢ do powierzchni, po ktorych nie prowadzi si¢ instalacji
elektrycznej (przewody trzeba wowczas ukry¢ w bruzdach §ciennych).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne'" pkt3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robdt, jak takze
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow silikatowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw silikatowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa,

- paca ze stali nierdzewnej,

- plastikowa, ptaska packa,

- poziomica,

3.3. Sprzet do wykonywania tynkéw gipsowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw silikatowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- agregat tynkarski, watek malarski do gruntowania lub szczotka

- paca metalowa

- szpachla powierzchniowa

- mieszadlo,

- fata H do rozprowadzenia i wyréwnania tynku

- lata trapezowa

- hebel do wyprowadzania naroznikow wewngetrznych

- pioro do wygtadzania powierzchni tynkow

- kielnie narozne

- paca metalowa

- katownica, poziomica

- gabka reczna lub na kiju do gabkowania

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne'" pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobow
workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.
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Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne'" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdéw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Wymagania dotyczace podloza pod tynki gipsowe

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory
naktada sie¢ wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

— z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z betoné6w komodrkowych lub betondéw lekkich

Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtonace wode, szorstkie, suche, nie
pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie
powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnos$ci podtoza nalezy sku¢
lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajacymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie)lub
warstwy sczepne. Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podklady z
tynkow zwyklych powinny spetia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w
dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego. Uwzgledniajac stan podloza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkow zwigkszajacych przyczepnos¢ tynku do podloza. Jako $rodki zwigkszajace
przyczepno$é¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstgpna,

— zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnosé,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdr ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podloza musi by¢ zgodny z zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji technicznej.

5.3.1. Wymagania dotyczace podloza pod tynki silikatowe



Sposob przygotowania podtoza pod tynk silikatowy uzalezniony jest od tego, czy wykonany on bedzie
na warstwie termoizolacyjnej, czy np. na tradycyjnym tynku cementowo-wapiennym. W obu
przypadkach podtoze musi by¢ nosne, suche, rowne wolne od powlok antyadhezyjnych oraz od
skazenia mikrobiologicznego i chemicznego.

Jezeli zdecydujemy si¢ na docieplenie budynku to przed przyklejeniem ptyt termoizolacyjnych
nalezy podtoze zagruntowa¢ odpowiednim preparatem. Nastgpnie w zaleznosci od wyboru materiatu
termoizolacyjnego (styropian lub welna mineralna) do jego przyklejenia nalezy zastosowac
odpowiednie zaprawy klejowe.

5.4. Wykonywanie tynkow

5.4.1. Tynki gipsowe wewnetrzne

Grubo$¢ tynkdéw pocienionych wynosi od 2 do15 mm.

Przy wykonywaniu tynkoéw gipsowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy tynkarskiej, a takze warunkow
naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materialu z ktérego wykonany jest
profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na calym obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac¢ siatke,

— naciecia tynku (,,kontrolowane pekniecia”) wykonywaé przed przystapieniem do ostatniego etapu
wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach zewnetrznych nacigcia tynku sg
niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokona¢ jego przecigcia, az do podtoza, w miejscach
fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uplywie niezbednego czasu i przeschnieciu
powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

— $wieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dzialaniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.4.2. Tynki silikatowe zewnetrzne

- Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami,
rozcienczaé ani zageszczac. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszaé celem wyro6wnania
konsystenciji.

- Masg nalezy naklada¢ na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej
pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.

- W przypadku aplikowania tynku silikatowego maszynowo zaleca si¢ uzycie agregatu. Przed
aplikacja tynku, przez waz agregatu nalezy przepusci¢ niewielka ilo§¢ masy. Efektem tego dziatania
jest zwilzenie weza 1 uniknigcie jego zatkania.

- Swiezo naniesiong masa nalezy zafakturowa¢ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt
baranka uzyskuje si¢ zacierajagc mas¢ ruchami okrgznymi. Tynkoéw naktadanych maszynowo nie
nalezy fakturowac.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-/
»Wymagania ogolne' pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwos$ci materialdow okre§lone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornos$ci tynkéw zewngtrznych,

- przyczepnosci tynkoéw do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne' pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $Scian w stanie
surowym i1 wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnig¢ pilastrow i stupdéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.
Powierzchni¢ tynkow stropoéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzng¢ pozioma Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w
rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich
jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. Ilos¢ tynkow w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST I wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéowione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,



- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonaé
roboty tynkowe.

8.4. Odbior tynkéow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdélem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotdw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne' pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysoko$ciach,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1S0-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST ) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z: Budowa budynku remizy OSP w Osinach gm.
Pierzchnica.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie podtog z posadzka z ptytek gressowych oraz oktadziny $cian z plytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podldg z posadzkami z ptytek gressowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wlasciwag jako$¢ wykonania.
Wykonawstwo podtdg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN/B/10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z
catos$cia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych
mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sa ptytki gressowe

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymato$ci
PN/B/04500. Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac si¢ niskg nasigkliwoscig i
Scieralnoscig (kl. min. 1V), antyposlizgowo$cia, odpornosciag na uderzenia, plytki stosowane na
zewnatrz budynkow mrozoodpornoscia. Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do
wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do

fugowania charakteryzujg si¢  wodoodpornoscig, mrozoodpornoscig, tatwoscig  zastosowania,
niepalno$cia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiada¢ odpowiednia atesty.

3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — "Wymagania ogdlne" pkt 3.



3.2.Sprzet do wykonania robot

Uktadanie plytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu

zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport i skladowanie

Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych , na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami. Klejow przeznaczonych
do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywa¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0g6lne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST —"Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podklad pod posadzke z plytek gressowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min.
12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B/15). Podktad pod posadzke
powinien by¢ oddzielony od pionowych, stalych elementow budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne:

—w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

—w migjscach styku podtdg o roznej konstrukeji,

—przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3/ 1/2 grubosci
podktadu. Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawg cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje. Zaprawe cementowsg nalezy uktadac
bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwa mi kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci
podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i
wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkitadu od ptaszczyzny poziomej (lub
pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki
lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw
warstwe réwng polowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowa do
przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Ukladanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy
uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5/35°C, przy ukladaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowa
nalezy przygotowa¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong



iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawg klejowg nanosi si¢ na
podtoze za pomocg pacy, przy ukladaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy rowniez na spodnig cze$¢ plytki. Grubos¢ naktadanej warstwy
zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5/7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od ulozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki

i pasow prostopadlych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypelnione
odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po
wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokot Scian cokolikiem z
ksztaltek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot

Zasady ogo6lne kontroli jakosci robot podano w ST — "Wymagania og6lne"

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gressowych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami personelu
technicznego budowy i Inzyniera. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

—sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z plytek z kamieni sztucznych. Podczas odbioru
jako$ciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

— zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak pgknig¢ i odpryskow),

— prawidtowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowato$¢, rombowatos¢
plytek),

— prawidlowos$¢ zachowania wymiarow.

Plytki gres powinny odznacza¢ si¢ nastgpujacymi cechami:

- zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

gress: (W pomieszczeniach z natryskami: ptytka matowa, strukturalna, wymiar ptytki 29,7x29,7cm
nasigkliwo$¢ wodna do 0,1%, Wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 MPa, odporno$¢ na Scieranie
wglebne max 130, Skuteczno$¢ antyposlizgowa R11, Certyfikat na bosa stopa — C, kolor kremowy; W
pozostalych pomieszczeniach: plytka matowa, wymiar plytki 29,7x29,7cm nasigkliwo$¢ wodna do
0,1%, Wytrzymato$¢ na zginanie min. 40 Mp, odporno$¢ na $cieranie wglebne max 130, Skutecznos¢
antyposlizgowa R10, kolor kremowy). wypaczenia krawedzi £0,5%. Glazura (Sciana we wszystkich
pomieszczeniach sanitarno higienicznych i szatniach: ptytka matowa, wymiar plytki 29,7x60,0cm,
kolor biaty; elementy dekoracyjne — zgodnie z wizualizacjg: ptytka matowa, wymiar phytki
20,0x20,0cm, ptytka nacinana, kolor zo6tty, nasigkliwo$¢ wodna ponizej 10%, odpornos¢ na plamienie
— 5 klasa) i gresu (parametry opisane wyzej) wykonanie zabudowy systemowej tazienek z ptyt HPL —
kolorystyka zgodna z wizualizacjg w czgSci technologiczne;.

Plytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer

normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptlytek,
‘wymiaréw, barwy i gatunku. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki,

w postaci suchej mieszanki, gotowej do  zastosowania po wymieszaniu z woda powinna
charakteryzowac sie:

—mrozoodpornoscia,

—elastycznoscia,

—odpornoscia na wilgo¢,

—przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

—czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—czasem stygnigcia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:



—mrozoodpornoscia,

—clastycznoscia,

—odpornoscia na wilgo¢,

—czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST —,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

- Podtoza betonowe oblicza si¢ w m?

- Posadzki oblicza si¢ w m?

Zaroéwno Inzynier jak i wykonawca mogag zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci zadanie wykonawcy musi by¢ na pis$mie.

8. Odbior roboét

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbior roboét

Odbidr roboét powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych
robot zanikajacych.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

—po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

—podczas uktadania podktadu,

—po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

—jakos$ci zastosowanych materialow,

—grubos$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

— prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

— ocen¢ wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowna,
gladka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nieréwno$ci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz +5
mm na catej dlugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm
na catej dlugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem,

— oceng prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:

— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisOow w
dzienniku budowy.



9. Podstawa platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2
przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezacy wklejonych tasm, kazdy metr biezacy
wypelionych dylatacji, kazdy m2 wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych ksztaltek
wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwigzane

/Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
/Polskie normy:

*PN/B/10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

*PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania przy
odbiorze.

*PN/EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

*PN/EN 99: 1993

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

*PN/EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

*PN/EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

*PN/EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie odporno$ci na wglebne
$cieranie. Ptytki nieszkliwione.

*PN/EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnos$ci liniowej.

*PN/EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.

PN/EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobiera

nie probek i warunki odbioru.

*PN/B/12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

*PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

*PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykte.

*PN/B/06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

*PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych.

*PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

*PN/B/06256 Beton odporny na $cieranie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych
nie narazonych na agresj¢ chemiczng.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1. 1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robo6t, niezb¢dne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dzialanie czynnikéw atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczng. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odno$nie wilasciwosci materialow, wymagan i1 sposobow oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektow oraz
ich odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji
uzywane sg nast¢pujgce terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powloka
malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub polptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor farbom lub
emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.)

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentoéw i obcigznikow
W spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.



Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej, gotowej do
stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz
srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowia:

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej] wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami). Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materialow do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robdt malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2



Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo:

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng
badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcienczania woda ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» §rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania
powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:

» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

» farby olejne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

» emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

» farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne 1 ftalowe,

-mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda
-mineralno-organicznych jedno-lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

» farby 1 emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne wodg ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

» srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.



Wszystkie ww. materialy muszag mie¢ wlasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne' Kod CPV
45000000-7, pkt3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

-mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze spre¢zarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materialdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do
transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych
zaleca si¢ uzywaé¢ samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robdt malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknictych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/C- 81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

 catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia tworzyw
sztucznych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp-),

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- 68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawa, rowno z licem
muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru
powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek
starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju
farby, ktora wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.



Tablica 1. Najwieksza dopuszezalna wilgotnos¢ podlozy mineralnych przeznaczonych do
malowania
Lp- Rodzaj farby Najwigksza
wilgotnosc
podloza,
W % masy

I |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych woda 4

(&S]

2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na sporwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 0
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postact cieklej

LS

4 |Farby na sporwach mmeralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona 1 odtluszezona,

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w
zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunig¢te przez wypelnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczu, wykwitow solnych).

2) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
warto$ci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachloéwka, na ktéra wydano aprobate techniczna
5.3.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich
zewngtrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opadoéw w
trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy
ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach



metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wickszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknig¢tych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami Iub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych Zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ zrédtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

» informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposOb przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pgdzle, walki, agregaty malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas miedzy nakladaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentoéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodg .Powltoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i polysku. Dopuszcza
si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Przy
jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $cierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning baweiang

¢) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:



a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych. Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos$¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7 , pkt6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow,
ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastgpujacych
terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

* murow ceglanych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie
z normg PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

* podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupehien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

» tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto§¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

* elementow metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podilozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okolo 1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic
wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materialow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,



- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- §lady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatdow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jako$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki,

» sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub baweiang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy
uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wldknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacigtej powloki; przyczepno$¢ powloki nalezy uzna¢ za dobrag jezeli zaden z kwadracikéw nie

wypadnie,
* na podlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,



¢) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla;
powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt.
5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-/,
pkt 7

7.2. Szczegoélowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru. Dla $cian i
sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdob do Wspolezynnik
calej powierzchni sciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1.20
03 do 40% 1,40
04 pounad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz
z ¢wieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle wykonczonych
otworow (osciezy), stosujac do uzyskanych wynikow wspotczynniki z tablicy 3.



Tablica 3. Wspolczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspolczynmk
a b c
Okna 1 drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedvnczynu skrzydiami 1
oscieznicami (lacznie z cwier¢walkami)
01 |- bez szczeblin 1,30
02 |- ze szczeblinami o powierzehni kazdej szyby do 0.05 m® 230
03 |- ze szezeblinami o powierzehni kazdej szyby do 0,10 m” 1.90
04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m® 1.70
05 |- ze szczeblinami o powierzehni kazdej szyby ponad 0.20 m’ 1.50
Okna 1 drzwi balkonowe z podwéinymi skrzydiani
06 |- bez szczeblin 1.90
07 |- ze szezeblinami o powierzehni kazdej szyby do 0,05 m® 4.00
08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m” 3,20
09 |- ze szczeblinami o powierzehni kazdej szyby do 0,20 m’ 2,75
10 |- ze szczeblinami o powierzehni kazdej szyby ponad 0.20 m’ 2.30
Drzwi z oiciezmicami (laczme cwierc¢walkami) 1 skrzydiami
11 |- pelnymi lub z jedna szyba o powierzchni do 0.2 m’ 210
12 |- pelnymi z obramowaniem gladkim 2,50
13 |- pelnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybam o powierzchni do 2.50
0.1 m™ kazdej szyby
15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m’ 2.10
kazdej szyby
16 |- calkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokoéci 1.70
do 30 cm

Malowanie opasek 1 wylogdéw o$ciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie
obustronne zeber grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwodjna powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktorych nalezy przyjmowaé
potrojna powierzchnie opisanego prostokata). Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm
obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w
metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robot malarskich

W szczego6lno$ci mozna przyja¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdtowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajagcym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidlowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i1 zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatlow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podlozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).



8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czes$ci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru
czgsciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania
powinna okre$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powloki
malarskiej wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnos$ci dokumentdéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protoko6l odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg
do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci



robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu
robot malarskich stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzgdzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podiog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- proby kolorow,

-demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
-oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych
do wykonania robot malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podlogi lub terenu. Przy
rozliczaniu robot malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow
montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej 5
m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.PRZEPISYZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, cz¢$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt

4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 11, OWEOB Promocja - 2005 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1. 1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbgdne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie i
odbidr bezspoinowego systemu docieplen budynkoéw opartych na styropianie.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

a) przygotowanie podtoza (tzn. staranne oczyszczenie podtoza, uzupekienie ubytkow w podtozu
zaprawa, gruntowanie chlonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujacym) ) montaz
dolnego zakonczenia warstwy ocieplajacej

b) przyklejenie i kotkowanie ptyt styropianowych

€) wykonanie warstwy zbrojacej

d) zagruntowanie podktadem tynkarskim ) natozenie tynku dekoracyjnego

e) wykonanie powloki malarskiej (opcja dla tynkéw mineralnych)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg tozsame z obowigzujgcymi i odpowiadajgcymi zakresowi robot
normami.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
-Plyty styropianowe sezonowane, samogasngce typu zgodnie z PW
-Emulsja gruntujaca

-Zaprawa klejaca systemowa

-Siatka z wldkna szklanego

-Podktadowa masa pod tynk akrylowy.

-Tynk cienkowarstwowy, silikatowy- kolorystyka zgodna z elewacjami
-Laczniki mechaniczne

-Listwy startowe z aluminium

-Narozniki z aluminium

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 000 ,,Wymagania ogdlne”.

- Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- Do transportu i przechowywania materialow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,



opakowania typu ,,big bag") do materialow suchych i o konsystencji past,

- Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
- Do cigcia plyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

- Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworow
(zaglebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

- Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do
modelowania powierzchni,

- Pozostatly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyng na
jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byc
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 000. ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki szczegolowe:

- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastgpne 24 godziny powinna wynosi¢
powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

-Powierzchnie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

-W budynku nie moze wystgpowaé wilgo¢ kapilarna.

-Pomiedzy rusztowaniem, a Sciang nalezy zachowac¢ wystarczajgco duzg odlegtos¢ (minimum 45 cm ),
a kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

-Podtoze pod instalacj¢ powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m,
wolne od wykwitéw. Ubytki powinny by¢ uzupelione za pomocg odpowiednich preparatow, a
odchylki od pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnosci kleju do
podtoza. Plyty styropianowe powinny tworzy¢ ciagla powloke termoizolacyjna. Szpary pomigdzy
ptytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypekni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypetiaé
masa klejaca.

- Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy ja sprawdzi¢ przy uzyciu faty
dhugosci co najmniej 2,5 m.

- Calg powierzchni¢ styropianu nalezy przeszlifowaé¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie
usunac.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroza
budynku, dylatacje lub linie taSmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednia liczbe pracownikow i
rusztowan . Nalezy unikac prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca si¢ w
miare¢ mozliwosci uzywac¢ materiatu pochodzacego z tej same;j serii.

5.3 Ocieplenie cokotow

Po oczyszczeniu 1 wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia plyt
styropianowych. Klejenie nalezy rozpocza¢ od dotu. Mas¢ nalezy naklada¢ punktowo na plyty, a
nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktadaé do podtoza. Zalecane jest wykonanie proby



polegajacej na przyklejeniu 3 probek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepnosci po
trzech dniach.

5.4 Ocieplenie $cian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetni¢. Wykona¢ probe przyklejenia styropianu w sposob zalecany przez producenta systemu
docieplenia. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowe;j
aluminiowej. Przyklejanie ptyt styropianowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.
Do mocowania ptyt nalezy zastosowac faczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na catlej
powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonac
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Dhugos¢ tacznikéw warstwie konstrukcyjnej Sciany
powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy mineralny i podwojnie
pomalowac¢ farbg akrylowa zewnetrzng. Warstwe zbrojong 1 wyprawe elewacyjna wykona¢ w sposob
zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot, oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci materialow

Sprawdzeniu podlega migdzy innymi:

- Zgodnosci robot z dokumentacja projektowa

- Jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow — atesty, deklaracje itp.

- Prawidlowos¢ przygotowania podtoza

- Przyczepnos¢ tynkow do podtoza

- Grubosci wykonanego tynku

- Wyglad powierzchni tynku

- Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

- Wykonczenie tynku na stykach, narozach oraz szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka podstawowg jest: m2 Wszystkie prace podlegaja zasadom odbioru koncowemu robot, wg
zasad podanych powyzej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano ST 000. ,,Wymagania ogdlne”. Odbioru robdt nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje oceng:

- przygotowanie podtoza

- jako$¢ dostarczonych materialow — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- iloéci tacznikdéw na 1 m2

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacja i zakresem robdt wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbidr faktycznie zamowionej wykonanej pracy oraz z oceng jakoSci
robot i oceng uzytych materialow.



9.2 PlatnosSci

Platno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie
7. cena obejmuje:

- Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materialow, sprzetu i rusztowan)

- Przygotowanie podtoza, usunigcie odspojonych tynkow i powlok malarskich, uzupetnienie i
wyroéwnanie ewentualnych nierownosci

- Przyklejenie ptyt styropianowych

- Wykonanie kotkowania

- Wykonanie warstwy zbrojacej z zaprawy klejacej wraz z zatopieniem siatki z wtokna szklanego

- Zagruntowanie podtoza

- Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy

- Ewentualne malowanie tynku (np. tynk mineralny)

- Prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu ocieplenia.

Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwiazane:

PN-B-20130:421 ptyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z wykonaniem taw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowego
(wtopionych) na fawach betonowych, zwirowych, thuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z normami oraz okresleniami
podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.2. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi krawgznikami,

c) jako oddzielenie pomi¢dzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
000 Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogo6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne' pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektows. Materiaty do wykonania robét powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikoéw na fawach mozna stosowa¢ nastgpujace materiaty:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

—wode,

— materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z ré6znych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieé
minimalna grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,



— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiar6w nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz
ze ztgczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrdbee
chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikéw mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposob ulatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mogg by¢é wykonane jako wypukte lub wklgste (przyktady w zat. 2),

—rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowamia w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. | Cecha Zalaczn | Wymagania
ik
1 Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Wartosct C Dhugosc: = 1%, =4 mmi= 10 mm
dopuszczaloych od- [nne wynuary z wyjatkiem pronmuenia:
chylek od wymiaréw - dla powierzchni: = 3%, = 3 mm_ < 5 mm,
nonu-nalnych, z - dla mnych czeder: = 5%, = I mm, = 10 mm
dokladnosecia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne odchyiki | C
od plaskosc1 1
prostoliniowosicy,  dla
dlugosici pomiarowej + 1.5 mm
300 mm + 2.0 mm
400 mm +2.5 mm
500 mm + 4.0 mm
800 mm
2 Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne
2.1 | Odpornosé na | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ sredma =
zamrazanie/ 1.0 kg'm’. przy czym kazdy pojedynczy
rozmrazanie z udzialem wynik < 1.5 kg/m’
sohi odladzajacych
2.2 | Wytrzymalosé na | F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zZginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymalosc1 ustalona wWytrz. wytrzymaloéé, MPa wynik,
W dokumentacy MPa
projektowe) lub przez 1 3.5
Iniyniera) 2.8
2 5.0




4.0

3 6,0
48
23 | Trwaloié ze wzgledn | F Ermwetmlki majy zadawalajacs  trwalesc
na wytrzymalose (wyvtrzymaloze) jesh spelmone =3 wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane =3 normalne)
konserwacjt
24 | Odpornosic na seieranie | G1H Odpornoic prey pomuarze na tarezy
{Elaza odpornoscl Klaza | zzerockiej Béohkmego,
ustalona w odper | sciemej, wg | wg zal H normy -
dokumentacj - zal. G normy | badame
projektows) lub przez noscl | - badanie | altermatywoe
Inzyniera) podstawowe
1 Mie  okvesla | Mie ckresla sie
3 sig < 20000 mm*/5000
4 =23 mm mm’
= 20 mm = 18000 mm®/5000
i
2.5 | Odpornosic ma poshzg’ | I a)jesli goma powlerzchma kraweimka me
poilizgniecie byla szlifewana vlub  polerowana -

zadawalajaca odpornose,

bljesh wyjatkowe wymaga sie podama
wartescl odpormesel na
poshrz'poilizemecie - nalefy zadekla-
rowad mimmalng je] wartoié ponmerzona
wg zal I normy (wzhadlowym preyrzadem
do badama tarcia),

c)trwalose odpornoscl na
poshzz/poihzgmecia w nor-malnych
wanmkach wufytkowania kraweimka jest
zada-walajaca przez caly okres
uzyvikowama, pod warunkiem wlascrwegzo
ubtrzvmywania 1 gdv na znaczne) czescl me
zostale odslomete kmszzywo podlegajace
mtensyw-nemu polercwaniu.

3 Aspekty vamnalne

31 | Wyglad I a)powierzchma kraweimka me powinna miec
rys 1 odpryskow,

binie dopuszeza  sie rozwarstwien  ow
kraweimkach dwuwarstwowych

clewentualne wykwity me sa uwaane za
Istotme

32 | Tekstara I a)kraweimki z powlerzchniz o specjalne)
tekshuze - producent powimen okreshe
rodza) tekshary,

bjtekstura powinna bye porownana =z
probkami dostarczonyom przer producenta,
zatwierdzonyimi przez odbiorce,

c)rodmice w Jednoliteie tekstury,
spowodowane meumkmonyvml zmianami
we wlasciwoicl swowcow 1 warunkow
twardnienia_ nie 53 uwzaZane za 1stome

3.3 | Zabarwienie I a)barwiona mo®e bye warstwa scieralna lub

caly element,

bjzabarwieme powinno bye porownane =z
probkami dostarczonyom przez producenta,
zatwierdzonyimi przez odbiorce,

cjrofmee w  jednolitesci zabarwnema,

2.2.3.3. Skladowanie kraweznikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug



typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nast¢pujace materiaty:

a) na podsypke piaskowg

— piasek naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112,

b) na podsypke cementowo-piaskowsg i do zapraw

— mieszankg cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B- 11113, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B- 06250,

b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

¢) tawy ttuczniowej — thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST 000 ,,Wymagania ogélne"
Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien sie odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowg nalezy
pakowa¢ w bebny blaszane Ilub beczki. Transport powinien odbywaé¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogélne '

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie kraweznikow,



4. wypehienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— ustali¢ dane niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.

— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawa zwirowa

Lawe zwirowsa 0 wysokosci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszczenie go, polewajac woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.4.3. Lawa thuczniowa

Lawg nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta tluczniem. Thuczen nalezy starannie ubic¢
polewajac woda. Gorng powierzchnie tawy tlhuczniowej nalezy wyrownaé klincem i ostatecznie
zagesci¢. Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé
dwuwarstwowo ,starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa

Lawe betonowg zwykta w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawe betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows.

5.5. Ustawienie krawe¢znikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwiegkszone do 16cm. Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po
ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub thuczniowej

Ustawianie krawgznikéw na tawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z
piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowopiaskowej 0 grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci l1cm. Spoiny nalezy wypetnié zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zaprawag cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.



5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementdéw czasowo usunietych,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogo6lne"

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialtow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wilasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340. Badania pozostatych materiatlow
stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac wiasciwosci, okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacjg projektows. Profil podtuzny
gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary law.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiar6w wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokos$ci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,

¢) ré6wnos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przylozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga
wykazywa¢ sladu urzadzenia zageszczajagcego. Lawy =z tlucznia, badane probg wyjecia
poszczegolnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 c¢cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:



a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikdéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy goérng powierzchnia
krawgznika i przylozona tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metroéw. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie na
pelng glebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 ,,Wymagania ogo6lne"

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m biezacy ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 000 ,,Wymagania ogolne" pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 000 ,,Wymagania
ogolne'"'.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i S3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wihasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN
1340:2004 i PNEN 1340:2004/AC

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe



PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej. Betonowa kostka stosowana jest do uktadania
nawierzchni:

- drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parking6w, placow, wjazdow do bram i garazy,

- chodnikow, placow zabaw, $ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkcii.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000 Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Kostka betonowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki ~w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki betonowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci + 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- na grubo$ci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie



Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie tatystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢
nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B- 19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkg;ji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sa duze,
a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do
wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP 3 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
nawierzchni¢ z kostki betonowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w SST D- 04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podloza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

-podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w
dokumentacji projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe wg
BN-80/6775-03/04 1ub inne typy kraweznikoéw zgodne z dokumentacijg projektowg lub zaakceptowane
przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712. Grubos¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny
migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢c do ubijania nawierzchni. Do ubijania



utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$¢ nawierzchnig¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikdéw biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca si¢, aby do
badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot
Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptac;ji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsg i
odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos$¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca si¢, aby pomiary cech



geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie 1 ubicie kostki,

- wypehnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem ogrodzenia ze sztachet drewnianych na cokole betonowym
prefabrykowanym oraz wykonaniem ogrodzenia z siatki na cokole betonowym prefabrykowanym.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem ogrodzenia od frontu ze sztachet drewnianych oraz ogrodzenia z siatki na pozostatych
bokach. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia

- wykopy pod stupy i cokot ogrodzenia

- betonowanie fundamentéw pod stupki,

- montaz prefabrykowanego cokotu ogrodzenia.

- montaz przeset stalowych/ montaz ogrodzenia drewnianego

- montaz i regulacja furtki

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie- przegroda fizyczna, chronigca przed przedostaniem si¢ niepozadanych intruzow, tj.
ludzi, zwierzat i pojazdow

1.4.2. Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu, pleciona z ptaskich i
okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych
wielkosciach oczek.

1.4.3. Stalowa linka usztywniajgca — rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace lini¢
stalowg.

1.4.4. Wysokos¢ ogrodzenia- odlegtos¢ migedzy poziomem terenu, a najwyzszym punktem ogrodzenia
1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000 Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, obj¢tych niniejsza SST, sa:

- siatki metalowe ocynkowane,

- sztachety drewniane olchowe impregnowane srodkiem typu Lazura ochronna Iub
réwnowaznym,

- liny stalowe naciggowe,

- shupki metalowe i elementy metalowe potaczeniowe,

- prefabrykowany cokot

2.3. Wymagania dla materialow



2.3.1. Ogrodzenie z siatki plecionej z zagigtymi koncoéwkami, 0 oczkach 50x50mm w
ksztalcie rombu:

a) siatka wysokosci 1250mm z pretow d:2,8 mm zabezpieczonych antykorozyjnie przez
ocynkowanie

b) drut naciggowy do naciagnigcia siatki stalowej d:3,5 mm

¢) pret sprezajacy siatke ogrodzeniows d:8, zakonczony zaslepka

d) napinacze ze Sruba mocujgca

¢) $sruba hakowa trzymajaca drut naciggowy

f) obejma i nasadka do mocowania podpory

g) stupek RP 60x40x1,5mm, malowany proszkowo farbg chlorokauczukowg

h) zwienczenie stupkow, kapturki z mrozoodpornego tworzywa sztucznego

2.3.2. Ogrodzenie drewniane ze sztachet

a) sztachety olchowe 0,09x0,020x1,20m (wymiar sztachet po oheblowaniu) w odstepach co S5cm, gora
zaokraglane, impregnowane $rodkiem typu Lazura ochronna lub rownowaznym taczone do rygli na
sruby ocynkowane z tbem kulistym, wilgotnos¢ sztachet do 12%

b) stupki RP 60x40x1,5mm, malowane proszkowo farba chlorokauczukowa + kapturek

¢) rygle RP 60x30x2mm malowane proszkowo farba chlorokauczukowa

d) furtka z zamkiem, z mozliwoscia zamykania na klucz, wypehienie: sztachety drewniane olchowe
gorg zaokraglane, krawedzie profilowane, impregnowane $rodkiem typu Lazura ochronna lub
rownowaznym faczone do rygli na $ruby ocynkowane z tbem kulistym w rozstawie co 5cm,
wilgotnos$¢ sztachet do 12%

2.3.3. Materiaty do wykonania fundamentow i cokotow betonowych prefabrykowanych.

Plyta betonowa cokotowa o wysoko$ci 20cm i taczniki betonowe.

Klasa betonu C16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu
sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno spelnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 i spelnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode pitng.

Uwaga: rozwiazania techniczne dotyczace sposobu wykonania przesel ogrodzenia, podano w
dokumentacji projektowej. Przyjete przez wykonawce rozwigzania nie moga odbiega¢ w sposob
istotny od przedstawionych na rysunkach i wymagaja akceptacji zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, rusztowania itp. Przy
przewozie, zaladunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotow pod stupki, mate betoniarki przewozne
do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Siatke metalowa nalezy przewozi¢ §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na bgbnach drewnianych, metalowych lub w
kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na zmiane wtasnosci lin.

Profile stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zatadowania na S$rodek transportu wigcej niz jednej partii profili nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu luzem lub w
wigzkach. Wiazki wigze si¢ drutem stalowym lub tasmg stalowg w dwoch miejscach, w odlegtosci
okoto 500 mm od koncoéw. Drut i tasma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej
wytrzymalo$ci na rozciaganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie
nastapi zerwanie wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku
przemieszczenia wyrobu. Przy transporcie przedmiotdéw pometalizowanych zalecana jest ostroznose,
ze wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed
korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii
termokurczliwej.

Druty i1 prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja,
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru zakres
robot ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie na
podstawie wskazan Inspektora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

— wykonanie dotéw pod stupki,

— wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki,

— ustawienie stupkow (metalowych),

— wykonanie wlasciwego ogrodzenia,

— wykonanie furtki.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ $rednicg 30cm, a glebokos¢ 1,0 m. Nalezy wykona¢ doty pod
wszystkie stupki zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami
posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Stupki osadzi¢ w fundamencie o $rednicy 30cm na glebokosci Im . Stupek nalezy wstawié w
gniazdach i napeli¢ mieszanka betonowa C16/20. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktéorym osadzono shupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka
w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie stupkow



Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzcholki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z profili
powinny mie¢ zakryty lub zaspawany goérny otwor. Stupki koncowe, narozne oraz stojace na
zatamaniach ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢é przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami
wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45° . Stupki do siatki
ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otwordéw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne 1 bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.6. Montaz prefabrykowanej podmuréwki betonowej
Podmurowki i taczniki betonowe montowaé wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materialdow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢
ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

— siatki ogrodzeniowe,

— ksztattowniki na stupki,

Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentow betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materialow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czgstotliwos¢ badan i ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czgstotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych
przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badania badan
1 Sprawdzenie | od 5 do 10 badan z Powierzchni¢ zbadaé nie Wyniki powinny
powierzchni | wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. by¢ zgodne z
elementow w kazdej | sprawdzenia glebokosci wad uzy¢ wymaganiami
dostarczanej partii | dostgpnych narzedzi (np. liniatéw z punktu 2.3.
wyrobow liczacej do czujnikiem, suwmiarek,
1000 elementow mikrometrow, itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia




W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki,

d) poprawno$¢ ustawienia shupkow,

e) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;j,

f) poprawnos¢ wykonania furtki.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny zlaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od
2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26], d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne
powinny by¢ naprawione powtornym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr), szt., kpl. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dtugosci ogrodzenia, tacznie z bramami i furtkami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosé,

— uporzadkowanie terenu, — przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci



PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewn¢trznych

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione §limakowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przygotowaniem terenu, sadzeniem i pielggnacja zieleni.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymieniowych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- Zaktadaniem trawnikow z siewu przy uprawie recznej i mechanicznej

- Sadzeniem krzewoOw, oraz drzew

- Pielegnacja nowych nasadzen i trawnikow w okresie gwarancyjnym

1.4. Okreslenia podstawowe

- Zamawiajacy — udzielajacy zamdwienia wykonawcy

- Wykonawca — przyjmujacy zamdowienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontu

- Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robot

- Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, réwniez pochodzenia organicznego i
ro§linnego oraz same rosliny przeznaczone do nasadzen, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera

- Drzewo — roslina zdrewniata, wieloletnia, wytwarzajaca jeden lub wigcej pni, rozgateziajacych si¢ na
pewnej wysokosci w korone.

- Pien — nierozgalgziona, dolna czg$¢ przewodnika migdzy powierzchnig ziemi a poczatkiem korony

- System korzeniowy — podziemna czgs$¢ rosliny

- Bryta korzeniowa — cz¢$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemig

- Ro$liny uprawiane w gruncie — rosliny uprawiane w gruncie, moga by¢ sprzedawane bez bryly (z
tzw. gotym korzeniem) lub z brylg korzeniowa

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 000 Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
realizacji zadania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenéw budowy, w
miejscach uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Wykaz wazniejszych materialow

2.3.1. Ziemia

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupelniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikow i
patogendéw, chwastow wieloletnich ani ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej ani zadnych



obcych elementow. Nie powinna by¢ dostarczana przesycona woda. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich
lub s$rednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej i o odczynie zblizonym do
obojetnego.

Ziemia powinna by¢ w cato$ci zaaprobowana przez Inzyniera przed rozlozeniem.

2.3.2. Nawozy

Wszystkie nawozy powinny by¢ dobrane przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami
zaprojektowanych roélin i przed zastosowaniem powinny by¢ przedstawione Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca powinien dostarczy¢ nawozy na miejsce w zamknigtych, oznaczonych oryginalnych
opakowaniach, z podanym sktadem chemicznym i udzialem procentowym skladnikéw, opatrzonych
nazwg nawozu, producenta oraz informacja na temat sposobu jego stosowania.

Nawozy nalezy zabezpieczyé przed =zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

2.3.3. Material roslinny sadzeniowy

Zgodnie z wykazem w dokumentacji projektowej

-Krzewy i pnacza

Wszystkie krzewy powinny by¢ sadzone zgodnie z projektem, zwlaszcza w zakresie lokalizacji,
gatunku i odmiany oraz wielko$ci materiatu szkotkarskiego.

Wszystkie krzewy z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym)
powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme, wysoko$¢, stan zaawansowania w rozwoju. Do czasu
uplywu okresu gwarancji w szkotce powinny znajdowaé si¢ krzewy zapasowe, przeznaczone do
ewentualnej wymiany.

Krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany. Wszystkie wybrane krzewy powinny by¢ wolne od chorob i szkodnikéow, z duzym,
zdrowym systemem korzeniowym, bez §ladow uszkodzen.

Korzenie krzewéw nie powinny by¢ pozwijane. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli
Inzynierowi systemy korzeniowe losowo wybranych krzewow.

Wadami krzewow lisciastych i iglastych, niedopuszczalnymi w obrocie handlowym, s3:

- silne uszkodzenia mechaniczne,

- §lady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- wiedniecie i pomarszczenie kory na pedach,

- martwica kory na przewodniku i szkieletowych pgdach korony.

-Nasiona traw

Przed podpisaniem ostatecznej umowy z dostawca nasion traw Wykonawca powinien przedstawic¢
Inzynierowi wybrang mieszanke traw do aprobaty.

Mieszanka nasion traw powinna odpowiada¢ normie PN-R-65023:1999

Kazda partia nasion powinna posiada¢ §wiadectwo kwalifikacji.

Aby unikng¢ zréznicowania trawnika nasiona potrzebne do dosiewania w ramach pielegnacji powinny
by¢ zakupione razem z tymi, ktdre przeznaczone sa do jego zaktadania.

Kazda mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowsg.



Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania zieleni

- Glebogryzarki, plugi, kultywatory, brony do uprawy gleby

- Waly kolczate i gtadkie do zaktadania trawnikow

- Kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow

- Swider glebowy do wykonania dotéw pod nasadzenia

- Opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek

- Drobny sprzet reczny (topaty, grabie, kilofy, sekatory, konewki itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na istniejgca infrastrukturg, jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu i magazynowania, nalezy przestrzega¢ wymagan podanych przez producenta.
Transport ma zapewni¢ stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow, zabezpieczenie materiatow
przed uszkodzeniem oraz kontrolg zatadunku i wytadunku.

Transport odpadéw zielonych (darni) powinien odbywac¢ si¢ samochodami zaopatrzonymi w plandeki.
Sposob transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wytyczenie i wytypowanie w terenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z dokumentacja projektows oraz wymaganymi decyzjami.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Wykonywane roboty powinny spelnia¢ réwniez wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

5.1. Prace przygotowawcze i wykonanie zieleni

Teren przeznaczony pod nasadzenia, zwlaszcza przero$nigty korzeniami nalezy gruntownie oczyscic,
a warstwe starej, zniszczonej darni usung¢é. W tych miejscach konieczne bedzie uzupehienie ok. 10
cm warstwy ziemi zyznej.

Aby uzyskaé¢ zadowalajacy i stosunkowo szybki efekt nalezy sadzi¢ zdrowe rosliny, mozliwie jak
najwicksze, pierwszego wyboru najlepiej z uprawy kontenerowe;.



Trawniki

Zaktadanie

Gleba pod trawnik powinna by¢ dobrze uprawiona i nawieziona. Nalezy ja lekko przekopac,
zabronowa¢ lub zagrabi¢ i wyrownac. Na powierzchnie trawnikowe nalezy dowiez¢ warstwe 5-8 cm
ziemi urodzajnej oraz 2 cm substratu torfowego z nawozem mineralnym (po przebadaniu gleby -
wedlug zalecen stacji chemiczno-rolniczej).

Trawniki z siewu

Mieszanke nasion traw na tereny rekreacyjne (np. “UNIWERSAL” firmy BARENBRUG,
“PARKOWA” (na miejsca zacienione) z Hodowli Roslin Nieznanice) w ilosci 4 kg/100m2 nalezy
wysia¢ recznie na krzyz i uwatowa¢ watem lekkim, po przykryciu mieszankg torfowo-ziemng, co
zapewni lepszy, rownomierny wzrost trawy dzigki tatwiejszemu podsigkaniu wody.

Trawe mozna sia¢ przez caty sezon wegetacyjny - od potowy kwietnia do potowy wrzesnia. Najlepsze
terminy to przetom kwietnia-maja oraz sierpien - do potowy wrzes$nia.

Krzewy

Zaleca si¢ sadzi¢ duzy materiat ros§linny tylko najwyzszej jakosci, najlepiej pochodzacy ze szkdtek
pojemnikowych. Krzewy iglaste i zimozielone powinny by¢ sadzone wylacznie z bryla korzeniowa
lub z pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Trawnik

Kontrola w czasie wykonania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczanie terenu z gruzu i zanieczyszczen

- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi
- iloéci rozrzuconego torfu lub kompostu

- prawidtowego uwalowania terenu

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami w dokumentacji

- gestosci zasiewu nasion

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy

- dosiewania nasion traw — w miarg¢ potrzeb

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia
- wystepowania chwastow

Krzewy

Kontrola w czasie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:

- wielko$ci dotow pod krzewy

- zaprawy ziemig urodzajna

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin i ich ilosci

- materialu ro$linnego w zakresie zdrowotno$ci, wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnos$ci z normami

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego

- odpowiednich terminow sadzenia

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin

- wlasciwego, terminowego zasilania nawozami

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:
- zgodnosci z dokumentacja



- jako$ci posadzonego materiatu
- w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelnianie nasadzen, ktore zostaty
zakwalifikowane jako nieudane, na koszt wtasny

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Wszelkie bledne dane (np. w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacji technicznej)
nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich prac.

Bledne dane nalezy poprawi¢ wedtug instrukcji Inzyniera (na pi$mie).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 000 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Obecnie obowigzuja nastepujace normy:

- PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
- PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67031:1996 Sadzonki ro$lin ozdobnych

- PN-R-65023:1999 Mieszanka nasion traw

- PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rozbudowy instalacji wodociaggowe;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody Zakres
wykonania obejmuje:

- wykonanie bruzd $ciennych dla poprowadzenia instalacji,

- wykonanie przebi¢ przez $ciany i strop budynku dla poprowadzenia instalacji wraz z osadzeniem
tulei ochronnych, zamurowaniami ubytkdéw przegrod i uzupetnieniami tynkow,

- wykonanie instalacji rurowych z rur polipropylenowych,

- wykonanie préb szczelnoSci zmontowanych instalacji, a nastepnie ich ptukania,

- montaz armatury czerpalnej,

- zakrycie bruzd $ciennych, w ktérych prowadzona sg instalacje.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodociagowa — uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzacy do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wodg, speilniajagca wymagania jakosciowe okre§lone w
odrgbnych przepisach dotyczacych warunkéw, jakim odpowiadaé powinna woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociagowej, rozpoczynajaca si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

1.4.3. Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja cieptej wody, rozpoczynajaca si¢
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.4. Tuleja ochronna - rura o $rednicy wickszej od rury przewodu instalacji wodociggowej,
przechodzagca przez przegrode konstrukcyjng budynku (Sciang, strop), stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglos¢ poza przegrode ewentualnych
przeciekéw wody instalacyjnej z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji wodociagowe;j.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji (prob) — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwicksza warto$¢ cidnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

1.4.7. CiSnienie probne (prébne) — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne (PN) — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

1.4.9. CiSnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu
zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wpltywu wysoko$ci cisnienia
stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.



1.4.10. Temperatura robocza instalacji (préb) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwalosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody
zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.11. Srednica nominalna (DN, dn) - $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w
przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek —
$rednicy wewngtrznej), wyrazonej w milimetrach.

1.4.12. Nominalna grubos$¢ Scianki rury (en) — grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Znormalizowany wspélczynnik wymiaréw (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczba w przyblizeniu réwng Stosunkowi
nominalnej §rednicy do nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami i definicjami podanymi w
opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne". Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych”

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow zawarte sa w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji wodociggowej nalezy zastosowaé nastgpujace materiaty:

- na przewody rozdzielcze i podejscia do armatury czerpalnej - rury polipropylenowe (PP-R), szeregu
cisnieniowego PN20,

- na tuleje ochronne - rury polipropylenowe stosowane do kanalizacji wewnetrzne;j,

- do wykonania zmian kierunkéw przewoddéw oraz montazu armatury - ksztattki PP-R.

2.3. Armatura zaporowa.
Jako armature zaporowg stosowac nalezy kurki kulowe PN6 z przytaczami gwintowanymi.

2.5. Armatura czerpalna.

Jako armature czerpalng nalezy stosowac:

- kurki kulowe czerpalne, kurki kulowe czerpalne ze ztaczka do weza, kurki kulowe z przewodem
elastycznym, baterie czerpalne stojace, badz $cienne.

2.6. Armatura zabezpieczajaca.
Na kroécu wylotowym z podgrzewacza wody uzytkowej stosowac nalezy zawor bezpieczenstwa,
membranowy, typ 2115 SYR.

2.7. 1zolacje termiczne.

Przewody cieptej wody uzytkowej prowadzone nadtynkowo zaizolowac nalezy otulinami z pianki PE
grubosci 20 mm. Przewody wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (cwu.) prowadzone podtynkowo
nie wymagaja stosowania izolacji termicznych.

2.8. Skladowanie materialéw i urzadzen.
- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podlozu, na stojakach, badZz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposob gwarantujacy



zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewngtrznym oraz spetnienie warunkéw bhp.

- Armatura powinna by¢ przechowywana w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewnetrznym.

- Otuliny termoizolacyjne. Otuliny i ksztattki termoizolacyjne przechowywaé nalezy w
opakowaniach fabrycznych, w sposéb zgodny z instrukcjg producenta.

2.9 Opomiarowanie instalacji

Na nowo powstalym fragmencie instalacji wodociagowej wody zimnej i wody cieplej nalezy
zainstalowaé urzadzenia pomiarowe do rejestracji przeplywu wody w postaci wodomierzy
skrzydetkowych (osobno dla wody zimne;j i cieptej). Wodomierze zlokalizowa¢ w kotlowni zgodnie z
trasg projektowanych fragmentow instalacji wodociggowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowa¢ powinien wysoka jako$¢
wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowac¢ nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertla,
narzynki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarzedzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

3.3. Zgrzewarki do rur PP-R.
Stosowa¢ nalezy zgrzewarki sprawne technicznie. Powinny by¢ one okresowo sprawdzane pod
wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania, co potwierdzone by¢ powinno stosownym $swiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatbw na plac budowy powinien odbywa¢ si¢ w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujacym ciagto$¢ prowadzenia robot.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z materiatami,
mogacymi spowodowac ich korozje lub zanieczyszczenie wewngtrzne i zewnetrzne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podkladach
drewnianych.

4.3. Transport armatury i urzadzen.
Transport armatury i urzadzen powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura
transportowana powinna by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport materialow termoizolacyjnych.

Transport otulin termoizolacyjnych powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu. Otuliny
transportowane powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposob okreslony przez
instrukcje ich producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.



Ogdlne zasady wykonania robot zawarte s3 w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec 2003
r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca rob6t powinien uzgodnié¢ z kierownictwem budowy budynku warunki prowadzenia prac i
zwigzane z tym wymagania inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac z
wykonawcami innych branz, w szczegélnosci do uzyskania od innych wykonawcoéw obiektu
informacji odnos$nie przebiegu w budynku wcze$niej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem
wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy, jak 1 mocowania przewodow instalacji do przegrod

budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji wodociagowe;j.

Przewody rozdzielcze instalacji (w kotlowni) prowadzi¢ nalezy nadtynkowo. Piony i podej$cia do
armatury czerpalnej prowadzi¢ nalezy podtynkowo (przy minimalnej grubosci tynku zakrywajacego —
20 mm). Przy przejsciach przewodami przez przegrode budynku (Sciang, strop) nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen migdzy rurg
przewodowa, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem elastycznym, nie oddzialujacym
korozyjne na materiat rur, umozliwiajacym ruchy wzdluzne rury przewodowej i nie powodujacym
powstawania w niej napr¢zen §cinajacych.

5.4. Montaz armatury.
Armatur¢ montowac po sprawdzeniu prawidtowosci jej dziatania. Przed wyptukaniem instalacji nie
montowa¢ armatury czerpalne;.

5.5. Plukanie, préba szczelnosci.

Instalacj¢ po zmontowaniu (bez armatury czerpalnej, przed zakryciem bruzd instalacyjnych)
przeptuka¢ wodg z wodociagu, ptuczac do momentu braku w wyplywie widocznych golym okiem
zanieczyszczen. Podczas ptukania armatura zaporowa powinna pozostawaé w potozeniu catkowicie
otwartym, a armatura regulacyjna catkowicie odtawiona. Po zakonczeniu ptukania instalacje napetnic¢
woda z wodociagu i pozostawi¢ pod ci$nieniem statycznym przez jedna dobe. Po tym okresie dokonaé
ogledzin instalacji pod katem wystapienia przeciekow, badz roszenia. Po pozytywnym wyniku
ogledzin przystapi¢ mozna do przeprowadzenia wodnej proby ciSnieniowej przy cisnieniu probnym
pprobne = 0,8 MPa. Szczegétowe warunki i przebieg proby szczelnosci — wg opracowania:
»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych. Zeszyt 7, lipiec 2003 r.”.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zastosowane materialy nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. l1zolacje termiczne.

Elementy otulin termoizolacyjnych taczy¢é ze sobg z uzyciem kleju przewidzianego w instrukcji
producenta. Izolacja termiczna rur stanowi¢ powinna ciagla cato$¢. Nie dopuszcza si¢ pozostawiania
luznych odcinkow otulin termoizolacyjnych, braku izolacji trojnikoéw i tukow oraz armatury.
Dopuszcza si¢ izolowanie ksztattek rurowych tukami segmentowymi wykonanymi z otulin prostych
izolacji PE.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych. Zeszyt 7,
lipiec 2003 r.”.



6.2. Kontrola jako$ci materialow i urzadzen.

Do budowy instalacji wodociagowej mozna stosowa¢ wytacznie materiaty i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajacymi takie dopuszczenie s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Normg, Normg Europejska, badz aprobatg techniczng (dla
wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- 0znaczenie oznakowaniem CE,

- umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelienie wymagan
podstawowych. Wykonawca, bez specjalnego wezwania inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyrob odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robdét.

6.3.1. Odbiér techniczny cze¢sciowy robét.

Odbiory czesciowe robdt dotycza tych ich elementéw, badz czgéci instalacji, do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu robot. W ramach odbioru cze$ciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czgsciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania robdt bedzie protokot ich odbioru cze$ciowego.

6.3.2. Odbior techniczny koncowy robot.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru konicowego po spetieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- instalacj¢ wyplukano, napelniono woda i odpowietrzono,

- dokonano odbioréw czesciowych robot ulegajacych zakryciu,

- dokonano wszystkich badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym,

- uruchomiono i wyregulowano instalacje.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbiordéw czesciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyrobow do stosowania w budownictwie,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

- instrukcje obstugi i gwarancje producentow dla wbudowanych wyrobow,

- instrukcje obstugi instalacji.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (tj. poz. 290 z 2016r. z pdz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z poz.
zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobow budowlanych (tj. poz. 1570 z 2016r. z poz.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
178/04 poz. 2041 z pbdz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (poz. 1989 z 2015r. ).

7.2. Normy

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu



2. PN-B-01706:1992 /Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

3. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

4. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

5. PN-81/B- 10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspdlne wymagania i badania

6. PN-B- 10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Wymagania szczegétowe dla armatury czerpalnej

1. Armatura czerpalna

2.1. Baterie umywalkowe stojace

Nazwa produktu - bateria umywalkowa stojaca z ruchoma wylewka

Ilos¢ -1

Wymiary - wysieg wylewki 150 mm (obrotowa) wysokos$¢ korpusu 120 mm

Uwagi - glowica ceramiczna, napowietrzacz (perlator), sterowanie jednouchwytowe, wykonczenie —
chrom
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy czesci instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja ww. zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania przebudowy instalacji kanalizacji. Zakres
wykonania obejmuje:

- wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy budynku dla poprowadzenia instalacji kanalizacyjnej
podtaczonej do istniejacej kanalizacji wraz z osadzeniem tulei ochronnych, zamurowaniami ubytkdéw
przegrdd i uzupeknieniami uszkodzen tynkow,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PVC, badzZ PP, o potaczeniach kielichowych, wciskanych,
-zakrycie bruzd Sciennych, w ktorych prowadzona sg podejscia kanalizacyjne,

- montaz przyboréw sanitarnych (umywalek, brodzikow, misek ustgpowych, wpustow podtogowych),
- wykonanie obudowy z pltyt gipsowo-kartonowych pionow kanalizacyjnych wraz z obsadzeniem
drzwiczek rewizyjnych do czyszczakow i zaworow napowietrzajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw, shuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej, badz innego
odbiornika.

1.4.2. Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.3. Podejscie kanalizacyjne — przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem
spustowym, badz przewodem odptywowym.

14.4. Przewod spustowy (pion) — przewdd shuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien, lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

1.4.5. Przewod odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionu do
podtaczenia kanalizacyjnego, badz innego odbiornika.

1.4.6. Podlaczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewod odprowadzajacy S$cieki z
nieruchomosci do do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej, badz innego odbiornika.

1.4.7. Powierzchnia odwadniana — powierzchnia, z ktorej $cieki odprowadzane sg do instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.8. Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekowz powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.9. Przewéd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjng $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji
zewngtrznej) oraz wyrownywania cisnienia.



1.4.10. Zamkniecie wodne — urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji
kanalizacyjnej.

1.4.11. Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego
w celu jego czyszczenia.

1.4.12. Zabezpieczenie przeciwzalewowe - urzadzenie shuzgce do zabezpieczenia przed
zalewaniem Sciekami z zewngetrznej sieci kanalizacyjnej, montowane na przewodzie odptywowym lub
podtaczeniu kanalizacyjnym.

1.4.13. Tuleja ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodu instalacji kanalizacyjnej,
przechodzaca przez przegrode konstrukcyjng budynku (Sciang, strop), stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przegrode ewentualnych
przeciekow $ciekow z umieszczonego wewnatrz niej przewodu instalacji kanalizacyjneyj.

1.4.14. Temperatura robocza instalacji (trob) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy
instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
kanalizacyjnej wynosi 60°C.

1.4.15. Srednica nominalna (DN, dn) — $rednica, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w
przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztaltek —
srednicy wewnetrznej), wyrazonej w milimetrach.

1.4.16. Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en) — grubo$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona
liczba, w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.4.17. Znormalizowany wspolczynnik wymiaréw (SDR)- dla rur z tworzywa sztucznego
-liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng Sstosunkowi
nominalnej §rednicy do nominalnej grubosci $cianki (SDR = dn/en).

1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow zawarte s3 w Polskich Normach oraz w opracowaniu:
,»Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

2.2. Rury.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej nalezy zastosowac¢ nastepujace materialy:

- na wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej - rury do budowy wewn¢trznych instalacji
kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV), badz rury polipropylenowe (PP),

- na tuleje ochronne - rury jw.,

- do wykonania zmian kierunkéw rur przewodowych - ksztattki z PVC-U, badz z PP.

2.3. Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki).
Stosowac¢ nalezy elementy wyposazenia instalacji wykonane z materiatow jak przewody rurowe.

2.4. Uchwyty i mocowania.
- Stosowac nalezy typowe uchwyty do rur PVC i PP. Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ na
podsypce piaskowej i otacza¢ obsypka piaskowa recznie zageszczona.



2.5. Przybory sanitarne.
- Stosowac nalezy przybory sanitarne porcelanowe.
- Stosowac nalezy brodziki natryskowe 1 wanny z blachy stalowej emaliowane;.

2.7. Skladowanie materialow.

- Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na plaskim, rownym
podtozu, na stojakach, badz na poprzecznych listwach drewnianych, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniem
wewnetrznym oraz spetnienie warunkéw bhp.

- Elementy wyposazenia instalacji (rury wentylacyjne, czyszczaki) powinny by¢ przechowywana
w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach, w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zanieczyszczeniem wewngtrznym.

- Przybory sanitarne. Przybory przechowywaé nalezy w opakowaniach fabrycznych, w sposob
zgodny z instrukcja producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt stosowany przy pracach instalacyjno-budowlanych gwarantowa¢ powinien wysoka jako$¢
wykonawstwa.

3.2. Elektronarzedzia.

Stosowacé nalezy elektronarzedzia catkowicie sprawne technicznie. Narzedzia robocze (wiertla,
przecinaki, ostrza do cigcia) powinny by¢ ostre. Elektronarz¢dzia powinny by¢ okresowo sprawdzane
pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkowania (ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym), co
potwierdzone by¢ powinno stosownym $wiadectwem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatdw na plac budowy powinien odbywaé si¢ w terminach odpowiadajacych jej
harmonogramowi, z wyprzedzeniem gwarantujagcym ciagglo$¢ prowadzenia robot.

4.2. Transport rur.

Rury mozna przewozi¢ wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpie-czone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z materiatami, mogacymi spowodowac ich korozje
lub zanieczyszczenie wewnetrne 1 zewngtrzne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu.
Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.3. Transport wyposazenia instalacji.
Transport wyposazenia instalacji powinien odbywa¢ si¢ krytymi §rodkami transportu. Wyposazenie
transportowane powinno by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach.

4.4. Transport przyborow sanitarnych.

Transport przyboréw powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami transportu. Przybory transportowane
powinny by¢ w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, w sposob okreslony przez instrukcje ich
producenta.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania robot zawarte sa w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych., wydanie
I, wrzesien 2006 r.”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robot powinien uzgodnic¢ z kierownictwem budowy warunki prowadzenia prac i zwigzane
z tym wymagania. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od wykonawcow innych branz
informacji odnos$nie przebiegu w budynku wcze$niej wykonanych instalacji elektrycznych (pod katem
wykonania przebi¢ przez $ciany i stropy, jak i mocowania przewodow instalacji do przegrod
budynku).

5.3. Montaz przewodow instalacji kanalizacyjnej.

Piony kanalizacyjne prowadzone przez pomieszczenia uzytkowe powinny by¢ obudowane. Przy
przejéciach przewodami przez przegrode budynku ($ciane, strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem powinna by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajagcym
swobodny osiowy przesuw przewodu. Przy wykonywaniu potaczen kielichowych pozostawia¢ nalezy
w kazdym kielichu luz kompensacyjny ok. 5 mm. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu
mierzone na wysokosci jednej kondygnacji nie moze by¢ wigksze niz 10 mm. Dopuszczalne
odchylenie od spadku zalozonego w projekcie nie moze przekroczy¢ +/- 10 %.

5.4. Montaz przyborow sanitarnych.

Wszystkie przybory powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony). Przybory powinny by¢
zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich czysto$ci oraz obstugi
syfonow. Wysoko$¢ ustawienia przyborow:

- umywalki od 0,75 do 0,80 m

- zlewozmywaki od 0,80 do 0,90 m

- brodziki natryskowe od 0,10 do 0,15 m.

5.5. Proby szczelnosci instalacji.

Podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odplywowe (poziomy) nalezy napetnic
woda powyzej kolana taczacego poziom z pionem i podda¢ obserwacji.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zastosowane materialy nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

5.7. l1zolacje termiczne.
Ze wzgledu na usytuowanie instalacji wytacznie w obrgbie pomieszczen o dodatniej temperaturze, nie
jest wymagane stosowanie izolacji termicznej przewodow.

5.8. Przewod odplywowy kanalizacji sanitarnej.
Do wykonania przewodu odptywowego kanalizacji sanitarnej (na zewnatrz budynku) nalezy uzy¢ rur
kanalizacyjnych PVC typ s$redni do budowy zewngtrznych sieci kanalizacyjnych. Rury uktada¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Wokot utozonego przewodu (do wysokosci min. 20
cm ponad wierzch rury) wykona¢ obsypke z zageszczonego piasku. Zmiana kierunku przewodu
odptywowego — w studzience systemowej PVC DN425.



6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w opracowaniu: ,,Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 12 - Warunki Techniczne Woykonania i Odbioru Instalacji
Kanalizacyjnych., wydanie I, wrzesien 2006 r.”.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow i urzadzen.

Do budowy instalacji kanalizacyjnej mozna stosowa¢ wytacznie materiaty i urzadzenia dopuszczone
do obrotu i powszechnego, badz jednostkowego stosowania w budownictwie. Dokumentami
potwierdzajacymi takie dopuszczenie s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa (dla wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji),

- certyfikat zgodnosci wyrobu z Polska Normg, Normg Europejska, badz aprobatg techniczng (dla
wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- oznaczenie oznakowaniem CE (ew. umieszczenie w wykazie wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych).

Wykonawca, bez specjalnego wezwania przedstawiciela inwestora, winien dostarczy¢ mu
odpowiednie dokumenty potwierdzajace posiadanie przez wbudowywany wyrob odpowiednich
dopuszczen.

6.3. Odbiory robat.

6.3.1. Odbior techniczny czeSciowy robot.

Odbiory czesciowe robdt dotycza tych ich elementéw, badz czgéci instalacji, do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu robot. W ramach odbioru cze§ciowego wykonywane beda:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows,

- niezbedne badania odbiorcze (np. czgsciowe proby szczelnosci),

Potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania rob6t bedzie protokot ich odbioru cze$ciowego.

6.3.2. Odbior techniczny koncowy robot.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spehieniu nastepujacych warunkéw:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano odbiorow czesciowych robot ulegajacych zakryciu,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem technicznym i przepisami
techniczno-budowlanymi,

- protokoty badan odbiorczych i odbioréw czesciowych,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie uzytych wyroboéw do stosowania w budownictwie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Akty prawne.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z pdz.
zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie wyrobow budowlanych (tj. poz. 1570 z 2016r. z po6z.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
178/04 poz. 2041 z pbdz. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (poz. 1989 z 2015r. ).



7.2. Normy

1. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

2. PN-81/B- 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

3. PN-81/B- 10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania szczegélowe dla urzadzen i przyborow sanitarnych
1. Bialy montaz

1.1 Umywalka

Nazwa produktu - umywalka 60

Ilos¢ -1

Wymiary - szerokos¢ 600 mm

glebokos¢ 470 mm

Uwagi - umywalka w kolorze biatym z otworem pod armaturg stojaca, z potpostumentem
1.2. Miska ustepowa wolnostojaca

Nazwa produktu - miska ustepowa wolnostojaca

Ilos¢ -1

Wymiary - szerokos¢ 360 mm glebokos¢ 540 mm

Uwagi - miska w kolorze biatym

Deska sedesowa duroplast, antybakteryjna, wolnoopadajaca
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ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ) - Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

KODY CPV

- 453 100 00-3 w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

- 453 110 00-0 w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw oswietleniowych
- 453 111 00-1 w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych wewnetrznych

- 453 156 00-4 w zakresie instalacji nn

- 453 157 00-5 w zakresie instalowania rozdzielnic elektrycznych

- 742 300 00-0 ustugi inzynierskie

WSTEP

1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacyjnych -
Elektrycznych

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasady prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i podfaczenie projektowanej rozdzielni pod napiecie.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg  wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalez y przez to rozumiec :
¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

¢ budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,



¢ obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jesttrwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow,

sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen ) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkows .

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.6. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe , a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.7. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takie
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen , w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

1.4.11. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceneg techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowig cym integralng catos¢ uzytkows .

1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r 5, poz. 42 z péin. zm.).

1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang , przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wifasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosSci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe .

1.4.23. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczern, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rdzne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.



1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych  robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalez y przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycza ce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majagce na celu uporzadkowanie i
przywrdécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robot —nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwiern (Dz.Urz. L
340z 16.12.2002 r.,z péz n. zm.).

1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajg ca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$s¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rdéwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.35. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.37. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem iloSci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.



1.4.39. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.40. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okresSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajg cy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng , dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajg cym podziat na dokumentacje projektowa :

¢ dostarczong przez Zamawiajacego,

® sporzadzong przez Wykonawce .

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢ by jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majag wptyw na niezadowalajaca



jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajg ce, takie jak: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene
umowng .

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majg ce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan , Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie placu budowy i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable, pomieszczenia poniz ej remontowanych itp. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej



przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kaz dym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegad przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie , ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaja c kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania Ilub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego 7rdédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate



materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajg cg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajg ce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczg c sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w: SST, w programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku
odpowiednich ustalen w ST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg .

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotycza ce jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotycza ce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzern na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajg ce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

¢ projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows ,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.



¢ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

¢ Decyzje Inspektora nadzoru dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w
normach i wytycznych.

¢ Polecenia Inspektora nadzoru dotycza ce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdziniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.4 Szczegdtowa specyfikacja prowadzenia prac montazowych
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych prowadzone bedg etapami
1. demontaz istniejacej rozdzielnicy i aparatéw w tablicach
2. odtaczenie kabli i przewoddéw

3. przygotowanie miejsca pod montaz rozdzielnicy

4. wykucie bruzdy pod przewody

5. uktadanie i podfgczenie przewoddw

6. montaz rozdzielnicy

7. podtaczenie kabli i przewoddéw

8. uzupetnienie tynkdw, malowanie

9. prace porzadkowe

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na
rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac , oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszg byé chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, przejscia pomiedzy pomieszczeniami



o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie sie
wyziewdw, obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢é chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowaé rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. S3g to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznos$ci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na Scianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami ufozonymi na tych S$cianach, stropach lub
konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Uktadanie przewoddow

Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
Ukfadanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtfozu. Korice rur
przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i
rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé przez: wsuwanie w
otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen, wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
wkrecanie nagrzanych koncéw rur.  tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody powstatej
z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wcigganie przewoddw

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowosé .

Wocigganie przewodow nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu
stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. tgczenie przewoddw wykona¢ wg wczesniej
opisanych zasad.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dfawikéw. Srednica dfawicy i
otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomoca odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewoddéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalez y zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie
powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw



powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable
uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikdw. Srednica gfowicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagaé bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, utozenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utozenie przewoddw w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do podtoza,
utozenie przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

taczenie przewoddéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewoddéw nalez y dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnymi w odbiornikach. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podfgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb
podtaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera. Przewody muszg
by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W
przypadku zastosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a
nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
spos6éb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Korice przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub
ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przytaczanie odbiornikdéw

Miejsca potaczen zyt przewoddédw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potgczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zalez nos ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach gietkich wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane
sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalez y wykonad :



przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystgpieniem do montaz u urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji. Urzadzenia
skrzynkowe dostarczone na miejsce montaz u wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporcza nalezy wstawié
w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w
sposOb pewny wszystkie sruby i wkrety w potfaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozyé ostony zdjete
w czasie montazu podtgczy¢ obwody zewnetrzne podtgczyé przewody ochronne.

Instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacja oswietleniowa bedzie wykonana przewodami kabelkowymi typu YDYp 3x1,5 mm2 a
do gniazd wtyczkowych przewodem YDYp 3x2,5 mm2, 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Oprawy beda zapewniaty natezenie oswietlenia na poziomie podanym na rysunkach. Gniazda wtyczkowe
szczelne 230V, 16A, podtynkowe z bolcem ochronnym.

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla potrzeb instalacji 230/400 V, potozy¢ na bocznej scianie — ptaskownik Fe-Zn 25x4 mm petnigcy role
potaczenia wyréwnawczego. Do ptaskownika beda podtgczone obudowy szaf, tablic, konstrukcje, korytka itp.
Ptaskownik potaczyé z istniejgcym systemem uziemiajgcym budynku.

INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWE)

W celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen od przepie¢ w instalacji elektrycznej w rozdzielni RGNN
zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe klasy B/C.

STANDARDY .

KABLE | PRZEWODY
- izolacja PCV, napiecie izolacji 1000 Vi 750V kolory
poszczegdlnych zyt zgodnie z normg,

KORYTKA KABLOWE | PUSZKI

- listwy PCV irurki —standardowe dla instalacji



elektrycznych
APARATY W TABLICACH

- roztgczniki bezpiecznikowe, wytaczniki napiecie izolacji 750V,
1000V wytrzymatos¢ zwarciowa min, 10 kA ,

- wytaczniki nadmiarowo-prgdowe i inne aparaty, napiecie izolacji
750V, wytrzymatosé zwarciowa min, 6 kA
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,
* system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),

® sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ , pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzenn  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajg ¢ w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajg ca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa . Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do

jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiaja cy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan ,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnos¢



materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce .
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ préobki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce .

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.9 Proby , protokoty

- Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalacji
- Atesty i certyfikaty na uzyte materiaty i urzadzenia

- Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
, tomV

Podczas prac przestrzegac zasad BHP
Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢c préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodnié¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary natezenia oswietlenia



7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru
na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robét.

Jezeli SST nie wymagaja inaczej :

- dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami obmierzane beda wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]
- objetosci wyliczane bedg w [m3]

- powierzchnie [m2]

- sprzet i urzgdzenia w [szt.]

Jezeli Przy podawaniu wartosci stosuje sie doktadnos¢ do dwadch znakéw po przecinku.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajg ce odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujg cym odbiorom:
¢ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e instalacji i urzgdzen technicznych,



¢ odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9 PODSTAWA PtATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac :

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tj. poz. 290 z 2016r. z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdow technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynkiiich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r.)

Normy
PN — EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN — EN 60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe — cze$S¢ 2-22: wymagania szczegétowe — Oprawy
osSwietleniowe do oswietlenia awaryjnego



PN — EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie ogdélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364—4—41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami

atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364—-4-45: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-IEC 60364-4-47: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajgca
bezpieczerstwo — Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo — Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN IEC 364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczerstwo. Dobdr srodkdw ochrony w zalez no$ ci od wptywdw zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364—4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Dobér sSrodkéw ochrony w zalez nos ci od wptywow

zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz
wyposaz enia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura tgczeniowa i sterownicza



PN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzgdzenia do odfgczania izolacyjnego i
taczenia

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne

lub/i basen natryskowy

PN-../E-05009/707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji i urzadzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

PN-90/E-01242. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen przewoddw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-90/E-05023. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-90/E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
PN-IEC 61024-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne
PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-86/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna



