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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
S.00.00-  WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją projektu :  Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku 
głównego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa 
sposobu użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny 
zewnętrznej wraz z infrastruktura techniczną. ” .   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 

-Zakres robót obejmuje roboty związane z wykonaniem i wyposażeniem obiektów sportowych. 
-Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz przedmiarze robót. 
-W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane  
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się,  
iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Użyte  w  ST  określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 
ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 „Budownictwo -  Terminy 
stosowane w umowach” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

           1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

          1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
-Dokumentację Projektową załączono do Dokumentów Przetargowych. 
-Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do właściwego 
wykonania Robót na własny koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
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zatwierdzenia. 
-Wszelkie koszty wynikające z konieczności wykonania prac projektowych należy ująć w 
cenach jednostkowych wykonania poszczególnych elementów robót . 

           1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności:  

1) Wykona i utrzyma w należytym stanie przez cały okres realizacji na własny koszt 
ogrodzenie terenu budowy, po zakończeniu robót, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie 
na własny koszt. 

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane  
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych, 

3) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót.  

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 
wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

           1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” w 
przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić 
o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 
zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

          1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
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jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

          1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

           1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót, o fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

           1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

          1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Protokołu Odbioru Końcowego 
przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć Roboty związane z utrzymaniem  nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  
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          1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego  
w trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykaz podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie do robót w ramach Kontraktu 
zawarto na końcu tomu III Dokumentacji Przetargowej. 

           1.5.11. Zezwolenia 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na 
objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie 
prac i na zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 
Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić 
Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
Lista dostępnych pozwoleń i uzgodnień wykonania robót zawarta jest w Dokumentacji 
projektowej. 

           1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu  
z użytkownikami.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy  
i budowy. 

           1.5.13. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 
1.5.14.  Tablice informacyjne. 
 Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne budowy zgodne z aktualnymi 
wymogami prawa budowlanego. Koszt tablic ująć w cenie wykonania robót. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na 7 dni  przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i 
odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie, 
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zgodnie z założeniami  PZJ. 
2.2.     Inspekcja wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót,  
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany 
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bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót.  

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 
Inżyniera będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

         5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

         5.2. Harmonogram robót 
Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót w oparciu o wizję lokalną  powinien 
uwzględnić następujące czynniki i warunki: 
a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek robót, 
b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 
znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi;  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
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Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

         6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu Odpowiedzialności za Usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
c) uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inżyniera, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów Robót, 
i) godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
j) sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót  
l) opis warunków geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 
n) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
q) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
r) szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 
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dostarczonych i użytych dostaw. 
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
(2) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (I)-(3) następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.  
(4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego 

7. OBMIAR ROBÓT 
Będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami. Obmiar prowadzony będzie 
wyłącznie w celu weryfikacji stopnia zaawansowania prac. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Procedury odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających 
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zakryciu przez Inżyniera. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca 
od zobowiązań określonych Kontraktem. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inżyniera. 

3) Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.5. 

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) protokoły odbiorów,  

b) protokoły rozruchu urządzeń,  

c) instrukcje obsługi,  

d) inwentaryzacja geodezyjna,  

e) inwentaryzacja kominiarska  

f) atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub 
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy 

g) Sprawozdanie techniczne, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulęcinie  Strona 13 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie zadania 
opisanego specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.  
Podane w treści przedmiarów robót katalogi norm i nakładów stanowią jedynie informacje 
pomocniczą i nie mogą stanowić podstawy określenia nakładów materiałów, robocizny oraz 
sprzętu. Wykonawca w cenie wykonania elementu przedmiarowego musi uwzględnić wszelkie 
koszty wynikające z niniejszych ST. Zamawiający nie przewiduje żadnych dodatkowych płatności 
z tytułu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy i Zamawiającego. 
Cena ryczałtowa za wykonanie zadnia i każdego elementu będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jego wykonanie, określone w 
Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 
Cena ryczałtowa  będzie obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
d) koszty transportu i utylizacji lub składowania materiałów z rozbiórki, nadmiaru gruntu 
oraz odpadów, 
e) koszty dostawy i montaży, pracy, demontażu i wywozu rusztowań, deskowań, 
szalunków i innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, 
f) koszty robót pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 
g) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
h) koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i 
technologicznej, 
i) koszty zajęcia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej 
organizacji ruchu i uzyskaniem uzgodnień 
j) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
k) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9.2. Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 
wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
9.3.  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
9.4.  Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 
        gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulęcinie  Strona 14 
 

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację warsztatowo-
wykonawczą (jak opisano w kolejnych ST), geodezyjną, powykonawczą inwestycji oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z p. 1.5.2. S-00.00. Koszty należy uwzględnić w 
cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
a) dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające, 
b) ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. 
Koszty należy uwzględnić w cenach jednostkowych wykonania robót podanych przez 
Wykonawcę  
w Przedmiarze Robót. 

12. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo Budowlane (D.U. nr 89 z dn.25.08.1994 poz.414 wraz z 
późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska (D.U. nr 62 poz.627) wraz z późniejszymi 
zmianami. 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 – O Odpadach (D.U. nr 62 poz.628) wraz z późniejszymi zmianami. 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997  w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 20.09.2001 w sprawie  BHP  podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
7. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Tom I Budownictwo Ogólne oraz 
inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
8. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów . 
9. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane 
użyte z specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane 
występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego 
ustawodawstwa prawnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku głównego 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu 
użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny zewnętrznej wraz z 
infrastruktura techniczną.. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
1) Wykucie otworów  
2) Rozbiórka ścian zewnętrznych i ścian działowych 
3) Wykucie wrót , okien i drzwi oraz podokienników 
4) Wykucie strzępi w istniejących ścianach  
5) Odbicie tynków 
6) Skucie posadzek  
7) Rozbiórka pokrycia dachowego 
8) Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych w zakresie niezbędnym do realizowania 
robót budowlanych   

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY  
Materiały uzyskane z rozbiórki  wykonawca zobowiązany jest wywieźć na swój koszt na 
składowisko oraz ponieść koszty składowani lub utylizacji. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
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następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
a) samochód ciężarowy, skrzyniowy  10 ÷ 15 Mg, 
b) samochód dostawczy   3÷5 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót  oraz wykonać 
urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób 
ograniczający rozrzut i pylenie. 

Przejścia i  przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone.  

Znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót rozbiórkowych urządzenia użyteczności 
publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. 
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 
składowisko odpadów. 
Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 
kwalifikujących się do ponownego wbudowania. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące instalacje i je zabezpieczyć,  
a w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Wymagania dotyczące robót: 
 Elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym.  
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie instalacje. 
 Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu oraz konstrukcji. 
Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00. 

5.2. Warunki techniczne wykonywania robót  
5.2.1. Wykucie otworów w istniejących ścianach . 

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy odłączyć wszelkie media.  

Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od wytrasowania miejsc pod projektowane otwory i 
lokalizacje nadproży , następnie należy podstemplować stropy zlokalizowane w sąsiedztwie 
projektowanych otworów. Podstemplowanie należy wykonać w sposób zapewniający 
stateczność stropów zlokalizowanych w sąsiedztwie ścian w których będą wykonywane otwory 
oraz w taki sposób aby nie uniemożliwiały realizacji robót. Przed wykuciem otworów należy 
osadzić nadproża nad projektowanymi otworami. Nadproża należy osadzić metoda 
„połówkową” tzn. najpierw wykonać należy bruzdę do połowy głębokości ściany , następnie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulęcinie  Strona 17 
 

osadzić nadproże i je obrobić zaprawą cementową , a następnie czynność tą wykonać po 
drugiej stronie muru. Po osadzeniu nadproży należy przystąpić do robót wyburzeniowych . 
Ściany wyburzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia. Gruz należy 
wywieść na składowisko i utylizować. Dopuszcza się wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy 
nasypu pod tereny zielone (niwelacja terenu). 
5.2.2. Rozbiórka ścian działowych. 

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy odłączyć wszelkie media. Ściany wyburzać 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia. Gruz należy wywieść na 
składowisko i utylizować. Dopuszcza się wykorzystanie gruzu jako dolne warstwy nasypu pod 
tereny zielone (niwelacja terenu). 

5.2.3. Wykucie okien i drzwi oraz podokienników 

Przed rozpoczęciem prac zdemontować skrzydła okienne i drzwiowe. Ościeża wykuć lub 
wyciąć. Podokienniki wykuwać z zachowaniem szczególnej ostrożności podczas kucia w 
ścianach. Gruz i materiały niepotrzebne wywieść na składowisko i utylizować. 
5.2.4. Wykucie strzępi  
Dla połączenia istniejącego budynku z dobudowywaną należy wykonać strzępie.  Wykonywać 
sprzętem ręcznym. Gruz i materiały niepotrzebne wywieść na składowisko i utylizować. 
5.2.5. Odbicie tynków. 

Tynki odbić ze wszystkich ścian istniejących budynku. Przed rozpoczęciem prac należy 
usunąć wszelkie elementy natynkowe takie jak gniazda elektryczne, kable, elementy 
oświetlenia i inne. Gruz i materiały nieprzydatne należy wywieść na składowisko i utylizować.  

5.2.6. Skucie posadzek . 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy upewnić się , czy w posadzce nie 
przebiegają żadne instalacje które mogą ulec zniszczeniu albo w przypadku uszkodzenia 
spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Roboty rozbiórkowe należy 
wykonać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi , w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
konstrukcji nośnej posadzek na stropach. Gruz i materiały nieprzydatne należy wywieść na 
składowisko i utylizować. 

5.2.7. Rozbiórka pokrycia dachowego wraz z ołaceniem. 

Wykonanie koryt spustowych i rusztowań zabezpieczających roboty dachowe , w tym 
wykonanie daszków ochronnych nad przejściami .  

Zdemontować wszelki elementy wyposażenia dachu takie jak barierki przeciwśniegowe , 
instalację piorunochronną , wyposażenie antenowe , elementy reklam- roboty wykonać w 
porozumieniu i pod nadzorem użytkownika obiektu. 

Rozebrać pokrycie dachowe z dachówek wraz z ołaceniem . Materiał betonowy i ceramiczny 
przekazać do utylizacji natomiast materiał drzewny przekazać jako opał.  

Rozebranie obróbek blacharskich wraz z podbudowami i orynnowaniem krawędzi dachu. 

Rozbiórka pokrycia dachowego z papy wraz z odeskowaniem połaci dachowej – papę 
przekazać do utylizacji , a materiał drzewny przeznaczyć na opał.   

5.2.8. Rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych w zakresie niezbędnym do 
realizowania robót budowlanych  . 

Zabezpieczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki w celu zapewnienia im stateczności 
w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych , w tym wykonanie podestów i daszków 
ochronnych .  

Ustalenie kolejności rozbieranych elementów betonowych i żelbetowych , w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia , 

Ręczna rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych przy użycie elektronarzędzi , a po 
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skuciu betonu należy zdemontować elementy stalowe przy użyciu palników acetylenowo-
tlenowych.  

Gruz i materiały nieprzydatne należy wywieść na składowisko i utylizować.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót  
Budowlanych. 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn, i innych 
Urządzeń technicznych  do wykonywania robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
4.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.00 

ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych dla zadania: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku głównego 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu 
użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny zewnętrznej wraz z 
infrastruktura techniczną..”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1) Wykopy w gruntach kat. III-IV  z transportem urobku. 
2) Zasypanie wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. Ponadto: 
a) wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
b) zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
c) ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów 
lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
d) wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
e) nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w 
których grunt jest celowo zagęszczony, 
f) odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 
bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
g) utylizacja – ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu) 
h) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu 
i ziemi roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
i) plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m 
j) wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg  wzoru: 
Is = Pd / Pds 
Gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
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postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
a) Grunt do zasypania wykopów fundamentowych, nadający się do zagęszczenia. 
b) piasek  średni - do zasypania wykopów fundamentowych,  podsypek piaskowych i 
podkładów  pod posadzki wg PN-86/B-02480 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania  
podkładu pod lawy i posadzki określi laboratorium Wykonawcy. Grunty z wykopu muszą uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
a) koparka samobieżna- 0, 25 - 1, 20 m3,   
b) spycharka gąsienicowa - 100 - 150 kM, 
c) walec samojezdny, wibracyjny, 
d) płyta wibracyjna, samobieżna., 
e) ubijarka spalinowa 
f) szalunki systemowe do wykopów 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca w cenie wykonania 
poszczególnych robót wliczy transport. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami normowymi  PN 
i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
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5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 
b) Prace geotechniczne w zakresie kontroli  zgodności warunków istniejących z projektem. 
c) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
d) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
e) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
f) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 
g) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
h) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
i) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
j) Zabezpieczenie nadzoru archeologicznego. 

5.3. Zakres robót zasadniczych 
1) Wykopy w gruntach kat. III z transportem urobku dla robót sanitarnych – przyłacza  
2) Wykonanie wykopu pod zbiornik na ścieki . 
3) Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod ławy i posadzki. 
4) Zasypanie wykopów. 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót 

5.4.1. Wykonanie wykopów  

Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Roboty ziemne prowadzić w wykopach o wilgotności normalnej względnie w wykopach 
odwodnionych.   
Wykonawca powinien zabezpieczyć teren przed napływem wód gruntowych i opadowych wraz 
z  ich odprowadzeniem  z terenu robót . 
Sposób odwodnienia – np. studnie, igołofiltry. 

 Roboty pomiarowe 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 
a) wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 
c) wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 
d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, 
spadków, osiadania itp., 
e) wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządzi powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z 
podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
Wykonanie wykopów . 

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy 
humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do wywozu należy 
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transportować samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce 
uzgodnione z Zamawiającym. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, w zakresie: 
a) powierzchni zdjęcia humusu, 
b) grubości zdjętej warstwy humusu, 
c) prawidłowości spryzmowania humusu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte, obudowane. Grunt z urobku wywieźć na 
składowisko. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o 
niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Ściany wykopów umocnić szalunkami systemowymi. 
Profilowanie skarp i nadawanie im prawidłowych kształtów nadawać od razu po przejściu 
maszyn.  
Nachylenia skarp należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami wykonania 
robót. Rzędne dna wykopu określa projekt. W wykopach fundamentowych wykonywanych 
mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości  0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu) oraz 
przy odkopywaniu istniejących fundamentów, należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod 
nadzorem geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, 
lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem 
do robót fundamentowych. 
Uwaga: 
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  
ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu 
winien być utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w 
uzgodnieniu z Inżynierem. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być 
większe od 3 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych 
pochyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć 
niż l0 cm. Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej niż o 5 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z 
dokładnością do 1%.  

5.4.2.  Zasypanie wykopów 

Po wykonaniu izolacji ław i ścian fundamentowych zasypać wykopy gruntem 
dowiezionym, nadającym się do zagęszczenia. 
Grunt zagęszczać warstwami gr. 30 cm. Nasypywanie warstw gruntu i ich 
zagęszczanie w pobliżu ścian powinno być wykonywane w taki sposób, aby nie 
powodowało uszkodzenia warstwy izolacji. 
Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania , 
dotyczące wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulęcinie  Strona 23 
 

PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi 
w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich normach. 
W trakcie zasypywania wykopów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzać 
na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie gruntu oraz 
wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy tak, aby spełnić wymagania podane w ST. 
Bieżąca kontrola Inżyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót  i  ich przejęcia podano w ST  00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 
wyników badań laboratoryjnych, 
b) sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c) sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 
d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne" 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5) PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
7) PN-EN-932-1: 1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 
8) PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
9) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw  
(Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. 
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-03.00 

ROBOTY BETONOWE 
 
 1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu i robót 
betonowych dla projektu Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku głównego Sulęcińskiego 
Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 
budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny zewnętrznej wraz z 
infrastruktura techniczną.”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Niniejsza Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu i  
obejmuje: 

1) Podkłady betonowe   

2) Podesty wejsciowe  

3) Podjazd dla osób niepełnosprawnych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 

beton klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
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Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie 
wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00 "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  

2. Materiały 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

2.1.Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1. Cement. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 . 

2.1.2. Kruszywo. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

2.1.3. Domieszki i dodatki do betonu. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się 
doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki 
betonowej.  

Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 

2.2. Wymagane właściwości betonu. 

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie. 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w rysunkach  PT oraz zgodnie z normą 
PN-88/B-06250. 

2.2.2. Wymagania dla betonu. 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy: 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 
Mrozoodporność 
 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F 150) 

 
jw. 

 

2.3. Zbrojenie. 
Stal zbrojeniowa zgodnie z PN-89/H-84023/06 i PT. 

Stal zbrojeniowa 18G2 

Powierzchnia stali zbrojeniowej powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

2.4. Izolacje. 
 - Polistyren ekstradowany gr. 10 cm 

- Papa asfaltowa na osnowie z włókna szklanego 
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- Lepik asfaltowy. 

- Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa 

3. SPRZĘT 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą 
niż 10 m. 

Należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. Transport 
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

a) naruszenia jednorodności masy, 

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 
wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych. 
W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 
Dokumentacją Techniczną, 

c) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk 

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

e) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
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f) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 
oraz odprowadzenia ścieków 

g) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

5.3.  Roboty zasadnicze 
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace: 

1) Ławy fundamentowe i ściany żelbetowe z wykonaniem izolacji pionowych i 
poziomych. 

2) Wieńce - żelbetowe monolityczne. 

3) Podwaliny żelbetowe 

5.4. Warunki techniczne wykonania robót  betonowych. 

5.4.1.Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę 
zaakceptowanej przez Inżyniera dokumentacji technologicznej 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251  

W elementach betonowych wykonać przepusty dla instalacji wod-kan, przyjmując położenie 
otworów wg projektów architektonicznego i instalacyjnego. 

5.4.2.Układanie mieszanki betonowej 

1) Betonowanie 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 
8,0 m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać postanowień 
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

a) Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi 

b) Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

2) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej.  

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora.  

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.  

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

e) Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek. 
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3) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w rysunkach. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

a) usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego;  

b) obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20o C to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

5.4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 

5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.4.4. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

5.4.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

5.4.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

b) pęknięcia są niedopuszczalne,  

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
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będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować 
podczas betonowania płyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni 
zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm,  

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i 
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm 
lub wgłębienia do 5 mm.  

5.4.7. Fundamenty betonowe, ławy, podwaliny żelbetowe bez deskowania  
i w deskowaniu 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe betonu fundamentów bez deskowania 

a) dla ław fundamentowych w planie    ± 5 cm 

b) dla rzędnej wierzchu ław fundamentowych   ± 2 cm 

c) odchylenie od pionu płaszczyzn ław fundamentowych ± 2 cm 

5.4.8. Izolacje 

Powierzchnie pionowe zaizolować masą kauczukowo-asfaltową  (np. Dysperbit).  

Na powierzchniach pziomych wykonać izolację z dwóch warstw papy na lepiku.  

5.5. Deskowania i rusztowania 
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich 
użycia.  

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niż 2 mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno 
uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z 
wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed 
przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane aby zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas 
betonowania  

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i 
PN-72/D-96002 

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie 
za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie 
robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 
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Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 
oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o 
podwyższonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali 
mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia 
spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.1.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-
88/B-06250: 

a) właściwości cementu i kruszywa, 

b) konsystencja mieszanki betonowej, 

c) wytrzymałość betonu na ściskanie, 

d) nasiąkliwość betonu, 

e) odporność betonu na działanie mrozu, 

f) przepuszczalność wody przez beton. 

6.1.2. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów . 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

6.1.3. Kontrola szalowań 
Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją 
użytkowania szalowania wielokrotnego użycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów 
zgodnych z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
Odbiorom podlegają: 

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 

b) deskowania i rusztowania  

c) zbrojenie  

d) beton wykonanych elementów  
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Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi : 

dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy 
fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych 
wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

Przepisy związane  
1) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

2) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badań. 

3) PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

4) PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton. 

5) PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

6) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

8) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności. 

9) PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

10) BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

11) BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 

12) BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania. 
 WTWiOR – tom I – Budownictwo O 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-04.00 
ROBOTY MUROWE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych  dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku 
głównego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny 
zewnętrznej wraz z infrastruktura techniczną..”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1) Ścianki działowe. 
2) Przemurowania otworów 
3) Murowanie ścian nośnych  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
a) Cegła ceramiczna pełna kl. 15 MPa,  
b) Bloczki betonowe M6 12 x24 x 38 cm,  
c) Bloczki z betonu komórkowego 24 x 24 x 59, kl. 6 MPa 
d) Pustaki ceramiczne porotyzowane 
e) Płyty  z betonu komórkowego gr.8 cm, 12 cm,  
f) nadproża prefabrykowane L19 – komplet wg zestawienia nadproży 
g) zaprawa cementowo-wapienna  marki 5 MPa wg PN-82/B-93215, 
h) zaprawa klejowa murarska do bloczków z betonu komórkowego ( systemowa) 
i) woda wg PN-89/B-32250 
j) papa asfaltowa 
k) płyty z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 
d) rusztowania systemowe 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
c) samochód ciężarowy, skrzyniowy  10 ÷ 15 Mg, 
d) samochód dostawczy                   3÷5 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
b) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych 
c) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków 
d) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  

5.3. Zakres robót zasadniczych 
1) Ściany fundamentowe 
 gr.25 cm , bloczki betonowe M6 na zaprawie 5 MPa z izolacją z papy asfaltowej 
oraz izolacją z polistyrenu ekstradowanego gr. 10 cm 
2) Ściany zewnętrzne 
 Grubości :  24cm →  bloczki z betonu komórkowego,  łączone zaprawą  
3) Nadproża prefabrykowane  L19 
4) Ścianki działowe 
 gr. 6 i 12cm  →  płytki gazobetonowe, łączone zaprawą cienkowarstwową 
gr.2mm 
5) Zamurowania 
 Zamurowania otworów →  bloczki z betonu komórkowego lub cegły 
ceramicznej pełnej kl.15MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa 
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5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  

5.4.1.  Ściany  -  poz.1),  2),  4),  5) 
Przed wykonaniem murów należy oczyścić miejsca, w których będą wznoszone, sprawdzić 
poprawność i stan izolacji poziomej na fundamentach i ścianach fundamentowych. 
Ewentualne braki i uszkodzenia w izolacji uzupełnić i naprawić. 
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w 
ilościach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno użyć do 
wznoszenie murów. Gęstość zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego 
w granicach 6÷8 cm tak, aby zaprawa nie dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 
W trakcie wznoszenia murów bezwzględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Przycinanie 
cegieł  wykonywać wyłącznie przy pomocy narzędzi mechanicznych. 
W trakcie wznoszenie murów zewnętrznych należy wykonać w nich ościeża.  Na czas przerw 
w wykonywaniu murów wykonane partie zabezpieczyć przed zawilgoceniem. Po każdej 
przerwie we wznoszeniu murów należy ostatnią warstwę cegieł pokryć zaprawą i wyrównać.  
Przy wznoszeniu murów należy stosować rusztowania systemowe, z atestem należy 
utrzymywać bezwzględny porządek. Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom 
stawianym w WTWiORB. 
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość 
Zaprawa stosowana do wykonania murów musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
UWAGA: Ściany fundamentowe – w cenie wykonania ścian należy wykonać również izolację 
pionową i poziomą. Izolację cieplną ścian wykonać do wysokości 30 cm ponad poziom gruntu 
za pomocą płyt z polistyrenu ekstradowanego oraz warstwy emulsji typu Dysperbit lub 
równoważnej. 

          5.4.3. Nadproża  - poz.3) 
Nadproża prefabrykowane typu L19 
Ustawić na przygotowanym podłożu, zazbroić i zabetonować , zgodnie z PT 

          5.4.4. Odchyłki wymiarowe 
W czasie wykonywania murów odchylenia muru od pionu nie powinno przekraczać 0,5 cm na 
1,0 metrze wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
e) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
f) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
g) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
h) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
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później niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.  WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  

2.  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.  

3.  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  

4.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena 
zgodności.  

5.  PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

6.  PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.  

7. PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-05.00 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wykończeniowych dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku 
głównego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa 
sposobu użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny 
zewnętrznej wraz z infrastruktura techniczną.  .”  . 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1)   Roboty posadzkowe     
a) Posadzki cementowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych, 
b) Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami 
c) Posadzki z wykładzin rulonowych  
2)   Tynki, okładziny  
a) Tynki  wewnętrzne  
b) Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych z wykonaniem rusztu. 
c) Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 
3)   Malowanie  
a) Malowanie ścian i sufitów - dwukrotne   
4)   Stolarka 
a) Stolarka okienna , parapety wewnętrzne i zewnętrzne 
b) Stolarka drzwiowa 
5)   Docieplenie (izolacja) stropu 
a) docieplenie stropodachu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
(1) Roboty posadzkowe 
 Podsypka piaskowa 
 Beton B15 
 Papa asfaltowa 
 Folia polietylenowa  
 Styropian twardy 
 Zaprawa cementowa posadzkowa – mieszanka gotowa,  
 Siatka do zbrojenia posadzek 
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 Woda 
 Płytki  gresowe,  gr. min. 9 mm, antypoślizgowe, twardość 8, odporne na plamienia, 
przeznaczone do obiektów o dużym natężeniu ruchu. 
 Klej do płytek ceramicznych na powierzchnie o dużym obciażeniu 
 Zaprawa do spoinowania płytek, elastyczna, mrozoodporna 
 Silikon 
 Masa samopoziomująca 
 Materiały pomocnicze 
 Deski gr.25mm 
 środki impregnacyjne do drewna 
 gwoździe. 
Parametry techniczne wykładziny PCV : 
  grubość całkowita : 2mm 
  waga całkowita :  2800g/m2  
  grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 
  odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 
  oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 
  klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 
  właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 
  właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 
  odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 
  odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 
  odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na 
rozwój 
Parametry techniczne wykładzin dywanowych obiektowych : 
  rulonowa 
  podłoże elastyczne ,  
  grubość całkowita min. 7 mm +/- 0,1mm 
  rodzaj włókna: Poliamid lub Meraklon 
  gramatura 600-650 gr./m2 
  odporność na fotele na kółkach  
  odporność ogniowa (DIN 4102) – B1,  
  właściwości antyelektrostatyczne IBM/ICL 
 W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiającym.  
Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych w 
zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:  
 opinię PZH 
 atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854 
 określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204 
 Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002 
W pomieszczeniach mokrych i szatni projektuje się wykonanie posadki z płyt terakotowych 
ułożonych na klej elastyczny .Wymagania dla płyt terakotowych: 
 Płytki ceramiczne 30x30 cm – gres techniczny (korytarz), terakota (łazienki )  
 odporność na ścieranie (PEI skala 5)  
 odporność na plamienie (klasa min. 4) 
 nasiąkliwość wodna E – 10%  
 płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,  
 wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm 2 - na schodach zastosować płytki ryflowane, 
 Klej do płytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i 
elastyczności, charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulęcinie  Strona 39 
 

powierzchniach pionowych (brak spływu) - Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 - Klasa wg EN 
12004 C1T - Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2. 
 Posadzki z płytek ułożyć na posadzce cementowej gr. 5 cm z betonu piaskowego B10 
zatartego na ostro.  
(2) Tynki, okładziny, okładziny sufitów  
 Ruszty drewniane pod okładziny z płyt G-K 
 Płyty gipsowo-kartonowe płyty GKFI ognioochronne impregnowane o grubości 12,5 
mm 
 Taśma z włókna szklanego 
 Gips szpachlowy 
 Wkręty do płyt  G-K 
 Mieszanka tynkarska - gipsowa 
 Gips budowlany szpachlowy 
 Narożniki stalowe ze stali kątowej 
 Płytki gresowe, mat lub półmat, odporne na plamienia 
 Klej do płytek gresowych  na powierzchnie pionowe 
 Zaprawa do spoinowania 
 Silikon 
 Ruszt drewniany, łączniki do drewna 
(3) Malowanie 
 Emulsja gruntująca  
 Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego 
 Farby emulsyjne-silikonowe do malowania wewnętrznego (wodoodporne) zmywalne i 
szorowane. 
(4) Stolarka 
 Okna z PVC, profile skrzydeł i ościeżnic min. 5-komorowe, szklone zestawem 
dwuszybowym, U=0,8 W/m2K, kolor stolarki biały, skrzydła rozwierano-uchylne, zgodnie z PT, 
okucia obwiedniowe, system mikrowentylacji, wymiary wg zestawienia 
 Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z MDF w kolorze białym. 
 Podokienniki zewnętrzne – stalowe prefabrykowane, malowane proszkowo w kolorze 
białym, zaślepki z twardego PVC lub PP.  
 klamki, kołki rozporowe, pianka, łączniki, materiały pomocnicze 
 Skrzydła drzwiowe płytowe pełne z okuciami oraz klamka z szyldem, samozamykaczem 
np. Porta wraz z ościeżnicami systemowymi do skrzydeł drzwiowych, wymiar i wykonanie wg 
zestawienia stolarki. Drzwi muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w obiektach 
użyteczności publicznej 
 Drzwi zewnętrzne stalowe powlekane tworzywem sztucznym  z ościeżnicą systemową, 
klamka oraz dwa zamki z szyldami, samozamykacz, drzwi muszą posiadać atest 
dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wymiary wg zestawienia 
stolarki. 
(5) Docieplenie (izolacja) stropu 
 folia paroszczelna  
 wełna mineralna gr. 20 cm 
 folia paroprzepuszczalna 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) rusztowania systemowe 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne  wymagania 
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych 
a) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
.  

5.3. Zakres robót zasadniczych 
(1)   Roboty posadzkowe     
 Posadzki betonowe z wykonaniem warstw podkładowych i izolacyjnych 
 Posadzki z płytek z gresowych wraz z cokolikami 
 Posadzki rulonowe  
(2)   Tynki, okładziny  
 Okładziny sufitów płytami GKFI z wykonaniem rusztów drewnianych 
 Tynki  wewnętrzne ścian - gipsowe  z gruntowaniem podłoża,  
 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi, pastelowymi, matowymi. 
(3)   Malowanie  
 Malowanie sufitów - dwukrotne  farbami  emulsyjnymi  z gruntowaniem 
 Malowanie ścian – dwukrotne farbami emulsyjnymi-silikonowymi z gruntowaniem 
(4)  Stolarka 
 okienna 
 drzwiowa 
 podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
(5)   Docieplenie (izolacja) stropu 
 wykonanie warstw izolacyjnych (podbitka drewniana została uwzględniona w konstrukcji 
dachu) 
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5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  

           5.4.1. Posadzki 
Wykonać posadzki z warstwami podsypkowymi i izolacyjnymi w układzie: 
 pospółka zagęszczona 20 cm  
 Beton B15 gr. 10 cm 
 Folia PCV  gr. 0,3 mm  
 Styropian twardy gr. 8 cm 
 Gładź cementowa gr. 4 cm 
Na wykonanym podłożu należy ułożyć warstwę izolacyjną z folii polietylenowej oraz płyt 
styropianowych twardych.  
Górną warstwę wykonać jako gładź cementową lub posadzkę samopoziomującą o grubości 4 
cm. 
Posadzki z płytek gresowych  
Posadzki z płytek  układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym  podkładzie 
betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 
łatą opieraną na płytkach-reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się 
łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  
Szerokość spoin powinna wynosić 2 mm. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podłożem. 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają:  
- wygląd zewnętrzny,  
- związanie posadzki z podkładem,  
- prawidłowość powierzchni,  
- grubość posadzki,  
- szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,  
- wykończenie posadzki. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni od poziomu nie powinno być większe niż 2 mm. Spoiny pomiędzy płytkami 
powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości.  
Wykonana posadzka powinna posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na 
całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±2 mm. 

           5.4.2. Tynki, okładziny  
Tynki na ścianach wewnętrznych 
Przed przystąpieniem do wykonywania tynków gipsowych powinny być ukończone wszystkie 
roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje 
podtynkowe oraz osadzone ościeżnice drzwiowe. Podłoże  powinno być wykonane na puste 
spoiny, suche, oczyszczone z kurzu tłustych substancji oraz zmyte. W czasie upalnej i 
wietrznej  pogody podłoże powinno być bezpośrednio przed wykonaniem tynków zwilżone 
wodą. 
Odbiór tynków powinien odbyć nie wcześniej niż 7 dni od położenia i nie później niż 1 rok. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn tynków, narożniki, styki z ościeżnicami. 
Powierzchnie tynków i gładzi  powinny być poziome, przecięcia płaszczyzn tynków powinny 
być liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni płaskich nie powinno przekraczać 3 
mm na 1 m oraz nie więcej niż 3 mm na wysokości pomieszczenia. Wygląd powierzchni 
tynków- dopuszcza się  nierówności o długości i szerokości 5 cm, o głębokości do 1 mm w 
liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni tynków, wyprysków i spęcznieć tynków w ilości 5 szt na 
10 m2 powierzchni tynków. 
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Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
Płytki powinny być mocowane do podłoża klejem wg zaleceń producenta.. Podłoże powinno 
być suche, równe, powierzchniowo mocne i wolne od zanieczyszczeń. Płaszczyzna okładziny 
powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. Po wykonaniu okładziny należy 
wypełnić spoiny masą do spoinowania. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie 
przecięcia się płaszczyzn , narożniki, styki z ościeżnicami. 
Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę zgodną z projektem. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 
powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane 
w ten sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. 
Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1m. 
W pomieszczeniach mokrych , przed ułożeniem płytek wykonać  membrany wodoszczelne z 
folii w płynie. 
Okładziny sufitów z płyt gipsowo-kartonowych a rusztach drewnianych  
W części modernizowanej i nowobudowanej wykonać obudowę sufitów za pomocą płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych. 
Ruszt drewniany mocować do istniejącego sufitu lub jętek (zgodnie z PT). Płyty mocować do 
rusztu za pomocą wkrętów do regipsów. Złącza płyt oraz połączenie sufitu ze ścianą 
zabezpieczyć taśmą z włókna szklanego. Złącza i miejsca mocowania  zaszpachlować. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni tynku wg. ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
 Przygotowanie stanowiska roboczego, 
 Przygotowanie zaprawy, 
 Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
 Ustawienie i rozebranie rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót       
na wys. do 4 m, 
 Przygotowanie podłoża, 
 Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 Siatkowanie bruzd, 
 Obsadzenie kratek went. i innych drobnych elementów, 
 Wykonanie tynków, 
 Reperacja tynków po dziurach i hakach, 
 Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 Likwidacja stanowiska roboczego. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
 ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 
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5.4.3. Malowanie. 
Malowanie ścian wewnętrznych  
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze 12÷18ºC lecz nie wyższej niż 
22ºC. Podczas malowania pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed przeciągami 
oraz intensywnym działaniem urządzeń grzewczych. Roboty malarskie powinny wykonywane 
na podłożach oczyszczonych i przygotowanych. Powierzchnie tynków nowych powinna być 
przetarta sztorcem drewnianego klocka w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek 
zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Ewentualne uszkodzenia powinny zostać 
naprawione przy użyciu tej samej zaprawy z której tynk został wykonany. Powierzchnia tynku 
powinna być odkurzona, a wszelkie plamy z tłuszczów, lepików itp. usunięte. 
Podłoże należy zagruntować gruntem do podłoży gipsowych, po 2 godzinach  nakładać 2 
warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę 
pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem malarskim. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:  wygląd płaszczyzny. 
Powłoki malarskie powinny pokrywać powierzchnię równomiernie bez spękań, pęcherzy, 
prześwitów, odprysków. Faktura powinna być jednorodna bez śladów pędzla. Barwa powinna 
być zgodna z wzorcem oraz jednolita bez smug, plam, uwydatniających się poprawek. 
Powłoka powinna być odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-010280 
5.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów wszystkich 
otworów i zweryfikować dane podane w zestawieniu. 
Stolarka okienna powinna spełniać wymogi infiltracji powietrza do wnętrza. 
Przy wyborze dostawcy stolarki, konieczne może być dokonanie korekty wymiarów otworów w 
murze, by uzyskać wymagane światło drzwi. 
Montować za pomocą kołków rozporowych, kotew montażowych lub innych akcesoriów 
mocujących -  zgodnie z instrukcją producenta stolarki. 
Po wykonaniu montażu okien zamontować podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne 
Styki : ściana – ościeżnica uszczelnić pianką poliuretanową. 
Skrzydła okienne mocować po zamontowaniu parapetu zewnętrznego. 
Zamontować parapety wewnętrzne. Wykonać niezbędne obróbki tynkarskie. 

5.4.4.1. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową specyfikacją techniczną występują 
niżej wymienione materiały podstawowe: 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacja projektową. Wbudować należy 
stolarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami. 
• Okna aluminiowe o klasie EI60 
• Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C 
• Drzwi wewnętrzne płytowe pełne- do pomieszczeń biurowych i sanitarnych 
• Drzwi wewnętrzne stalowe pełne o klasie EI30 oraz EI60 
• Witryny wewnętrzne PCV 
Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 
5.4.4.2. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające 
i uchwytowo – osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm –wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi należy składować wg. Instrukcji producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą. 
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5.4.4.3. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub 
Zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca 
ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób pod warunkiem, że podane w 
projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane. 
  
5.4.4.4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej występuje 
następujący sprzęt: narzędzia i sprzęt do robót związanych z montażem stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
5.4.4.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i 
zamkniętych, suchych iprzewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 
Okna i drzwi.Pakowanie i transport. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby 
ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i 
zwartość ładunku oraz  zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. 
W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i 
uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 
• Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
• Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
• Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
• Usztywnienie bloków za pomocą progów. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. 
Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podło2u w odległości min. 
30 cm od gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.4.4.6.  WYKONYWANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 
5.4.4.7. Ogólne zasady montażu stolarki 
Warunki przystąpienia do robót: 
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 
murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
◦ szerokość - +10 mm 
◦ wysokość - +10 mm 
◦ dopuszczalna ró2nica długości przekątnych – 10 mm 
• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych 
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materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-
10085/Az3:2001Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 
• wypełnienie pianka szczelin 
• silikonowanie złączy 
 • usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu 
• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych 
• montaż parapetów 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. 
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowywane wyroby. 
Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w 
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być 
umieszczone w miejscach przenoszenia obciażen przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej 
rozszerzalności elementu metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 
trakcie ich murowania. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, 
a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. 
Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. 
Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub 
szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie 
był większy niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą 
po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od 
pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy 
murarskiej jeszcze niestężonej. 
Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do 
uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
5.4,4.8. Ślusarka aluminiowa 
Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość 
bezusterkowego wykonania montażu. 
Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
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zamykaniu. 
Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. 
Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium 
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcje folią PCW. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. 
W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia 
elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz 
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawierającymi sole miedzi, rtęci lub 
związki fluoru. 
  
5.4.4.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem 
tzn.: zgodność wymiarów; jakość materiałów, z której stolarka została wykonana; zgodność z 
przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakość i dobór 
ościeżnic; sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
b) kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
• sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania kontrola prawidłowości 
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
• sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
• sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a 
ścianą, 
• sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
• kontrola sprawności działania elementów ruchomych 
5.4.4.10. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
• [szt.] wbudowanej stolarki drzwiowej 
• [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej 
5.4.4.11. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z ST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i 
badania dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka. 
- informacje dotycząca odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
5.4.5. Docieplenie (izolacja) stropu 
Izolacje układać warstwami zgodnie z PT.  Wykonać wywinięcia izolacji na wieńce. 
5.5. ROBOTY Z GIPSU I PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH.  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające   
na celu wykonanie elementów ozdobnych sufitów oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w 
systemie lekkiej zabudowy  szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na sufitach 
wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, podciągów 
przewodów instalacji sanitarnej i elektrycznej. 
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Wykonanie nastepujacych scianek działowych: 
RIGIPS – konstrukcja 1x75mm +1x100mm z profili CW, opłytowanie 2x1.25mm 
RIGIPS - konstrukcja 1x50mm z profili CW, opłytowanie 2x1.25mm 
 Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego 
elementu  konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych 
odpowiadających wymaganiom  norm lub aprobat technicznych. 
5.3.1.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe  należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -
kartonowych  i sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca  - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „ jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 
aprobaty techniczne i instrukcje. 
Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów . 
5.3.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podane w ST B- 00.00.00. „Wymagania ogólne”  

5.3.2. MATERIAŁ 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-
00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów   
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora   nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  
    Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
   Inspektora nadzoru. 
Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  
        norm polskich, 
na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie  
5.3.3.  SPRZĘT I TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych  
na budowie podano w  ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” pkt. 3 i 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie  
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
pokrytych plandekami.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.3.4.  WYKONANIE ROBÓT 
5.3.4.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00.   „Wymagania ogólne” . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
   wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych    na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
  i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione  
   przez Wykonawcę na własny koszt. 
     Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów   
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji    
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę   nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót.  Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
5.3.4.2. Zakres wykonania robót: 
 Obudowa konstrukcji rur wentylacji, 
 Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych. 
 Sciany działowe . 
 Sufit podwieszany ozdobny  

5.3.5.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania  
ogólne” pkt. 7.  
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru   
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  
i KNR -ach oraz KNNR –ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
5.3.6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 
  Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne”  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres 
badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”, oraz PN-B-06250. 
Przy montażu płyt   należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
Zakres badań płyt  powinien być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych”. 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez  
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiorowi częściowemu, 
 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:  
Dokumentacja techniczna i SST, 
 Dziennik budowy, 
 Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, 
 Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, 
 Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00  „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) Instrukcje montażowe producenta. 
3) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4) PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
5) PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy. 
6) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
7) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
8) PN-83/B-03430/Az3:3000 p. 2.1.5– nawiewniki szczelinowe 
9) PN-B-10085:2001   Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania. 
10) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
11) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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12) PN-78/B13050   Szkło płaskie walcowane. 
13) PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
14) PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania oraz farby olejne i ftalowe                                                           
nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
15) PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.                                             
Kompolimeryzowane styrenowane 
16) Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1(PR5)84. 
17) Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
18) PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
19 PN-EN 13279-1:2005 (U) - Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i 
wymagania 20. PN-70/B-10100     Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
21. PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
22. PN-B-30020:1999 Wapno. 
23. PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
24. PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 
25.PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-06.00 

ROBOTY ELEWACYJNE 

      1. WSTĘP 

        1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem elewacji dla projektu: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa 
budynku głównego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i 
zminaa sposobu użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny 
zewnętrznej wraz z infrastruktura techniczną.”  . 

        1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

       1.3. Zakres robót objętych ST 
1) Demontaż i montaż rynien i rur spustowych 
2) Docieplenie budynku styropianem 
3) Tynki zewnętrzne  
4) Malowanie tynków zewnętrznych 
5) Wycieraczki  
6) Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych  

       1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi 
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

     1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu. 

    2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

       2.1. Stolarka zewnętrzna, elementy ślusarskie 
1) Wycieraczki stalowe , elementy mocujące 
2) Demontaż i montaż rur spustowych 
 Łączniki, obejmy, kotwy, materiały pomocnicze 
 Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej 
3) Docieplenie budynku styropianem 
 Płyty styropianowe PS-E FS100 gr. 10 cm 
 Klej do styropianu 
 Siatka z włókna szklanego St17/1.1 
 Klej do siatki 
 Kołki do styropianu 
 Narożniki aluminiowe 
 Listwy startowe 
4) Tynki zewnętrzne  
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 Podkład pod tynk akrylowy,  
 Tynk akrylowy 
 Mieszanka tynków mozaikowych kamiennych (wodoszczelne) 
 Podkład pod tynki wodoszczelne 
5) Malowanie tynków 
 Farba silikatowa do tynków mineralnych zewnętrznych 
 Grunt do farby silikatowej 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) podnośnik przyścienny 
c) rusztowania systemowe 
d) żuraw samochodowy 
e) środek transportowy 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 - 5 Mg, 
b) samochód dostawczy 3-5 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami kontraktu. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych. 
a) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

5.3.  Zakres robót zasadniczych  
1) Demontaż i montaż rur spustowych 
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2) Docieplenie budynku styropianem 
 Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 15 cm 
3) Tynki zewnętrzne  
 Wykonanie tynków akrylowych zewnętrznych 
 Wykonanie tynków mozaikowych kamiennych cokołu budynku. 
4) Malowanie tynków zewnętrznych , Wycieraczki Zewnętrzne. 

5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  

5.4.1. Elewacje 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych zdemontować rury spustowe, wywieść na 
składowisko i utylizować, zamontować po wykonaniu robót elewacyjnych nowe rynny i rury 
spustowe. Zabezpieczyć odprowadzenie wody z rynien na czas trwania robót. 
Docieplenie ścian należy wykonać metodą lekką mokrą. 
Płyty styropianowe PS-E FS20, gr.15 cm, mocować do oczyszczonego podłoża za pomocą 
zaprawy klejowej i kołków. 
Następnie zamocować siatkę ochronną z włókna szklanego, powinna być zatopiona w 1/3 
grubości warstwy klejącej, tak aby nie był widoczny jej kolor. Zastosować listwy startowe i 
ochronne narożników i ościeży,  na cokołach zastosować dodatkową warstwę siatki. 
Tynki zewnętrzne wykonać na siatce zamocowanej do warstwy izolacji termicznej, typy tynków 
i kolorystyka wg oznaczeń na rysunkach elewacji PT (dopuszcza się wykonanie malowania w 
kolorach określonych w PT). 
 Cokół budynku: tynk mozaikowy kamienny 
 Ściany: tynki akrylowe zewnętrzne  
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, narożniki, 
styki z ościeżnicami. W przypadku malowania pasów, elewacje malować zgodnie z 
kolorystyką podaną w  PT – gruntowanie + 2x farba silikatowa 
Powłoka malarska powinna pokrywać powierzchnię równomiernie, bez spękań, pęcherzy, 
odprysków, prześwitów. Barwa powinna być zgodna ze wzorcem. 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlega : wygląd płaszczyzny. 
Kleje, tynki, powłoki gruntujące muszą być systemowe, tj. jednego producenta. 
Podczas wykonywania prac temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż 5oC, a w 
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady, silne nasłonecznienie 
lub wysoka temperatura, należy zapewnić odpowiednią ochronę tynkowanym ścianom. 
Wycieraczki wykonać jako stalowe ocynkowane o wym min. 0,5x0,7 m z koszem z tworzywa 
sztucznego. Wycieraczkę zamontować na podbudowie z chudego betonu 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne" 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
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b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe:     m2 , m, szt. 
1) W  m2 mierzy się powierzchnię robót:: 
 wykonanie elewacji 
2) W   m   mierzy się roboty: 
 Demontaż i montaż rynien i rur spustowych 
3) W  szt   mierzy się : 
 Dostawę i montaż wycieraczek stalowych 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
1. Wykonanie elewacji 
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  sondowań 
e. przygotowanie,  
f. wykonanie robót zasadniczych w tym warstw: 
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- przygotowanie podłoża 
- wykonanie warstw izolacyjnych 
- wykonanie tynków 
- wykonanie obróbek tynkarskich 
g. przygotowanie rusztowań i deskowań wraz z wszelkimi kosztami, 
h. uporządkowanie placu budowy po robotach. 
2. Rynny i rury spustowe 
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  
sondowań 
e. przygotowanie podłoży,  
f. wykonanie robót zasadniczych w tym warstw: 
- demontaż oraz wywóz i koszty utylizacji istniejących rynien i rur spustowych 
- dostawa i montaż nowych rynien i rur spustowych, 
- regulacja i kontrola spadków 
g. przygotowanie rusztowań wraz z wszelkimi kosztami, 
h. uporządkowanie placu budowy po robotach. 
3. Wycieraczki stalowe  
a. badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
b. zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
c. wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
d. wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów,  
sondowań 
e. przygotowanie podłoży – oczyszczenie i gruntowanie,  
f. montaż wycieraczek 
g. uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
18) WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
19) PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
20) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych, lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
21) PN-EN-971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
22) Instrukcje montażowe producentów. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
S-00.07-DACH –POKRYCIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku głównego Sulęcińskiego Ośrodka 
Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu użytkowania budynku 
garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny zewnętrznej wraz z infrastruktura 
techniczną.”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Dach – pokrycie, obróbki blacharskie, podbitka drewniana 
Kominy dymowe i wentylacyjne 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
a) Papa termozgrzewalna ,  
b) Folia dachowa wraz z obróbkami  
c) Blacha stalowa powlekana gr. 0,6 mm, 
d) Folia paroprzepuszczalna  
e) łaty sosnowe o przekroju 4 x 6 cm , 
f) Płyty styropianowe  gr. 10 cm ,  ,  
g) Akcesoria dachowe: blachy okapowe, blachy boczne –wiatrownice, pasy nadrynnowe, 
łączniki dachowo-ścienne . 
h) Parapety zewnętrzne z blachy  powlekanej w kolorze czerwonym . 
i) łączniki z zaciskami 
j) uszczelki gumowe, 
k) kształtki różne do rynien  
l) obejmy i uchwyty do rynien i rur spustowych 
m) środki dekarskie do uszczelniania styków,  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu 
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST należy stosować sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
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organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
a) samochód ciężarowy, skrzyniowy  10 ÷ 15 Mg, 
b) samochód dostawczy   3÷5 Mg. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
5.2.  Zakres robót przygotowawczych 
- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych  
5.3.  Zakres robót zasadniczych 
W zakres robót zasadniczych wchodzą następujące prace: 
1. Naprawę istniejącego pokrycia poprzez usunięcie spękań ubytków i pęcherzy, 
2. Gruntowanie podłoża z papy termozgrzewalnej , 
3. Wykonanie docieplenia stropodachu płytami styropianowymi gr. 10 cm laminowanymi 
papą termozgrzewalna podkładową.. 
4. Wykonanie pokrycia dachu:  
 Papa termozgrzewalna x 2 wraz z obróbkami blacharskimi. 
5. Wykonanie kominów , 
6. Wykonanie obróbek blacharskich krawędzi dachu i murów ogniowych  
5.4. Warunki techniczne wykonywania robót  
5.4.1.  Konstrukcja dachu.- bez zmian  
5.4.2. Naprawa pokrycia dachowego i docieplenie dachu – poz. 2, 3 i 4 .  
 Likwidacja istniejących spękań i pęcherzy , likwidacja ubytków poprzez montaż 
dodatkowych łat z papy asfaltowej ,  
 Gruntowanie powierzchni dachu preparatem do gruntowania umożliwiającycm 
przyklejenie płyt styropianowych , 
 Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm laminowanych papą termozgrzewalną 
podkładową, 
 Wykonanie pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej gr. 4,3 i 5,2 mm. 
 Wykonanie obróbek krawędzi dachu , styku połaci dachowej z murami ogniowymi 
oraz styku połaci dachowej z kominami blachą stalową powlekaną gr. 0,55 mm.  
5.4.3. Przebudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem – poz. 5 : 
 Wykonanie ścian kominów z cegły pełnej ceramicznej – grubość ścianki 12 cm , 
 Wykonanie czapek kominowych z betonu B 20 , gr. śr. 7 cm zbrojonych siatka 
stalową zgrzewaną z prętów o średnicy 6 mm i rozstawie co 10 cm. 
 Otynkowanie ścian zewnętrznych kominów tynkiem wapienno-cementowym gładkim.  
5.4.4. Wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych : 
 Wykonanie zwieńczenia murów ogniowych – wylewka betonowa jak czapek 
kominowych z betonu B 20 gr. 7 cm,  
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 Montaż podkładu ze sklejki wodoodpornej gr. 21 mm , mocowanej kołkami 
rozporowymi do wylewki betonowej , 
 Montaż blachy stalowej powlekanej , gr. 0,55 mm 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń 
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
b) wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ, 
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN-81/B-031150  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
3. PN-91/B-02020  Ochrona cieplna budynków. 
Instrukcje montaż 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-08.00 
 

SANITARNE  INSTALACJE  WEWNĘTRZNE                    
 

1. WSTĘP 

        1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru sanitarnych instalacji wewnętrznych : Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku 
głównego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa 
sposobu użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny 
zewnętrznej wraz z infrastruktura techniczną.”. 

        1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

       1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji instalacji 
sanitarnych wewnętrznych budynku szatniowego i obejmują: 

1) instalacje kanalizacyjne, 

2) instalacje wody ciepłej i zimnej, 

3) urządzenia sanitarne, 

4) instalacja centralnego ogrzewania  

5) instalacja wentylacyjna   

       1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu. 

       1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 

        2.1. Postanowienia ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych.  

Materiały i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadać zaświadczenie o 
gwarantowanej spawalności. Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się 
uwagę na to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń 
powierzchni roboczych, ani nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych 
materiałów.  
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Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być trwale oznaczone. 

Wykonawcza zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp.  

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

       2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
- Instalacja wodociągowa – wykonać z rur polibutylenowych ze złączkami zaciskowymi. 
- Armatura czerpalna  - baterie stojące, chromowane, atestowane; baterie natryskowe 
naścienne, metalowe chromowane; zawory czerpalne z złączką do węża 15 mm; baterie 
natryskowe atestowane wszystkie elementy baterii chromowane, głowicami ceramicznymi, 
wąż i słuchawka chromowane. 
- Przybory sanitarne - ustępy typu compakt lub combifix klasy Geberit lub równoważne, białe, 
spłuczki z systemem „stop”; umywalki 60 z półpostumentem i jednym otworem na baterię 
(uwaga biała armatura musi pochodzić od jednego producenta); brodziki metalowe 
emaliowane, obudowa kabin z tworzyw sztucznych. 
- Kanalizacja sanitarna – przewody kanalizacji wewnętrznej wykonać z rur PVC, piony 
wykonać z rur PVC zakończyć wywietrzakami oraz zamontować rewizję, kształtki i rury musza 
pochodzić od jednego producenta. Wpusty posadzkowe podłogowe z kratką ze stali 
nierdzewnej. 

       3. Dokumentacja 
Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą i atest higieniczny. 

       4. Składowanie 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i 
metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach l do 2 metrów. Nie 
przekraczać składowania wysokości ok. l m. 

 Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować  
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w opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych 
znacznie wzrasta. 

 Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany,  
z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

- długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne”.   
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki oraz lutowania rur, 

b) komplet elektronarzędzi, 

c) komplet narzędzi ślusarskich, 

d) komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych , 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6.  TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 

a) samochód skrzyniowy,  
b) samochód dostawczy. 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być 
układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno 
zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o 
odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż l metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na 
powierzchni ładunkowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
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7. WYKONANIE ROBÓT 

        7.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

          7.2. Instalacje kanalizacyjne,  instalacje wody zimnej i ciepłej 

Instalacje wykonać zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego 

- Układanie rur kanalizacji wewnętrznej w gruncie. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz 
zasypywanie wykopów. 

- Zaleca się montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia od 0° do 30°C. Układanie 
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem i 
zatwierdzenia przez Inżyniera.  

- Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać 
się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić 
ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń. Rury należy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, 
korków itp. 

- Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 
części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę 
na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 

- Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

- Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od 
rzędnej niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać w pionie 0, 01 m. 

- Przed połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. 
„Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu 
każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, 
powinna byś zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 

- Piony kanalizacyjne montować do ścian za pomocą uchwytów. Na pionach zamontować 
rewizje, pion zakończyć wywietrzaniem. 

- Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N   łączonych na uszczelki i rur 
żeliwnych . Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki systemowe wskazane 
przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy wykorzystaniu urządzeń 
wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 

- Przy łączeniu rur żeliwnych z rurami PVC stosować specjalne kształtki wskazane przez 
producenta rur PVC. 
- Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 
spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i 
mniejszej. 
- Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna  
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 
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7.3. Wszystkie rurociągi kanalizacyjne i wodociągowe wykonać w bruzdach lub 
obudować.  

Wodociągowa instalacja wewnętrzna ma doprowadzać wodę do punktów czerpalnych 
związanych z celami sanitarnymi ( umywalki, zlewy, natrysk, pisuary, spłuczki ustępowe), oraz 
do zaworów czerpalnych z końcówką na wąż gumowy.  

1 . Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż 
przyboru i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym 
natynkowym. 
2 . Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). 
4.  Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie 

próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy 
zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku 
ciśnienia. 

5. Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej 
Thermacompact S, otwory zamurować i wykonać tynki. 

6 . Zamontować umywalki ceramiczne z baterią sztorcową, miski ustępowe ceramiczne 
kompaktowe. 
6. Zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 
7.4. Montaż rur (instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej) 

Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Aby proces łączenia przebiegał 
prawidłowo rura i kształtka muszą być czyste i suche. Po obcięciu rury należy zaznaczyć na 
niej wymiar odpowiadający głębokości mufy. Stosować rury i kształtki miedziane jednego 
producenta.   

Po wykonaniu sieci należy wykonać płukanie i dezynfekcje oraz sprawdzenie szczelności 
instalacji. 

7.5. Urządzenia sanitarne 
Wszelkie pozycje przedmiarowe dotyczące urządzeń sanitarnych obejmują wykonanie robót 
wraz z wszelkimi materiałami niezbędnymi do wykonania robót. Urządzenia montować 
zgodnie z instrukcja producenta. Podejścia wody i kanalizacji dostosować do rodzaju 
urządzeń. 

7.8. WYKONANIE INSTALACJI C.O. 
1 . W instalacji montować grzejniki konwektorowe płytowe w kolorze białym. Wysokość 
grzejnika 14cm. Grzejniki montować w sposób zalecany przez producenta z wykorzystaniem 
oryginalnych kształtowników. Gałązki grzejnikowe należy montować ze spadkiem nie 
mniejszym niż 2%. Stosować grzejniki zasilane z boku lub ze ściany. 
2 Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). Zawory 
regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 
3 Istniejące rury wymienić na nowe z polipropylenu na odcinku od stropu na parterze do 
piwnicy. 
4 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. Instalację 
można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w 
czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
5 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem 
samowyładowczym na wysypisko. Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
 7.9. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
1 . Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych lub okrągłych z blachy 
ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez 
wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe. 
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2. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, bez 
ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2mm.  
3. Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane. Instalację należy wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Cobrti 
Instal Zeszyt 5. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

       8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia 

       8.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

       8.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

       8.4. Próby szczelności przewodu 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić 
próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu. Na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu.  
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 
-odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami, 
- wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
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W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
a) przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1°C, 
b) napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
c) temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
d) po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 
godzin w celu ustabilizowania, 
e) po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom, 
f) w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
g) po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie 
dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 
h) cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 
Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 

- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa Pp=1,5 pr lecz nie niższe niż 1MPa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l MPa pp = Pr + 0,5 MPa 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika. 

9. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 
ogólne". 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem 
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W 
związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
 zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 
 prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 
zasypki, głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 
 prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 
 prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie. 
 Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
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odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

 protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 
 aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 
należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne". 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2) PN-91/B-10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

3) PN-8 l/B-10700.01 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

4) PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wymagania. 

5) PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania  
i badania. 

6) PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania  
i badania. 

7) PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 

8) PN-77/B-75700.00 - Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 
wymagania i badania 

9) PN-C-73001:1996 - Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 

10) PN-85/M-75178.00 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 
badania . Zmiany l Bl 13/93 póz. 75 

11) PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastąpione. 
częściowo, przez PN-85/M-75002 w części dotyczącej armatury przepływowej;  

12) PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odpływowej; 

13) PN-90/M-75003 w części dotyczącej armatury centralnego ogrzewania 

14) PN-71/B-10420 - Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze, Zastąpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą 
arkuszową; PN-8 l/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową 

15) PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16) PN-70/C-89015 - Rury poliuretanowe. Metody badań. 

17) PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury 

18) PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki -
Wymagania ogólne 

19) PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-09.00 
ROBOTY ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

  1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru remontu instalacji elektrycznych  dla projektu Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa 
budynku głównego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i 
zminaa sposobu użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny 
zewnętrznej wraz z infrastruktura techniczną.. 

       1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

      1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prac przy realizacji instalacji elektrycznej 
wewnętrznej i obejmują: 
a)  instalacje oświetleniową i gniazd wtynkowych, 
b)  kontrola jakości. 
c)  Wyposażenie zespołu obiektów w system alarmowy umożliwiający wspomaganie akcji 
ewakuacyjnej składający się z : 
 Przekaźnika , 
 Przycisków ostrzegawczych , 
 Sygnalizatorów głosowych zapewniających natężenie dźwięku minimum 20 dB ponad 
poziom tła w każdym miejscu strefy pożarowej. 
 Zasilacza pożarowego  z zasilaniem zapasowym ( zapewniającym jego sprawne 
działanie minimum 72 h bez zasilania zasadniczego w tym 2 h w alarmie pożarowym) . 
2º.Wyposażenie łącznika na granicy z budynkiem A,B, i D w stałe kurtyny dymowe wykonane 
z materiałów niepalnych . Wysokość kurtyny to min. 2,20 m  nad posadzką . Lokalizacja 
zgodnie z częścią graficzną stanowiącą załącznik do ekspertyzy. 
3º. Wyposażenie korytarzy łącznika ( padających do siebie prostopadle ) w stałą kurtynę  
dymową wykonaną z materiałów niepalnych . Wysokość kurtyny to min. 2,20 m  nad posadzką 
. Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną stanowiącą załącznik do ekspertyzy. 
4º. Wyposażenie wszystkich oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie szkoły w 
automatyczne czujki dymu  zgodnie z częścią graficzna stanowiącą załącznik do ekspertyzy . 
5º. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń technicznych , magazynowych  i gospodarczych w 
obrębie parteru budynku A w system wykrywania dymu wykonany w oparciu o urządzenia 
typowe dla instalacji sygnalizacji włamania                ( centrala , czujki dymu , sygnalizatory). 
Sygnalizator dźwiękowy zostanie zainstalowany w obrębie łącznika . Lokalizacja zgodnie z 
częścią graficzną stanowiącą załącznik do ekspertyzy.  
6º. Wyposażenie wszystkich pomieszczeń technicznych , magazynowych                         i 
gospodarczych w obrębie parteru budynku D w system wykrywania dymu wykonany w oparciu 
o urządzenia typowe dla instalacji sygnalizacji włamania                 ( centrala , czujki dymu , 
sygnalizatory). Sygnalizator dźwiękowy zostanie zainstalowany w obrębie łącznika . 
Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną stanowiącą załącznik do ekspertyzy. 
 7º. Wyposażenie w dodatkową gaśnice proszkową 6 kg z lokalizacją przy  wejściu do 
pomieszczeń magazynowych na parterze budynku D ( korytarz prowadzący z windy towarowej 
, magazyn , kotłownię , wejście do korytarza przed kotłownią od strony rozdzielni elektrycznej ) 
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oraz na piętrze budynku C ( sala ćwiczeń). Lokalizacja zgodnie z częścią graficzną stanowiącą 
załącznik do ekspertyzy. 
8º.Wyposażenie w hydrant DN 25  z wężem półsztywnym o długości 30 m kondygnacji parteru  
budynku A ( przy wejściu  DZ7) , B ( przy pomieszczeniu sprzątaczek  i D ( przy sklepiku 
szkolnym) na zasadzie rozbudowy istniejących pionów wodociągowych  instalacji 
przeciwpożarowej.  

      1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  
i postanowieniami Kontraktu.  

      1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z postanowieniami Kontraktu i obowiązującymi normami oraz zaleceniami zapisanymi  
w Dzienniku Budowy. 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Materiały zaproponowane przez Wykonawcę będą podlegały zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego 

Materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu, poleceniami Inżyniera i Dokumentacją Projektową. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi  informacje dotyczące 
źródła wytwarzania oraz odpowiednie świadectwa badań.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu 
odbioru wykonanych robót. Aparatura i urządzenia powinny posiadać DTR i świadectwo 
producenta. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były składowane zgodnie z instrukcją producenta, zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Inżyniera. Wszystkie materiały i urządzenia w miarę możliwości powinny być 
składowane w opakowaniach fabrycznych. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się 
zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i 
urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, 
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normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 
bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 
zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 
budowlanym. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych wg zasad 
niniejszej specyfikacji są: 

- rury ochronne winidurowe; 
- korytka kablowe ocynkowane 
- kable z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 
- przewody z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 
- łączniki instalacyjne 1-biegunowe; 
- łączniki instalacyjne świecznikowe; 
- łączniki instalacyjne schodowe; 
- łączniki instalacyjne krzyżowe; 
- przyciski instalacyjne; 
- gniazda wtyczkowe podtynkowe; 
- gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne; 
- oprawy oświetleniowe; 
- Materiały pomocnicze 
- śruby; 
- farba olejna nawierzchniowa szara; 
- puszki instalacyjne bakielitowe p.t.; 
- źródła światła; 
- osłony przewodów; 
- końcówki kablowe; 
- uchwyty kablowe; 
- kołki rozporowe plastykowe; 
- wazelina techniczna. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom . 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST są : 
· oprawy wg PN-84/E-02033 
· przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 
· osprzęt wg PN-92/M-51004/01 ; 
PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994 
· rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05 
PN-92/E-06150/51 
PN-92/E-08106 
PN-IEC 439-1+AC : 1994 
Składowanie materiałów 
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Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 
celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych . 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 
przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
elektryczne roboty instalacyjno -montażowe. 
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy 
powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo 
wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposób składowania 
materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być 
dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt 
należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania 
powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. 
Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 
 
Każdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie materiału i 
jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien: 
(a) dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiału; 
(b) dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót; 
(c) zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej jednorazowo 
wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie wg PN i BN, 
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
7.2.3.  Sprzęt i transport 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 
wytrzymałości . 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można 
uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Najeży je 
zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca 
przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
 samochód dostawczy, 
 żuraw samochodowy, 
 rusztowania, 
 elektronarzędzia, 
 spawarka transformatorowa, 
 obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 
zapobiegający ich uszkodzenie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- rusztowania przenośnego, 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie dużych ciężkich elementów . 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
a) spawarka elektryczna 300A, 
b) rusztowanie systemowe h=4m, 
c) elektronarzędzia. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Materiały i urządzenia przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały i urządzenia 
wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów  
i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości 
zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. 
Przy załadunki i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie 
dopuszczając do ubytków i zadrapań. Do transportu materiałów i urządzeń stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
a) samochód skrzyniowy do 5 Mg, 
b) żuraw samochodowy do 4 Mg. 
c) samochód dostawczy do 0,9 Mg, 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

        5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i PN-IEC i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Wytyczne do szacowania zakresu prac elektrycznych 
Wykonawca w sporządzi projekt na podstawie którego wykona instalacje elektryczne budynku. 
Zakres prac musi obejmować: 
 - instalację oświetleniową 
 - instalację gniazd wtykowych (w ilości określonej na schemacie) 
 - instalacja grzewcza 
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5.3. Zakres robót zasadniczych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. Specyfikacja jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 
obejmują instalacje elektryczne, a w szczególności: 

- Osadzenie w podłożu kołków plastikowych w gotowych ślepych otworach – miejsce 
montażu 

- ściana lub stropie 
- Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1kg przykręcanych, ilość 

mocowań 2 
- Montaż rur ochronnych winidurowych układanych pod tynkiem 
- Układanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
- Układanie w rurach ochronnych przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
- Układanie w tynku przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
- Zarobienie końca kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
- Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego 
- Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80mm 
- Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60mm 
- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 1-biegunowych 
- Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych świecznikowych 
- Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych 
- Montaż na gotowym podłożu łączników krzyżowych 
- Montaż na gotowym podłożu przycisków 1-biegunowych 
- Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 
- Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 
- Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
- Montaż opraw oświetleniowych – oświetlenia ogólnego 
- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 
- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 
- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar 
- Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego każdy następny 

pomiar 
- Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo-prądowego 

5.4. Wykonanie robót 
 Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się 

ogólnymi zasadami, a w szczególności: należy zapewnić równomierne 
obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-
fazowych; 

tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
- łatwy dostęp; 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; 
- gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia; - w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 
- położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 
było jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w 
takim położeniu, aby styk ten występował u góry; 
- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna; 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający 
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wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji 
elektrycznych. 

 Trasowanie 
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 

 Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  
- jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu 
instalacji. 
- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 
odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 
konstrukcję. 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 
- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura powinna 
być pokryta tynkiem. 
- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 
łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.4.1. 
- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w 
taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również 
zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

 Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu 
Osprzęt instalować zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem 

 Przejścia przez ściany i stropy 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
- przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić materiałami o klasie odporności 60 
- przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 
szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 
wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

 Roboty instalacyjno – montażowe 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego 
usytuowania.Główne ciągi instalacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. 
Do wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się instalacje 
ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną i telekomunikacyjną . 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a 
także powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy , 
modernizacji bądź remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie 
poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum 
negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. 
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Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i współpracujących z nią 
urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą 
do powstania zagrożeń. 
Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzeń 
podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się 
przyczyną pożaru. 
Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby 
czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i 
urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te czynności. Chodzi tu 
głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i 
bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i 
remontowych. 
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach pionowych) oraz w 
rurach instalacyjnych p/t przy podejściach do tablic na parterze i piętrze. Poszczególne 
obwody rozprowadzić w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszanego ( ciągi główne ) oraz 
pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych pod 
warunkiem pokrycia ich warstwą co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, 
listwy bądź same przewody mocować na powierzchni ścian i stropów już wcześniej 
otynkowanych. 

 Układanie rur i osadzanie puszek 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur 
w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 
15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany 
była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę 
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur . 
Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

 Wciąganie przewodów do rur 
Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy 
wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką, a z 
drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

 Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za 
pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami 
montażowymi. Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji 
podtynkowej w sposób podany w p.  

 Układanie i mocowanie przewodów w tynku 
a) instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
b) na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie 
zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody 
mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać 
bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie 
obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 
c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 
d) zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 
wzdłuż mostki 
pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji. 
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e) podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
f) przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również 
mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
g) mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, 
wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania gwoździków na 
przewodzie. 
h) do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
i) przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a 
puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. 
j) zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej 
podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg p. 5.4.1. 

 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
1. w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w 
sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 
przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób 
przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 
3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. 
4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 
do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. 
5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien 
uszkadzać warstwy cyny. 
8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 

 Podejścia do odbiorników 
1) podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
2) podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych 
kanałach: Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
3) podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 
instalacja, lecz 
samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.3.4. 
4) podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia 
tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 
- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 
kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
5) do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 
budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki 
kablowe itp. 

 Przyłączanie odbiorników 
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a) miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
b) bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie 
jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
c) przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio 
do odbiorników 
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
d) przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy 
wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
e) przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
f) w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do 
odbiorników muszą  być chronione. 
 Montaż konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów) 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 
elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i 
technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Korytka kablowe i pokrywy będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość warstwy między 
50 i 150 mm)blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z 
krawędziami bocznymi o wysokości co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w dnie i 
ściankach. 
Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i producenta co 
korytka i będą dostosowane do zakrętów trasy. Elementy stosowane na zgięciach będą 
wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy wymaganym promieniu zgięcia. 
Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zaleceniami producenta. 
Kompletna instalacja będzie mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym korytku. 
Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do poprzecznego 
mocowania kabli. Mocowania korytka będą regulowane. 
Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. 
Maksymalne odgięcie nie przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku. 
Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie poddane 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Korytka zostaną starannie wyosiowane. Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy chyba, że 
będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Pokrywy będą mocowane 
metalowymi zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i mocujące,nakrętki, podkładki 
itp. będą wykonane z tego samego materiału co dane korytko. Uszkodzenia korytek łącznie z 
zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z przepisami konserwacyjnymi. 

   5.4. Warunki techniczne wykonania robót  

    5.4.1. Montaż urządzeń 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi.  
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5.4.2. Montaż aparatury i osprzętu 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Stosować osprzęt elektryczny w standardzie Berker, Polo itp..  
Osprzęt elektryczny należy instalować na wysokości 1,3 m – łączniki, gniazda wtykowe  230V 
– 0,3 m od podłogi. W pomieszczeniach gospodarczych, wilgotnych montować osprzęt 
hermetyczny.  
Gniazda siłowe 400V instalować na wysokości 1,3 m. Wentylatory łazienkowe zasilać z 
obwodów oświetleniowych poszczególnych pomieszczeń (wentylatory ujęto w części robót 
sanitarnych). 
5.4.3. Montaż opraw oświetleniowych 
a) Konstrukcje wsporcze 
• konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej konstrukcji 
nie zostało wykonane przy robotach budowlanych 
• konstrukcje należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą 
wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz przewidzianych 
do tego celu elementów 
Oprawy przykręcane sufitowe 
• oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków rozporowych 
• oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć 
zakłócających zaprojektowany układ 
• elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących do 
mocowania 
• zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które 
po podłączeniu będą niedostępne 
• wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej oprawy 
• przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy 
nadmiar długości niż przewody robocze 
• końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, należy izolować i 
unieruchomić 

b) Roboty zasadnicze. 
• Rozpakowanie oprawy 
• Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
• Otwarcie i zamkniecie oprawy 
• Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
• Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
• Zamontowanie oprawy i podłączenie 
• Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 

c) Oprawy mocowane na ścianie ścienne. 
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na 
suficie. 
d) Oprawy awaryjne. 

Po zamontowaniu opraw należy sprawdzić poprawność połączeń w oprawie oraz działanie 
automatycznego przełączania. 
Pozostałe wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na suficie. 

5.4.3. Ułożenie przewodów 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Przewody obwodów siłowych, oświetleniowych  układać bezpośrednio pod tynkiem, a w miarę 
możliwości i potrzeb w korytkach kablowych, kanałach PCW i rurkach instalacyjnych.  
W przestrzeniach otwartych przewody chronić dodatkowo tzw. rurkami Peschla.  
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5.4.4. Wykonanie oświetlenia wewnętrznego 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Stosować oprawy oświetleniowe zgodne z PT, wbudowane lub zwieszane w zależności od 
rodzaju stropu oraz wysokości i przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.  

5.4.5.Wykonanie połączeń wyrównawczych 
Przed przystąpieniem do robót  montażowych Wykonawca przygotuje Dokumentację 
Wykonawczą i przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi. 
Połączenia wyrównawcze budynków wykonać stosując główną szynę uziemiającą (GSU) do 
której podłączyć przewody ochronne PE, uziom fundamentowy, wszystkie wchodzące do 
budynku metalowe rurociągi i wszystkie dostępne metalowe obudowy urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w S-00.00  “Wymagania ogólne". 
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR dla robót elektromontażowych oraz instrukcjami zawartymi w Normach i 
Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3. Badania i pomiary pomontażowe 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: 
a) zgodności wykonania z projektem, normami oraz kontrolę poprawności montażu, 
b) jakość połączeń i ciągłość żył, 
c) prawidłowość połączeń przewodów uziemiających, 
d) kompletność wyposażenia i brak uszkodzeń opraw oświetleniowych, 
e) odpowiedni dobór zabezpieczeń, 
f) prawidłowość opisów poszczególnych elementów i urządzeń wchodzących w skład 
instalacji, 
g) oznakowanie kabli i przewodów wprowadzone do rozdzielni, szaf, skrzynek i kaset, 
h) natężenie oświetlenia, 
i) skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 
j) rezystancja izolacji, 
k) oporność uziomów. 
 

6.4.  Kontrola jakości  
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd 
też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się 
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przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i 
zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy 
zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia 
uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. 

 Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 

a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od 
innych instalacji i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 
dostosowaniu do warunków 
środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 
środowiskowych w jakich pracują), 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do 
dokumentacji technicznej 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o 
których jest mowa wyżej określone są w następujących normach: 
1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urządzenia , aparaty i środki 
zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności 
ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostały prawidłowo dobrane i 
zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie mają widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa . Podstawowy zakres oględzin obejmuje 
przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości : 
a) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
b) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
c) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
e) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, 
g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
h) połączeń przewodów. Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas 
oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie 
wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 
wymienionego zakresu oględzin. 

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 
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zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem 
prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać 
przede wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 
b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
 dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
- izolowanie części czynnych, 
- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 
zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim; dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 
- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz 
dodatkowych (miejscowych), 
- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 

 Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają wymagane 
normami zabezpieczenia przed przegrzaniem, 
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 
zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo.  

 Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa 

Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór 
i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
W tym przypadku należy sprawdzić : 
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie do 
warunków pracy urządzeń : 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
- do odłączenia izolacyjnego 
a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 
we właściwych miejscach 
instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających, 
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c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli 
stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania, 
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i 
zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia. Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie 
spełnienia: 
-  normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów.   
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. 
- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-537 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 
- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-43 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym.  

 Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
o odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
o wyłączania do celów konserwacji, 
o wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach: 
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. 
Odłączanie i łączenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia . 

 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności od 
warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin 
należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
· konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
· obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
· narażenie mechaniczne, 
· promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
· przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
· kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
· warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 
· kwalifikacje osób. 
Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów 
zewnętrznych i środowiskowych podane są w normach: 
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· PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
· PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
· PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz 
ochronno – neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich 
przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: 
zielono-żółty i jasno-niebieski - nie zostały zastosowane do oznaczania przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
· PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 
· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi . 
 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 
informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się 
we właściwym miejscu, 
b) obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 
identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych , 
c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze 
znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 
pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 
 PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
 PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach , 
 PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania 
schematów, 
 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi , 
 PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych, 
 PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
 PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 
 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
 PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób 
zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na 
połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 
naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
-  PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 
16mm2 
 - PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w 
wyrobach elektroinstalacyjnych . 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w 
instalacji elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i 
pomiarów. Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik 
badań jest niedopuszczalne. Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty 
przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
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Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inżynier może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone 
napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie 
palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 “Wymagania 
ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne”. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inżynier. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody 
szynowe, oprawy oświetleniowe itp., 
b) ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
d) instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy odnosi się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem całości 
robót.Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu: 
a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury, 
b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń, 
c) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
d) kompletności DTR i świadectw producenta (badania). 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się że 
jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je 
w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
- ułożone, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po 
zakończeniu robót montażowych. 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 
Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowości 
montażu. 
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Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji 
elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze 
odbiorów częściowych. 

8.2. Odbiór końcowy 
Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu:  
a) poprawności zainstalowania urządzeń i aparatury, 
b) kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń, 
c) poprawności działania urządzeń, 
d) aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 
e) kompletności DTR i świadectw producenta, 
f) kompletności protokołów z pomiarów. 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Inżynier w obecności 
Wykonawcy oraz Inwestora. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
a) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 
b) Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 
c) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 
elektrycznym. 
d) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności 
izolacji przewodów 
oraz uziemień instalacji i aparatów. 
e) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników 
prądu. 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym należy dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - 
od złącza do gniazd wtyczkowych iodbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie protokołu 
odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
b) dziennik budowy,  protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, 
aparatów i oprzewodowania ,  protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji ( oporności) 
izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( 
miejscowych) połączeń wyrównawczych,  protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli 
zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych 
różnicowoprądowych, protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 
c) protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
d) certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
e) dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 
elektrycznych . 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i 
użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się że 
jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je 
w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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 8.3. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela 
inwestora, lub właściciela  budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien 
zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane wszystkie 
urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 
prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych. Instalację 
można uznać za uruchomione gdy: 
a) wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
b) sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 
eksploatacji. 
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 
parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i Polskimi Normami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - instalacje elektryczne. 
2) Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
3) PN-76/E-05125 - Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
4) PN-84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
5) PN-86/E-05003/01-03 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
6) PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 
7) PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
8) PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym 
9) PN-93/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. 
10) PN-93/E-05009/51 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 
11) PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
12) PN-93/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 
13) Dziennik Ustaw RP Nr 81 z dnia 26 listopada 1990. 
14) · Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
15) · Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

16) · Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 
Instalacje 

17) elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż 
18) · Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 
19) Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 

obowiązujące Normy i uregulowania. 
20)  
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                          SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-10.00 
- PLACE, CHODNIKI 

1. WSTĘP 
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni z kostki betonowej dla projektu:  Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa 
budynku głównego Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i 
zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny 
zewnętrznej wraz z infrastruktura techniczną.   .” 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
(01)    Korytowanie terenu  
(02)  Wykonanie podbudowy pod place i chodniki  
(03) Wykonanie nawierzchni dróg , placów i chodników z kostki betonowej gr. 8 i 6 cm oraz 
14x12cm wraz z warstwami. podbudowy 
(04)     Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem ,  
(05)     Ustawienie obrzeży betonowych , 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu.  
Ponadto:  
a) profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 
płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 
b) podbudowa - podstawowa, nośna warstwa drogowa, która przejmuje i przekazuje 
obciążenia na podłoże gruntowe, 
c) składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu z 
rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę, 
d) utylizacja – ostateczna stabilizacja nadmiaru gruntu na odkład. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
Nawierzchnie z kostki betonowej 
- kruszywo łamane na warstwy podbudowy  
- kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 
-  kostka brukowa betonowa gr. 8 cm  
Krawężniki betonowe 
-  krawężniki betonowe 15 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250; 
-  piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701, 
-  woda, 
- beton B15 wg PN-B-06250 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 
 równiarka samobieżna, 
 zagęszczarka, 
 spycharka gąsienicowa 100 - 150 KM, 
 koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3, 
 walec gładki, stalowy, wibracyjny, dwuwałowy 
 walec ogumiony, średni, 
 płyta wibracyjna, lekka, 
 betoniarka 
 zagęszczarka płytowa, lekka, 
 walec gładki, samojezdny, wibracyjny, 
 kultywator do stabilizacji gruntu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
 samochód samowyładowczy, ciężarowy l0 - 20 Mg, 
 samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg, 
 betonomieszarki samochodowe 10 - 15 m3. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

5.2. Warunki techniczne wykonania robót  
 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  
          5.2.1. Roboty pomiarowe 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych 
będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym 
(niwelator, dalmierz, teodolit). 
Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 
(charakterystyczne) wykopów i nasypów, warstw nawierzchni oraz punkty wysokościowe 
(repery robocze) i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i wykaz punktów 
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wysokościowych. 
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera Kontraktu. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera Kontraktu. Wyznaczone punkty nie 
powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów 
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych: 
 wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, tras oraz punktów charakterystycznych 
(sytuacyjne i wysokościowe) 
 wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki, rozmieszczenie i ukształtowanie 
nasypów oraz koryta gruntowego. Pomiary należy wykonać i przedłożyć Inżynierowi Kontraktu 
przed  rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów. 

5.2.2. Korytowanie 
Pod nowo budowane nawierzchnie należy wykonać koryto w gruncie, zgodnie z 
projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości 
wykonywanego dna koryta – 1 cm.  Nadmiar gruntu z korytowania należy odwieść na 
składowisko. Pozyskanie miejsca składowania gruntów należy do obowiązków Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z pozyskaniem miejsca składowania i wywozu gruntu poniesie 
Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Nadmiar gruntu z profilowania odwieźć na odkład. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonywanego 
podłoża – 1 cm. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, 
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.2.3. Podbudowy i podsypka cementowo-piaskowa 
Wykonać warstwę odcinającą z piasku grubości 20 cm pod warstwę podbudowy. Mieszanka 
kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość całkowita po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy konstrukcji może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inżyniera 
Wykonać podsypkę cementowo-piaskową gr.10cm. Do wykonania podsypki należy stosować 
piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny 
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w ilościach ponad 5 % oraz cement portlandzki klasy 32,5 spełniający wymagania PN-B-
19701:1997. 
Podbudowę wykonać z tłucznia mineralnego gr. 30 cm. 

5.2.4. Chodniki z kostki betonowej  
Kostkę należy układać na podsypce w sposób określony przez Producenta w instrukcji 
stosowania materiału.  
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się na ok. 2 mm. 
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne1,5÷ 
2,5%. Spoiny należy wypełnić zasypką piaskową po ubiciu kostki. Warunki techniczne 
nawierzchni z kostki określa norma dla klinkieru drogowego PN-59/S-96019. 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla 
wprasowania kostki w podsypkę. Następne trzy przejścia, podczas których piasek jest 
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złącza. 
Płyta wibracyjna do wprasowywania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę 
odśrodkową 16÷20 kN i powierzchnię płyty 0.35 ÷ 0.50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 
Hz. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiami 
Aprobaty Technicznej, jak dla kostki gatunku I. 
Po zakończeniu robót na każdym odcinku należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni 
z założeniami projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków poprzecznych oraz 
podłużnych nawierzchni. 
Krawężniki  
Odcinki proste krawędzi nawierzchni asfaltowej drogi należy obramować  krawężnikiem 
15x30x100 cm, na łukach stosować krawężniki profilowane łukowe. Krawężniki należy 
ustawiać na ławie z oporem o szerokości 30 cm i wysokości 30 cm, wykonaną z betonu klasy 
B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Ławy betonowe zwykłe w 
gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie.  Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Wszystkie krawężniki zarówno na odcinkach prostych, jak i na łukach drogi, muszą być 
wykonane z prefabrykatów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST “Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji. 
b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Rozbudowa i przebudowa SOKSIR w Sulęcinie  Strona 91 
 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00 “Wymagania 
ogólne".  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 “Wymagania ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
2) PN-B-11110:1996  Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych 
stosowane w budownictwie drogowym 
3) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
4) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 
5) PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
Wymagania i badania. 
6) PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
7) PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania…. 
8) PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
9) PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
10) PN-B-19701:1997  Cement klasy 32,5. 
11) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
12) PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
13) PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
15)  PN-80/6775-03               Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,                 
                                              ulic,  parkingów i torowisk . 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-11.00 

Ścianki szczelne wbijane. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek szczelnych  dla zadania: Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku głównego 
Sulęcińskiego Ośrodka Kultury , nadbudowa , rozbudowa , przebudowa i zminaa sposobu 
użytkowania budynku garażowego na usługi kultury, budowa obiektu sceny zewnętrznej wraz 
z infrastruktura techniczną..”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścian szczelnych z brusów stalowych przy przebudowie budynku 
garażowego i swoim zakresem obejmuje: 
a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe: 
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 
- wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 
- wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń; 
- wykonanie platform roboczych i startowych; 
- montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych; 
- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 
b) pogrążanie  grodzic stalowych. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej dziale  są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i 
warunkami kontraktu  podanymi w STWiORB 00.00.00. “Wymagania Ogólne”. 
- Zakotwienie - system zakotwienia ścianki szczelnej, np. zakotwienie z płyt lub ścian 
kotwiących łącznie ze ściągiem, kotwami wkręcanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami 
gruntowymi, pale kotwiące oraz zakotwienia w postaci bryły zainiektowanej lub rozpartej. 
- Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania 
ścianek szczelnych. 
- Podparcie - zestaw kleszczy i rozpór do podparcia konstrukcji. 
- Elementy nośne - Elementami nośnymi mogą być stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. 
Elementami uzupełniającymi są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe. 
- Doświadczenia porównywalne - udokumentowane lub inne jasno określone informacje 
dotyczące warunków gruntowych oraz warunków wykonawstwa, odniesione do podobnych 
rodzajów gruntów i skał, dla których spodziewane są podobne oddziaływania.  
- Poduszka - tworzywo wypełniające ściśle wnękę kołpaku, które łagodzi siłę uderzenia 
spadającego młotka na kołpak i głowicę brusa (grodzicy) 
- Rozejście zamków - rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 
- Wskaźnik rozejścia zamków - urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich 
grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą szczepione całkowicie 
- Kołpak - urządzenie osadzone na głowicy brusa, które rozdziela uderzenie młota 
równomiernie na brusy zapobiegając dzięki temu uszkodzeniom głowicy brusa. 
- Metoda zagłębiania - wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrążanie ciągłe 
pojedynczych elementów od razu na projektowaną głębokość, pogrążanie panelowe lub 
naprzemienne, pogrążanie etapowe za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania lub 
kombinacja tych metod. 
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- Nakładka - płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic 
- Rama prowadząca - rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnicowych 
, ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i 
utrzymywania osiowości brusów w czasie łączenia i zagłębiania. 
- Młot - część wyposażenia kafara, zapewniająca poprzez energię uderzenia zagłębienie 
brusa do określonej głębokości. Młotem jest też bardzo często nazywane urządzenie do 
wbijania grodzic w grunt. 
- Prowadnica - dźwigar lub podobny element zamocowany do wieży w celu prowadzenia brusa 
i młota (lub wibratora) podczas zagłębiania 
- Kierownica - urządzenie kierujące łączące kołpak lub/i młot z prowadnicą 
- System prowadzący - kompletny układ do prowadzenia brusa i młota (lub wibratora) podczas 
zagłębiania 
- Bolec kotwiący - pręt wystający z podstawy grodzicy używany do połączenia grodzicy z 
podłożem skalnym 
- Kotwa wkręcana - pręt zakończony gwintowanym ostrzem, który jako element kotwiący 
zostaje wkręcany  w naturalne podłoże za grodzicami 
- Szakla - osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej. 
- Brus (grodzica) - jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna 
bądź wieloprofilowa). 
- Ścianka szczelna - ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic 
ciągłość ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie 
podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki. 
- Konstrukcja ścianki szczelnej - konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z 
brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy. 
- Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu. 
- Badanie terenowe - badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sąsiedztwie. 
- Przesuw - względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku 
podłużnym. 
- Rozpora - podłużny element ściskany, zwykle ze stali, drewna lub żelbetu, do podparcia 
ścianki szczelnej najczęściej połączony z kleszczami. 
- Szablon - specjalny rodzaj ram prowadzących używanych do ustawiania zakrzywionych lub 
załamanych w planie ścianek szczelnych.  
- Wibrator - urządzenie służące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz elementów nośnych i 
uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych. 
- Prasa hydrauliczna - urządzenie służące do statycznego zagłębiania lub wyrywania brusów 
oraz elementów nośnych i uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych metodą 
bezwibracyjną przy wykorzystaniu siłowników hydraulicznych, a w przypadku gdy 
zastosowane urządzenie do statycznego zagłębiania brusów tego wymaga, przy 
wykorzystaniu zainstalowanych wcześniej brusów lub elementów startowych. 
- Kleszcze - pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do ścianki 
szczelnej i połączona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego 
rozłożenia działających sił na całą ściankę szczelną. 
- Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu 
zagłębiania. 
- Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 
szczelnej. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Polskimi Normami, niniejszą STWiORB oraz poleceniami 
Inspektora  Nadzoru. 
 

2.MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w warunkach kontraktu /D- “Wymagania 
Ogólne”.  
 

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali 
o gatunku zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami , w przypadku braku 
informacji o gatunku stali dopuszcza się do stosowania wszystkie gatunki stali brusów , które 
w dniu rozpoczęcia robót mogą być wykorzystywane w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
2.3. Brusy  stalowe( ścianki szczelne)  
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki 
szczelnej należy użyć nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za zgodne z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej należy uznać wszystkie grodzice, które 
mają nie mniejszą wytrzymałość na moment zginający iloczyn wskaźnika wytrzymałości 
grodzicy i granicy plastyczności stali) niż wymagany w Dokumentacji Projektowej; 
spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe wymagania Dokumentacji Projektowej, 
jeżeli zostały one określone w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwładności, grubości 
ścianki, lokalizacji zamka, szerokości modularnej grodzicy, pogrążalności itp.). 
Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice zgodne z [2] podano w tablicy 1. 
2.4.Materiały uszczelniające 
Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 
2.5.Inne materiały i wyroby 
Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej STWiORB, a przewidziane do 
wykorzystania w trakcie realizacji robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską 
Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu/D-.00. “Wymagania 
Ogólne” oraz w Polskiej Normie . 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania grodzic 
(kafarów, wibromłotów, urządzeń hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanym przez Nadzór. 
Grodzice mogą być pogrążane z zastosowaniem jednej z następujących maszyn: 
- młotami: hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, 
- wibromłotami: wysokiej i niskiej częstotliwości, wysokiej częstotliwości ze zmiennym 
mimośrodem wirującej masy, wysokiej częstotliwości ze zmieniającym się w sposób ciągły 
mimośrodem (z ciągła regulacją częstotliwości) oraz wolne od wzbudzeń rezonansowych w 
fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe) 
- urządzeniami do statycznego wciskania/wyciągania grodzic. 
Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia 
sąsiadujących z placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
Wykonawca na życzenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do 
wykonania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą 
jakość prowadzonych robót, zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami 
dotyczącymi użytkowania sprzętu. 
Liczba, jakość i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią 
wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
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4.TRANSPORT 
4.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu/D00.00. 
“Wymagania Ogólne”. 

4.2.Wymagania szczegółowe 
Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach 
przewidzianych w Dokumentacji  Projektowej. Dobór środków transportu należy do 
Wykonawcy i zależy od wymagań konkretnego projektu. 
Przewożone materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, 
jest częstą przyczyną trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub 
składowanie może być także przyczyną zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas 
ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu robotnikom prowadzącym 
podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej. W 
przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu jest niemożliwe (np. w sytuacji gdy korona 
ścianki znajduje się na zbyt dużej wysokości), zalecane jest stosowanie nanizaczy, które 
umożliwiają połączenie zamków bez obecności osób na poziomie korony ścianki. Zasada 
działania nanizacza została  schematycznie przedstawiona na Rysuneku 6. 
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób 
niepowodujący znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok 
ochronnych. W przypadku poziomego ułożenia brusów podczas transportu należy zapewnić 
podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego, dopuszcza się 
jeden punkt zaczepienia. 
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania 
określonych przez producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób 
umożliwiający ich łatwe podnoszenie w kolejności ich wykorzystania. 
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo 
oznakować. 
Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą 
ostrożnością w celu uniknięcia odkształceń brusów. 
Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między 
każdą grodzicą w stosie. 
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy 
przyjmowaniu liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność 
pojedynczego brusa. 
Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu  
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania 
jak szakle, 
przyspawane haki i podobne, aby uniknąć zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. 
Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się 
niemetalowe zawiesia płaskie. W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli 
zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne 
działanie należy sprawdzić przed użyciem. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność 
cierną może ulec zwolnieniu w sposób nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do 
przemieszczania brusów jeżeli nie 
są zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 
Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w p. 
8.3. oraz w  Załączniku A normy [1]. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach kontraktu/D-00.00. 
“Wymagania Ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Polskimi Normami, niniejszą STWiORB oraz poleceniami Inżyniera 

5.2.Wymagania szczegółowe 
a) Dokumentacja projektowa 
Roboty należy prowadzić na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji 
Technologicznej, która powinna zawierać następujące informacje ogólne: 
- plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz możliwymi utrudnieniami; 
-   ograniczenia dotyczące dowozu sprzętu lub/i materiałów; 
- lokalizację reperów na terenie lub w sąsiedztwie budowy wraz z opisem wysokościowym; 
- lokalizację wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sąsiadujących budynków i 
budowli wraz z określeniem podatności na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót; 
- opis rodzaju i parametrów/stanu gruntów, uwarstwienia podłoża na całym obszarze budowy 
oraz występowania i poziomów wód gruntowych; 
- możliwość występowania kamieni, głazów lub innych przeszkód naturalnych i sztucznych w 
gruncie (np. starych fundamentów, kotew gruntowych, elementów ochrony katodowej, itp.); 
- możliwość przyczepiania się gruntów spoistych do brusów w trakcie wyrywania ścianek; 
- ograniczenia poziomu hałasu i drgań; 
- ograniczenia dotyczące metody zagłębiania ścianki oraz metody wspomagającej; 
- w przypadku konstrukcji stykających się z wodą: poziom wody i jego zmiany (amplituda, 
częstość zmian wraz z ich przyczyną, np. opróżnienie zbiornika piętrzącego, pływy, itp.); 
- dane dotyczące możliwych zanieczyszczeń gruntów. 
b) Dokumentacja Technologiczna powinna zawierać również informacje szczegółowe 
wymagania techniczne dotyczące ścianek szczelnych obejmujące: 
- osie projektowanej ścianki szczelnej; 
- rozmieszczenie, rodzaj, długości i gatunek stali grodzic; 
- projektowane rzędne korony i spodu ściany; 
- sposób zabezpieczenia przed korozją lub system konserwujący; 
- informacje, czy konieczne jest zespawanie zamków dla przenoszenia obciążenia ścinającego 
w kierunku podłużnym; 
c) Jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty, które mogą znajdować się w strefie 
oddziaływania na nie wibracji i hałasu wywoływanych przez sprzęt budowlany w trakcie 
pogrążania grodzic to Dokumentacja Technologiczna powinna zawierać następujące 
informacje: 
- zasięgi stref oddziaływania sprzętu do pogrążania grodzic; 
- wpływ pogrążania i wyrywania brusów na sąsiednie budynki, instalacje i urządzenia, na 
osiadanie powierzchni gruntu 
- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się w strefie tych 
oddziaływań, 
d) Jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty znajdujące się w zasięgu stref 
oddziaływania wykopu to Dokumentacja Technologiczna powinna zawierać następujące 
informacje: 
- zasięgi stref oddziaływania wykopu, 
- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się w strefie tych 
oddziaływań, 
- zalecenia co do montażu reperów, plomb i piezometrów przed wykonaniem wykopu, 
- zalecenia co do częstotliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych, badania stanu plomb i 
sprawdzania wahań poziomu wody gruntowej, 
- zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentów, podłoża gruntowego 
pod sąsiadującymi z wykopem obiektami. 
e) Etapowanie robót 
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Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone w harmonogramie robót na 
podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do 
realizacji robót jednoznacznie powinny zostać zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu 
do następnego. 
Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące: 
- poziomów zasypów i wykopów; 
- poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku 
prowadzenia odwodnienia; 
- charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 
- przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów; 
- ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywaną ścianką. 
f) Przygotowanie terenu budowy 
Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo i założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i 
wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 
- wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 
- wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub ewentualnych platform roboczych i 
startowych; 
- spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą [1] oraz 
odpowiednią STWiORB; 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia 
pomocnicze: 
- kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte 
wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania 
należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki 
Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 
Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej 
dostarczonej przez Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby w przypadku 
natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy 
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, 
Nadzór, Projektanta oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu 
postępowania. 

5.3.Pogrążanie grodzic 
5.3.1. Metody pogrążania 
Jeżeli w Dokumentacji Projektowej metoda zagłębiania grodzic, sprzęt i metoda wspomagania 
zagłębiania nie zostały jednoznacznie określone, należy je dobrać na podstawie doświadczeń 
uzyskanych w porównywalnych warunkach. Jeżeli nie istnieją porównywalne doświadczenia 
lub są one niewystarczające, zaleca się przeprowadzenie próbnego pogrążania grodzic. Dane 
uzyskane z przeprowadzonych próbnych pogrążeń grodzic mogą być wykorzystane do 
zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic oraz potwierdzenia poprawności wyboru profilu 
grodzicy. Próbne pogrążania mogą także wskazać na konieczność wspomagania zagłębiania. 
Należy dobrać taką metodę pogrążania, która nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z 
placem budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 

5.3.2. Wykonanie robót 
Grodzice można instalować w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami 
łączy się na terenie budowy przed instalacją - zwykle w pewnej odległości od miejsca 
pogrążania w gruncie. Jeśli grodzice nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi 
zamkami przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć lub zespawać, aby 
uniemożliwić ich rozłączenie w czasie pogrążania. Nowo wyprodukowane grodzice mogą być 
dostarczone przez producenta jako sparowane z zaciśniętymi zamkami. Grodzice sparowane 
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przez producenta charakteryzują się mniejszą zdolnością do obrotu w zamkach, co jest 
szczególnie istotne dla ścianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku ścianek o 
wymaganej szczelności zaleca się część grodzic (zwykle do 10%) dostarczać na budowę jako 
pojedyncze i łączyć w miarę potrzeb w pary na placu budowy. Sparowane grodzice 
przywożone są w miejsce pogrążania i podnoszone jako całość. 
Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a 
nawet przez gruzowiska i słabe betony. Jeżeli spodziewamy się napotkania przeszkód w 
trakcie pogrążania zaleca się wzmocnić podstawę pala (pkt. 8.4.19 normy [1]). 
W przypadku gdy osie ścianki w rzucie pionowym się przecinają pogrążanie grodzic 
rozpoczyna się od narożnika. Narożne grodzice zespawane ze sobą (zalecenia dotyczące 
spawania grodzic wg p. 8.4 Polskiej Normy [1]), pogrąża się bardzo starannie na taką 
głębokość, aby były należycie umocowane w gruncie. 
Następnie tuż przed nimi na ziemi zaleca się ułożyć ramy prowadzące drewniane długości 3-5 
m w takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić grodzice (Rysunek 10). Parę lub 
pojedynczą grodzicę nanizuje się na zamek grodzicy narożnej i pogrąża w grunt na głębokość 
2-4m. Kolejno pogrąża się następne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objętym ramami 
prowadzącymi. Jeżeli grodzice podczas pogrążania wykazują nieregularne odchylenie od osi 
ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą się opuszczać razem z grodzicami. 
Jeżeli ścianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do późniejszego wyciągnięcia oraz nie 
jest zwieńczona oczepem żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowaną głębokość 
wskazane jest zespawanie zamków na górnym odcinku na długości 50-80cm, w celu 
polepszenia współpracy grodzic przy zginaniu. 
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w 
formie dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.: 
 - rozerwanie blachy ścianki między zamkami; 
- zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy pala. 
Uszkodzenie te dadzą się łatwo wyczuć podczas pogrążania. Oznaką tego jest dalsze 
powolne zagłębianie się grodzicy oraz to, że podczas uderzeń młot odskakuje. 
Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich pogrążania.  
W trakcie pogrążania grodzic występuje pomiędzy grodzicą pogrążaną, a już pogrążoną w 
gruncie tarcie w zamkach. Jeżeli siły tarcia w zamkach są bardzo duże to w trakcie pogrążania 
może uwidocznić się jedno lub więcej wymienionych poniżej zjawisk. 
Pochylanie się grodzic w osi ścianki. Tarcie w zamku powoduje mimośrodowe działanie siły na 
grodzicę. 
Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów: przemieszczenie osi 
uderzenia młota lub wibromłota, zmniejszenie tarcia w prowadzącym zamku (zmniejszenie to 
może być osiągnięte różnymi środkami smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające 
dostanie się gruntu do zamków), pogrążanie grodzic z prowadzeniem, pogrążanie grodzic w 
jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej, przyłożenie siły przyciągającej lub 
odpychającej . 
Jeżeli powyższe zabiegi nie przynoszą żądanego efektu to dopuszcza się wykonanie i 
pogrążenie specjalnego klinowego pala niwelującego pochylenie. Pal taki można przygotować 
z dwóch odpowiednio przyciętych grodzic połączonych ze sobą spoiną ciągłą lub z blachy 
przyspawanej spoiną ciągłą do grodzicy . 
W celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak: 
ukosowanie, częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich 
podstaw po stronie wolnego zamka stalowych elementów mających za zadanie 
zrównoważenie oporów powstających w zamku, ponieważ takie działania zwiększa to ryzyko 
rozejścia się zamków. 
Pogrążanie z użyciem wibromłotów powoduje zwykle w otaczającym podłożu gruntowym 
większe drgania niż występujące przy wbijaniu. Zastosowanie bezrezonansowych 
wibromłotów o dużej częstotliwości drgań, w sposób znaczący może zredukować niekorzystny 
wpływ drgań na otaczające podłoże i budynki. 
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Tam gdzie hałas lub drgania podlegają ograniczeniu, rozwiązaniem może stać się metoda 
statycznego wciskania grodzic. 
Zastosowanie w trakcie pogrążania grodzic zabiegu podpłukiwania zmniejsza mierzone 
przyspieszenia. 
Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze gruntów spoistych. 

5.4.Inne roboty 
Inne roboty takie jak: 
- montaż kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć; 
-  wykop, zasyp, drenaż i odwodnienie; 
- montaż zakotwień ścianek; 
- powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednią 
STWiORB. 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach kontraktu/D-.00. 
“Wymagania Ogólne”. 
6.2.Wymagania szczegółowe 
Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 
 poprawność wytyczenia osi ścianki; 
 ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
 przygotowanie platformy roboczej; 
 zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej; 
 sprzęt zgodnie z p. 3 STWiORB; 
 materiały zgodnie z p. 2 STWiORB. 
Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy 
sprawdzić: 
 zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody 
gruntowej z 
 założeniami przyjętymi w projekcie; 
  zgodność z założeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejności i metody 
wykonania robót; 
  zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany, kleszczy 
i rozpór, ich klasy 
 stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach robót; 
  dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 
  zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub 
podziemnych instalacjach 
 przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być 
spowodowane 
 wykonywanymi pracami; 
  jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej 
parametrami 
 krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby 
otrzymać 
 wiarygodne dane do ich odwzorowania; 
  głębokość wbicia ścianki. 
 Jeżeli prace realizowane są na terenie zabudowanym, to zaleca się rejestrowanie 
okresowo drgań i 
 poziomów hałasu na terenie budowy oraz w najbardziej narażonych budynkach. Zaleca 
się, aby takie pomiary 
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 były wykonywane zgodnie z miejscową praktyką w celu porównania wyników z 
kryteriami, które są 
 odpowiednie dla tego rejonu. 
 W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią 
dokładnością, okresowych 
 pomiarów przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w sposób 
pozwalający na ich 
 porównanie z wartościami przemieszczeń przewidywanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje 
podatne na uszkodzenia, 
 to oprócz pomiarów opisanych powyżej zaleca się uwzględnienie co najmniej: 
  pomiarów przemieszczeń na wybranej głębokości; 
  pomiarów osiadań budynków i instalacji. 
 

6.3.Tolerancje wykonania. 
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki 
szczelnej z grodzic stalowych wynoszą [1]: 
- położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki:    
 na lądzie: 75mm; 
 na wodzie: e  100mm; 
- pochylenie grodzic od pionu: 
 na lądzie: 1% (0,01m/m); 
 na wodzie: i = 1,5% (0,015m/m); 
Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagłębienia grodzic w nachyleniu, podane 
tolerancje pochylenia mają zastosowanie w odniesieniu do zakładanego kierunku. 
Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na 
pogrążanie, pod warunkiem, że żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu 
do szczelności. Nie dopuszcza sięnatomiast możliwości rozejścia się zamków. 
Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone 
odchyłki zostaną przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia 
jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz 
w przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie 
podejmuje  Projektant. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Wymagania ogólne 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w podano w warunkach kontraktu/D-.00. “Wymagania 
Ogólne”. 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej ścianki szczelnej. 

8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w warunkach kontraktu/D-M.00.00.00. 
“Wymagania Ogólne”. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru ścianki szczelnej 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie: 
- obserwacji przebiegu pogrążania grodzic, 
-  zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB i 
uzgodnionym 
sposobem wykonania, 
- deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą; 
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-  wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez geodetę  
- wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej 
lub zleconych przez Nadzór. 
- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji 
robót; 
- zapisów w Dzienniku Budowy, 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub 
próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do 
ponownego odbioru. 
 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w warunkach kontraktu/D-.00. 
“Wymagania  Ogólne”. 
9.2.Cena ryczałtowa  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
  zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
  organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, 
rozładunek, 
 przemieszczanie elementów w obrębie placu; 
  montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
  wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB lub zleconych przez Nadzór; 
  wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 
  wykonanie ewentualnego pogrążania/wyrywania próbnego; 
  pogrążanie/wyrywanie ścianki szczelnej; 
  usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
  roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie 
poziomu korony wbicia ściany oraz jej położenie w planie; 
 w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucięcie 
grodzic do odpowiedniej rzędnej; 
 uporządkowanie terenu robót; 
  przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 
 Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, 
powstałe trakcie lub po 
 wykonaniu ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi STWiORB 
Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 
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[2]. PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
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[3]. PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
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