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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa , rozbudowa istniejacego budynku głównego w tym"
- wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy na rombek stojący wraz zrozbiórką
części lukarn dachowych i montażem wentylatorów dachowych , 
- wykonanie izolacji części podziemnej ścian zewnętrznych budynku. ,
- ocieplenie połaci dachowej , 
- wykonanie obudowy istniejacwego wejścia wraz z zadaszeniem i oszkleniem , 
- przebudowa istnijeących schodów zewnetrznych 
- wykonanie robót wykończeniowych w cześci przebudowanej ,
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  , 
- montaż stolarki PCV i aluminiowej w częśći rozbudowanej ,
- montaż świetlików z poliweglau litego , 
- Gruntowna przebudowa , rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczo garażowego , w tym:
- likwidacja istniejących wrót garażowych , 
- rozbudowa istniejacego obiektu wraz z wykonaniem konstrukcji żelbetowej ram nośnych , 
- wzmocnineie istniejącego stropu żelbetowego poprzez nadbudowę płytami z blachy stalo-
wej fałdowej na której zostaie wykonana płyta żelbetowa monolityczna ,
- wykonanie schodów zewnętrznych wraz z niwelacja terenu i montażem ścian szczelnych
typu LARSEN-
- wyknanie podłogi z deski kompozytowej wraz z rusztem nośnym,
- wykonanie izolacji ścian zewnętrznych od strony wschodniej wraz z ich odkopaniem i po-
wtórnym zasypaniem ziemią. 
- wykonanie ocieplenia ścian zewn. budynku wraz z wykonaniem gzymsów ozdobnych i ob-
róbek blacharskich. 
- Wykonanaie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem i
montażm osprzętu oświetleniowego.  
- wykonanie utwardzenia terenu pod scenę wraz z montazem obrzeży trawnikowych na
podbudowie betonowej. Powierzchnia utwardzenia 68,22 , długosc obrzeży trawnikowych
ok. 220 mb.
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Przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Rozbudowa i przbudowa Ośrodka Kultury w Sulecinie 
1 Budynek główny 

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
1

d.1.
1

KNR-W 2-
01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

19,16*(2,4+1,0)+16,38*12 m2 261,704
RAZEM 261,704

2
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemnoś-
ci łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

261,704*1,5 m3 392,556
RAZEM 392,556

3
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II)- wykopy pod stopy fundamentowe

m3

0,8*0,86*1,1*6+0,8*0,8*1,1*3+0,8*0,65*1,1*3+5,03*0,8*1,1+(1,90+
4,50+2,13)*0,4*1,1+0,5*3,63*1,1*3

m3 22,538

RAZEM 22,538
4

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej-
rozbiórka werandy wejściowej

m3

3,05*0,5*0,5*2+1,2*2*3,3*0,25 m3 3,505
RAZEM 3,505

5
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0504-03

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach
kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków mechanicznych - kat.
gruntu I-III- analogia zasypanie przestrzeni pomiędzy ławami funda-
mentowymi

m3

16,3*12,73*0,9 m3 186,749
RAZEM 186,749

6
d.1.

1

KNR-W 2-
01 0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-II m3

186,749 m3 186,749
RAZEM 186,749

1.2 Roboty konstrukcyjne 
1.2.

1
Fundamenty

7
d.1.
2.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3

(0,8*0,8*0,57-0,5*0,48*0,3)*3+0,8*0,8*0,57*3+0,8*0,8*0,3*3+0,8*0,65*
0,3*3

m3 3,017

RAZEM 3,017
8

d.1.
2.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m -
ręczne układanie betonu

m3

0,5*0,3*11,70+0,4*0,3*9,0 m3 2,835
RAZEM 2,835

9
d.1.
2.1

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m -
ręczne układanie betonu

m3

5,10*0,8*0,3 m3 1,224
RAZEM 1,224

10
d.1.
2.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu

m3

0,2*0,2*0,71*29+0,3*1,37*0,77 m3 1,140
RAZEM 1,140

11
d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm- fundamenty

t

(9,59+4,44+13,56+2,917+2,318)*0,001 t 0,033
RAZEM 0,033

12
d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 8 mm

t

(3,555+7,10+21,92)*0,001 t 0,033
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RAZEM 0,033
13

d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm- zbrojenie fundamentów

t

(12,17+62,54+31,97+43,45+38,02+36,12+15,98+15,7+15,98)*0,001 t 0,272
RAZEM 0,272

1.2.
2

Roboty wykończeniowe i izolacje  stanu "0"

14
d.1.
2.2

KNR 2-02
0802-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem
mechanicznym na ścianach i słupach- tynki na ścianach fundamneto-
wych S 1

m2

4,0*1,65*2+1,65*2*0,24+9,56*1,65*2 m2 45,540
RAZEM 45,540

15
d.1.
2.2

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza
warstwa

m2

11,29*2+11,29*0,9+(7,38*2+7,38*1,0)*2+4,0*2,0*2+0,24*2*2+8,68*2+
8,68*1,0+(3,88+2,98+3,53)*2*1,0

m2 140,801

RAZEM 140,801
16

d.1.
2.2

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i na-
stępna warstwa
Krotność = 2

m2

11,29*2+11,29*0,9+(7,38*2+7,38*1,0)*2+4,0*2,0*2+0,24*2*2+8,68*2+
8,68*1,0+2*(3,88+2,98+3,53)*2*1,0

m2 161,581

RAZEM 161,581
17

d.1.
2.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-
kiej zbiorników, basenów itp.- analogia - wykonanie izolacji z folii ku-
bełkowej

m2

11,29*0,9+7,38*1,0+8,68*1,0+(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 m2 47,001
RAZEM 47,001

18
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundamentowych betonowych

m2

(11,29+7,38+7,38+4,0+8,68+(3,88+2,98+3,53)*2)*0,24 m2 14,282
RAZEM 14,282

19
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 0123-13
z.sz. 5.3.
9902 

Licowanie ścian budynków równocześnie ze wznoszeniem ścian z ce-
gieł, bloczków, pustaków w budynkach jednokondygnacyjnych - pro-
mień krzywizny ponad 3 m

m2

(11,29+7,38+7,38)*0,25 m2 6,513
RAZEM 6,513

20
d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

49,5*0,9+0,2*11,3*2 m3 49,070
RAZEM 49,070

1.3 Przebudowa wejścia do budynku roboty konstrukcyjne i towarzyszace 
21

d.1.
3

KNR-W 2-
05 1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo-
wych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjną

m2

5,56*9,51 m2 52,876
RAZEM 52,876

22
d.1.

3

KNR-W 2-
05 0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg- 2
szt po 120 kg

t

2*0,12 t 0,240
RAZEM 0,240

23
d.1.

3

KNR 2-02
1009-09

Naświetla otwierane oszklone podwójnie fabrycznie wykończone o po-
wierzchni 1,0-1,25 m2- analogia - montaż świetlika z poliweglanu lite-
go 96x180 cm

m2

0,96*1,8*2 m2 3,456
RAZEM 3,456

24
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,39*2,0*0,24+4,2*5,51-3,6*2,3+0,38*1,2*1,75+0,92*2,2*0,38 m3 16,616
RAZEM 16,616
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25
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2,05*1,85*3+1,6*1,7*2+3,6*2,15*2+1,2*1,75 m2 34,398
RAZEM 34,398

26
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2,1*0,95*3 szt. 5,985
RAZEM 5,985

27
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

2,3*1,0*4*0,25+0,25*2*0,38*2,1 m3 2,699
RAZEM 2,699

28
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

3,7*0,39*1,0*2 m3 2,886
RAZEM 2,886

29
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł

m3

0,38*1,5*3*0,24*3 m3 1,231
RAZEM 1,231

30
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm- analogia - osadzenie
nadproży prefabrykowanych strunobetonowych 120 x 100 mm

m

1,5*2*3 m 9,000
RAZEM 9,000

31
d.1.

3

KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-
01

m2

4,77*4,7*2 m2 44,838
RAZEM 44,838

32
d.1.

3

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01

m2

5,53*4,7 m2 25,991
RAZEM 25,991

33
d.1.

3

KNR-W 2-
02 2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01

m2

(0,32+0,41*7+0,41*2+0,38*4)*4,7 m2 25,991
RAZEM 25,991

34
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na ostro

m2

74,06+11,33 m2 85,390
RAZEM 85,390

35
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

74,06+11,33 m2 85,390
RAZEM 85,390

36
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

9,59*5,63*0,20 m3 10,798
RAZEM 10,798

37
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

9,59*5,63*0,12 m3 6,479
RAZEM 6,479

38
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po-
ziome podposadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm

m2

9,59*5,63*2 m2 107,983
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RAZEM 107,983
39

d.1.
3

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm

m2

9,59*5,63 m2 53,992
RAZEM 53,992

40
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po-
ziome podposadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm

m2

9,59*5,63 m2 53,992
RAZEM 53,992

41
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25
mm

m2

9,59*5,63 m2 53,992
RAZEM 53,992

42
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości po-
sadzki o 10 mm- pogrubienie do 6 cm
Krotność = 3,5

m2

9,59*5,63 m2 53,992
RAZEM 53,992

43
d.1.

3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

9,59*5,63+93,44+74,06+11,33 m2 232,822
RAZEM 232,822

44
d.1.

3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm

m

9,59*2+2*5,63+74,06 m 104,500
RAZEM 104,500

45
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po-
ziome podposadzkowe

m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

46
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm

m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

47
d.1.

3

KNR-W 2-
02 0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - każda następna warstwa

m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

48
d.1.

3

NNRNKB
202 0523-
01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną- analogia - pokrycie da-
chu membrana dachowa PCV zgrzewaną

m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

49
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych

m2

55,00 m2 55,000
RAZEM 55,000

50
d.1.

3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

(9,59*2+2*5,63+1,8*2+0,9*2)*0,4 m2 14,336
RAZEM 14,336

51
d.1.

3

NNRNKB
202 0523-
01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną- analogia - pokrycie da-
chu membrana dachowa PCV zgrzewaną

m2

(5,36+5,04+5,86)*15,87-55,00 m2 203,046
RAZEM 203,046

52
d.1.

3

KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych

m2
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203,046 m2 203,046
RAZEM 203,046

53
d.1.

3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

(15,87*2+15,87*2)*0,4 m2 25,392
RAZEM 25,392

54
d.1.

3

KNR 2-02
0107-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m
z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm

m2

(3,78+16,29)*(1,56+0,6) m2 43,351
RAZEM 43,351

55
d.1.

3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

16,26*5,63+16,3*5,63 m2 183,313
RAZEM 183,313

56
d.1.

3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

183,313 m2 183,313
RAZEM 183,313

1.4 Roboty pokrywcze i izolacyjne 
57

d.1.
4

KNR 4-01
0519-03 z.
sz. 2.4.
9910-01 

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do
1.0 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

58
d.1.

4

KNR K-05
0104-02

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70
do 80 cm

m2

1286,89 m2 1 286,890
RAZEM 1 286,890

59
d.1.

4

KNR K-05
0105-05

Montaż łat pod dachówki Tegalit przy rozstawie krokwi 75 do 90 cm-
analogia montaż łat 10x3 cm

m2

1286,89 m2 1 286,890
RAZEM 1 286,890

60
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0509-02

Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu gru-
bości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2

1286,89 m2 1 286,890
RAZEM 1 286,890

61
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
cynku- narożniki i kalenice

m2

(83,16+102,74)*0,40 m2 74,360
RAZEM 74,360

62
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku-
krawędzie dachu i kosze

m2

(198,62+38,91)*0,25 m2 59,383
RAZEM 59,383

63
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa- analogia - wykonanie izolacji
płytami PIR laminowanymi gr 10 cm

m2

16,25*15,72-55,00 m2 200,450
RAZEM 200,450

64
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
do 25 cm- styk dachu z attyką i krawędź dachu

m2

(3,78+10,79+0,1+4,69+12,65+16,25+15,72)*0,25 m2 15,995
RAZEM 15,995

65
d.1.

4

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

(3,78+10,79+0,1+4,69)*(0,66+2*0,5) m2 32,138
RAZEM 32,138
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66
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

67
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0533-04

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 60 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

198,62*0,25 m2 49,655
RAZEM 49,655

69
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku- dach nad budynkiem parte-
rowym

m2

(12,60*2+8,6)*0,25 m2 8,450
RAZEM 8,450

70
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbki kominów

m2

(1,2*2+0,6*2)*0,25*15 m2 13,500
RAZEM 13,500

71
d.1.

4

KNNR 7
0206-04 z.
o.3.4. 

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg - demon-
taż przed ponownym montażem- demontaż wywietrzaków dachowych
3 szt.

t

1,0 t 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

198,62 m 198,620
RAZEM 198,620

73
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elemen-
tów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

198,62 m 198,620
RAZEM 198,620

74
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0522-06

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych ele-
mentów

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

75
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

7,8*12 m 93,600
RAZEM 93,600

76
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką
tytanu

m

7,8*12 m 93,600
RAZEM 93,600

77
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy-
mocowane do konstrukcji drewnianej

m2

50,67*(8,46+8,46) m2 857,336
RAZEM 857,336

78
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej- kanał wentylacyj-
ny
Krotność = 0,3

m2

29,73*2*1,30 m2 77,298
RAZEM 77,298

79
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przy-
mocowane do konstrukcji drewniane- kanał wentylacyjny j

m2

29,73*2*(1,30+0,2+0,5) m2 118,920

- 8 -
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RAZEM 118,920
80

d.1.
4

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm - obudowa kanału
wentylacyjnego na sali widowiskowej

m2

29,73*2*(1,30+0,2+0,5) m2 118,920
RAZEM 118,920

81
d.1.

4

KNR-W 2-
17 0213-01

Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o średnicy
otworu ssącego do 400 mm

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

82
d.1.

4

KNR 2-17
0208-03

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy
otworu ssącego do 630 mm (masa do 85 kg)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

83
d.1.

4

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst-
wa

m2

4*2,0*5,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

84
d.1.

4

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warst-
wa
Krotność = 2

m2

4*2,0*5,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

85
d.1.

4

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek
na styk- analogia - rozebranie lukarn dachowych ( wole oko)

m2

4*2,0*5,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

86
d.1.

4

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste-
konstrukcji lukarn dachowych

m2

4*2,0*5,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

87
d.1.

4

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk- uzu-
pełninie deskowania dachu po lukarnach.

m2

4*2,0*5,0 m2 40,000
RAZEM 40,000

88
d.1.

4

KNR-W 4-
01 0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5
m3- materiał z rozbiórki

m3

15*0,8*0,8*0,38 m3 3,648
RAZEM 3,648

89
d.1.

4

KNR-W 2-
02 2601-01

Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otwo-
rami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia beto-
nowa, tynki, mozaika szklana- docieplenie kominów

m2

5*0,8*(0,8*2+2*0,38) m2 9,440
RAZEM 9,440

1.5 Stolarka i ślusarka 
90

d.1.
5

KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie
- szkło 3 szybowe- zewnetrzne

m2

1,8*2,3 m2 4,140
RAZEM 4,140

91
d.1.

5

KNR 0-19
1024-10 z
sz. 2.3.

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybo-
we

m2

4,0*3,45-1,8*2,3 m2 9,660
RAZEM 9,660

92
d.1.

5

KNR 0-19
1024-10 z
sz. 2.3.

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybo-
we

m2

3,6*2,3-1,8*2,3 m2 4,140
RAZEM 4,140
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93
d.1.

5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

1,8*2,3 m2 4,140
RAZEM 4,140

94
d.1.

5

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykoń-
czonych

m2

2,0*0,9*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

95
d.1.

5

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

2,0*0,9*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

96
d.1.

5

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykoń-
czonych

m2

2,0*0,8 m2 1,600
RAZEM 1,600

97
d.1.

5

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

2,0*0,8 m2 1,600
RAZEM 1,600

98
d.1.

5

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

0,7*0,5*6 m2 2,100
RAZEM 2,100

99
d.1.

5

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

2,2*1,8*2 m2 7,920
RAZEM 7,920

100
d.1.

5

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
o pow. do 0.4 m2

m2

2,2*1,8*2 m2 7,920
RAZEM 7,920

101
d.1.

5

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

1,7*0,5*2 m2 1,700
RAZEM 1,700

102
d.1.

5

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

103
d.1.

5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.6 Wewnętrzn roboty wykończeniowe 
104
d.1.

6

KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2

m2

(5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*4,10*2 m2 184,234
RAZEM 184,234

105
d.1.

6

KNR-W 4-
01 1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

(5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*4,10*2 m2 184,234
RAZEM 184,234

106
d.1.

6

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2
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5,21*4,10*2 m2 42,722
RAZEM 42,722

107
d.1.

6

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

(5,21*2+4,1*2)*3,8*2 m2 141,512
RAZEM 141,512

108
d.1.

6

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*2+5,34*2)*3,3 m2 262,548
RAZEM 262,548

109
d.1.

6

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*2+5,34*2)*3,3 m2 262,548
RAZEM 262,548

110
d.1.

6

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

(10,34+4,71)*6,28+13,11*5,34 m2 164,521
RAZEM 164,521

111
d.1.

6

KNR AT-22
0201-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60
cm- ułożenie dekoracyjnych paneli gipsowych 60 x 60 typ stra cegła

m2

9,51*3,3*2-1,75*1,2*3-1,8*2,2-2,3*1,9*3 m2 39,396
RAZEM 39,396

1.7 Roboty elewacyjne 
112
d.1.

7

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
113
d.1.

7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - grunto-
wanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
114
d.1.

7

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
115
d.1.

7

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

szt. 1 114,815

RAZEM 1 114,815
116
d.1.

7

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ścianach

m2
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(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
117
d.1.

7

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
SIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warst-
wa

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
118
d.1.

7

KNR AT-26
0202-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka ca-
łopowierzchniowa

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
119
d.1.

7

KNR AT-26
0202-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tyn-
ków dla średniego stopnia zasolenia

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
120
d.1.

7

KNR 0-23
0933-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekora-
cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm-
tynk szczotkowany kolor RCB 242,240,235

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*0,3

m2 46,692

RAZEM 46,692
121
d.1.

7

KNR 0-23
0933-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekora-
cyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fak-
turze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm-
tynk szczotkowany kolor RCB 135,109,85

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*1,0

m2 155,640

RAZEM 155,640
122
d.1.

7

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45*2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2

m 282,600

RAZEM 282,600
123
d.1.

7

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ościeżach

m2

((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45*2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25

m2 70,650

RAZEM 70,650
124
d.1.

7

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
SIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warst-
wa

m2
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wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45*2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25

m2 70,650

RAZEM 70,650
125
d.1.

7

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERE-
SIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej
mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na
ościeżach o szer. do 15 cm

m2

((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*
2+4,0+3,45*2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*2+(1,2+2*2,2)+
(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25

m2 70,650

RAZEM 70,650
126
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm

m2

(1,15*2+1,2*2+1,5+1,07+1,8+2,0*2+1,2*2+1,2+1,0+2,05+1,2*2+1,05*
2+4,20+1,2+1,4*4)*2*0,3

m2 21,132

RAZEM 21,132
127
d.1.

7

KNR-W 2-
02 0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

128
d.1.

7

KNR-W 2-
02 1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m- montaż i roz-
biórka

m2

(20,05+7,86*2+1,65+22,22+19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+
1,75*1,2*2+2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*2,0+1,2*1,75*2+
1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*2,05+
1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2

m2 1 114,815

RAZEM 1 114,815
129
d.1.

7

KNR-W 2-
02 1605-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m m2

140 m2 140,000
RAZEM 140,000

1.8 Roboty izolacyjne zewnetrzne 
130
d.1.

8

KNR AT-17
0109-04

Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20
cm na gł. 8 mm

m2

6,5*9,0 m2 58,500
RAZEM 58,500

131
d.1.

8

KNR AT-20
0101-04

Zwiększanie nośności konstrukcji przez przyklejanie taśm z włókien
węglowych na powierzchniach poziomych w technologii Sika Carbo-
Dur; długość naklejanych odcinków poniżej 6 m; taśma o szerokości
90 mm

m

6,5*9,0 m 58,500
RAZEM 58,500

132
d.1.

8

KNR-W 2-
02 1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

58,50 m2 58,500
RAZEM 58,500

133
d.1.

8

KNR-W 2-
02 1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na gładko

m2

58,50 m2 58,500
RAZEM 58,500

134
d.1.

8

KNR-W 2-
01 0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m
(kat. gruntu I-II)

m3

(16,6+16,6)*0,5*0,8 m3 13,280
RAZEM 13,280

135
d.1.

8

KNR-W 4-
01 0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierz-
chni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych

m2
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(16,6+16,6)*0,5 m2 16,600
RAZEM 16,600

136
d.1.

8

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(16,6+16,6)*0,5 m2 16,600
RAZEM 16,600

137
d.1.

8

KNR AT-38
0201-01

System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM -
płyty o grubości do 15 cm

m2

(16,6+16,6)*0,5 m2 16,600
RAZEM 16,600

138
d.1.

8

KNR-W 2-
02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(16,6+16,6)*0,5 m2 16,600
RAZEM 16,600

139
d.1.

8

KNR-W 2-
02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
Krotność = 2

m2

(16,6+16,6)*0,5 m2 16,600
RAZEM 16,600

1.9 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1.9.

1
Roboty zewnętrzne przygotowawcze

140
d.1.
9.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników

m2

197+100+92,0+25,0+115,00+121,00 m2 650,000
RAZEM 650,000

141
d.1.
9.1

KNNR 1
0206-04

Wywóz urobku z korytowania m3

650,00*0,3 m3 195,000
RAZEM 195,000

142
d.1.
9.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000

143
d.1.
9.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000

1.9.
2

PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE

144
d.1.
9.2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000

145
d.1.
9.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 32/63 o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000

1.9.
3

MONTAŻ OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW

146
d.1.
9.3

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m

240,00 m 240,000
RAZEM 240,000

147
d.1.
9.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

66,22 m 66,220
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RAZEM 66,220
148
d.1.
9.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

240*0,2*0,3 m3 14,400
RAZEM 14,400

1.9.
4

UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 

149
d.1.
9.4

NNRNKB
231 0511-
02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bruko-
wej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2

m2

197,0+100,0+95,0+25,0+115,0 m2 532,000
RAZEM 532,000

150
d.1.
9.4

KNR-W 2-
02 1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm- analogia - wykonanie
podłogi z deski kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i podpórkch regu-
lowanych o rozstawie co 45 cm

m2

92,00 m2 92,000
RAZEM 92,000

151
d.1.
9.4

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po-
ziome podposadzkowe

m2

68,00 m2 68,000
RAZEM 68,000

152
d.1.
9.4

KNR-W 2-
02 1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25
mm

m2

68,00 m2 68,000
RAZEM 68,000

1.9.
5

Schody i ogrodzenia 

1.9.
5.1

Schody zewnętrzne 

153
d.1.
9.5.

1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

19,16*1,8 m2 34,488
RAZEM 34,488

154
d.1.
9.5.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

19,16*1,8 m2 34,488
RAZEM 34,488

155
d.1.
9.5.

1

KNR-W 2-
02 0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

20*1,80*0,1 m3 3,600
RAZEM 3,600

156
d.1.
9.5.

1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-schody zewnętrz-
ne

m2

20*1,80 m2 36,000
RAZEM 36,000

157
d.1.
9.5.

1

KNR-W 2-
02 0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

0,3*1,8*0,8*4 m3 1,728
RAZEM 1,728

158
d.1.
9.5.

1

KNR-W 2-
02 1207-06

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu jednopłaszczyznowe

m

20,0*2 m 40,000
RAZEM 40,000
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159
d.1.
9.5.

1

KNR-W 2-
02 0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

rzutu

6,0*5*0,3 m2

rzutu
9,000

RAZEM 9,000
160
d.1.
9.5.

1

KNR-W 2-
02 2113-08

Stopnie zewnętrzne blokowe obsadzane dwustronnie - biegi proste -
dodatek za dalsze 0.02 m2 przekroju stopnia - skały osadowe

m

6,0*5*0,3 m 9,000
RAZEM 9,000

161
d.1.
9.5.

1

KNR-W 2-
02 1207-06

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim
stopniu jednopłaszczyznowe

m

2,0*0,85*3 m 5,100
RAZEM 5,100

1.9.
5.2

Ogrodzenie 

162
d.1.
9.5.

2

KNR-W 2-
01 0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero-
kości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na od-
kład (kat. gruntu I-II)

m3

(6+6)*0,6*0,6*0,9 m3 3,888
RAZEM 3,888

163
d.1.
9.5.

2

KNR-W 2-
02 1807-01

Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane
51x51 cm

szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

164
d.1.
9.5.

2

KNR-W 2-
02 1807-05

Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane - do-
datek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości
Krotność = 4

szt.

4+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000

165
d.1.
9.5.

2

KNR-W 2-
02 1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym- ogrodzenie stalowe kute
h+1,8 m

m

0,61+4,50+5,10+5,10 m 15,310
RAZEM 15,310

166
d.1.
9.5.

2

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów teni-
sowych- analogia - wykonanie słupków ozdobnych stalowych .

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

167
d.1.
9.5.

2

KNR-W 2-
02 0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne ukła-
danie betonu- analogia - wykonanie stóp fundamentowych pod słupi
ogrodzeniowe

m3

(6+6)*0,6*0,6*0,6 m3 2,592
RAZEM 2,592

168
d.1.
9.5.

2

KNR-W 2-
02 1806-01

Ogrodzenia murowane z cegły pełne wysokości 1.8 m nad terenem
fundamencie 0.25x1 m- ogrogzenie okrągłe , murowane

m

13,9 m 13,900
RAZEM 13,900

169
d.1.
9.5.

2

Utylizacja odpadów i gruzu m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000
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2 Roboty elektryczne 
170
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -
AVENIDA BOLLARD LED 7,5 W

kpl.

29 kpl. 29,000
RAZEM 29,000

171
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia - RU-
NA 4 LED 250 ED 19W

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

172
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia - ICE
CUBE 2 LED ED 8W

kpl.

30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

173
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia - PO-
WERLUG MINILED 3600 Lm

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

174
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -PO-
WERLUG MINI  LED 7150 Lm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -PO-
WERLUG MINI  LED 9050 Lm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

176
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -PO-
WERLUG MINI  LED ZESTAW ZŁĄCZ

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

177
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -OUT-
DOOR P66 LED 3X1W

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

178
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -Grza-
łaka do pakietu

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

179
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -PO-
WERLUG MINI  LED 3600 Lm

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

180
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -PO-
WERLUG MINI  LED6000 Lm

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

181
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia  MO-
DENA LED 45D

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

182
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia - ICE
CUBE 2 LED ED 8W

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

183
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -OUT-
DOOR P66 LED 3X1W

kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

184
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- ATLANTYK 2,0
BASIC

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

185
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- ATLANTYK 2,0
BASIC4450 Lm

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

186
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- VOLICA 2,0
LED 1200

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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187
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- VOLICA 2,0
LED 1200 3550 LM

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

188
d.2

KNNR 5
1101-03

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 1 mocowanie szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

189
d.2

KNNR 5
1101-03

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 1 mocowanie-
zawieszenie mechaniczne okrągłe

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

190
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- LUGCLASIC
LB LED 5000Lm

kpl.

13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000

191
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- LUGCLASIC
LB LED 4400Lm

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

192
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- RAYLUX LB
LED 1235 ED 4500 LM

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

193
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- RAYLUX LB
LED600 ED 3250 LM

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

194
d.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych
do 1kg na ścianie (2 mocowania)- RAMKA DO MONTAŻU NATYNKO-
WEGO

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

195
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- LOVATO II
LED 3W JEDNOZADANIOWA

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

196
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- ARROW N   II
LED 1W

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

197
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- LOVATO II
LED 3W JEDNOZADANIOWA

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

198
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- AXN IP65 LED
6W

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

199
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- analogia -Grza-
łaka do pakietu

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

200
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa-LUGOSTAR
SPOT LB LED 1750 LM

kpl.

20 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

201
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- ARROW N   II
LED 1W

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

202
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa- LOVATO P
ECO LED 1 W

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

203
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu betonowym- ZASILANIE OŚWIETLENIA  YKY 4X1,5
MMKW

m

1700 m 1 700,000
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RAZEM 1 700,000
204
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w
tynku na podłożu betonowym- ZASILANIE GNIAZD   YKY 4X2,5
MMKW

m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

205
d.2

KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstruk-
cją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

206
d.2

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstruk-
cją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

207
d.2

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk-
cją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

208
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

20 po-
miar

20,000

RAZEM 20,000
209
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na
wspornikach obsadzanych

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

3 BUDYNEK GARAZOWY 
3.1 Roboty rozbiórkowe 

210
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm-n robiórka posadzki betonowej w garażach gr. 15
cm

m3

(12,36+12,36+16,2+16,2+16,2+26,2)*0,15 m3 14,928
RAZEM 14,928

211
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 5 km

m3

14,928 m3 14,928
RAZEM 14,928

212
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

14,928 m3 14,928
RAZEM 14,928

213
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- roz-
biórka nadproży żelbetowyxh

m3

3,0*3*0,24*0,24 m3 0,518
RAZEM 0,518

214
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3,0*2,45+3,0*2,6+2,7*2,60+3,0*2,3 m2 29,070
RAZEM 29,070

215
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

216
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej- rozbiórka zewnętrznego muru przy schodach

m3

1,8*1,5*0,25+4,01*1,8*0,25+0,88*2*1,5*0,25+0,12*1,96*1,1 m3 3,398
RAZEM 3,398

217
d.3.

1

KNR 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2
cegły- analogia robiórka schodów z cegły klinkierowej

m2

1,6*(3,5+1,76+0,88*1,25) m2 10,176
RAZEM 10,176
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218
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej- rozbiórka zamurowań w bramach

m3

0,3*3,0*0,25*3+0,6*3*0,25*0,5*3+0,25*0,27*1,9*4+0,75*1,9*0,12*4+
3,0*1,0*2*0,12+3,0*1,0*0,5*2*0,12

m3 3,627

RAZEM 3,627
219
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

21,63*0,38*0,8+5,25*0,38*0,8 m3 8,172
RAZEM 8,172

220
d.3.

1

KNR 2-10
0301-02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głę-
bokość do 6 m w grunt kat. III- ścianki tymczasowe Larsen

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

221
d.3.

1

KNR-W 2-
01 0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60
m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

30*3,0*3,0+5,6*3,0 m3 286,800
RAZEM 286,800

222
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (grunt kat. III)- wywóz ziemi na odkad , na odległosc do 1 km w ce-
lu ponownego wbudowania

m3

30*3,0*3,0+5,6*3,0 m3 286,800
RAZEM 286,800

223
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km (grunt kat. III)- przywóz ziemi zmagazynowanej w celu zasypania
wykopów

m3

30*3,0*3,0+5,6*3,0 m3 286,800
RAZEM 286,800

224
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst-
wa

m2

21,0*6,18-1,28*6,76 m2 121,127
RAZEM 121,127

225
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warst-
wa
Krotność = 3

m2

21,0*6,18-1,28*6,76 m2 121,127
RAZEM 121,127

226
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierz-
chni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych- analogia - ocxysz-
czenie powierzchni muru przeznaczonego do zaizolowania z pozosta-
łości gruntu

m2

(14,55+6,18+1,28+3,0+6,18)*4,0 m2 124,760
RAZEM 124,760

227
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm- rozbiórka kanału warsztatowego

m3

(4,27+(0,25+0,8+0,25))*1,5*2*0,25+1,5*4,5*0,25 m3 5,865
RAZEM 5,865

228
d.3.

1

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym- analogia zasy-
panie przestzreni po kanale warsztatowym.

m3

1,5*4,5*1,5 m3 10,125
RAZEM 10,125

229
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(21,71+2*6,18)*0,25 m2 8,518
RAZEM 8,518

230
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie posadzki cementowej- posadzki wew wsystkich pomieszcze-
niach- zerwanie szliczhty cemnetowej na dachu

m2

135,77 m2 135,770
RAZEM 135,770
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231
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm- rozbiórka utwardzenia w miejscu proejkto-
wanych fundamentów

m3

21,62*3,20*0,15 m3 10,378
RAZEM 10,378

232
d.3.

1

Utylizacja odpadów i gruzu m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000

3.2 Fundamenty i ściany fundamnetowe .
233
d.3.

2

KNR-W 2-
01 0311-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szero-
kości do 2.5 m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym

m3

(2,25*3*1,2+21,62*1,5)*1,20 m3 48,636
RAZEM 48,636

234
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu- podbeton

m3

2,25*3*0,5*0,1+6,05*0,5*0,1+6,18*0,1*0,5 m3 0,949
RAZEM 0,949

235
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

2,25*3*0,5*0,4+6,05*0,5*0,4+6,18*0,4*0,5 m3 3,796
RAZEM 3,796

236
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu- podbeton B-7,5

m3

(3,99*1,0+4,46*1,0)*0,1 m3 0,845
RAZEM 0,845

237
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

(3,99*1,0+4,46*1,0)*0,4 m3 3,380
RAZEM 3,380

238
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

(18,65+24,78+9,08+0,8)*0,001 t 0,053
RAZEM 0,053

239
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-10 mm

t

24,18*0,001 t 0,024
RAZEM 0,024

240
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t

(59,32+7,81+67,93+17,14)*0,001 t 0,152
RAZEM 0,152

241
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu- podlewka betonowa B-10

m3

1,0*1,0*0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

242
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

1,0*1,0*0,4 m3 0,400
RAZEM 0,400

243
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco ław fundamentowych betonowych

m2

(2,25*3+21,62)*0,5 m2 14,185
RAZEM 14,185

244
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3
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(21,62+2,25*3)*0,24*0,6 m3 4,085
RAZEM 4,085

245
d.3.

2

KNR AT-37
0109-01
0109-02

Iniekcja pozioma - wykonanie przepony poziomej przeciw podciąganiu
kapilarnemu wody w murze o dużym zawilgoceniu i pod działaniem
wody pod ciśnieniem żywicą akrylową Gelacryl 30 w murze ceglanym
o grubości 0.5 m

m

4,39*3+5,67*5+21,71 m 63,230
RAZEM 63,230

3.3 Ściany przyziemia 
246
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0221-03

Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

0,24*0,34*3,42+0,24*0,4*3,95+0,24*0,45*2*3,95+0,24*0,24*3,95+
(0,24*0,18+0,24*0,24)*5,0

m3 2,243

RAZEM 2,243
247
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

(3,89+4,66+4,66+11,90+4,55+6,32+4,98)*0,001 t 0,041
RAZEM 0,041

248
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t

(19,54+23,09+46,18+23,09+17,76+17,76)*0,001 t 0,147
RAZEM 0,147

249
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m gru-
bości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

4,29*2,63*3 m2 33,848
RAZEM 33,848

250
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0222-03

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu wieńce W1 i W2

m3

0,24*0,18*6,0+0,24*0,24*12 m3 0,950
RAZEM 0,950

251
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

(4,66+11,19)*0,001 t 0,016
RAZEM 0,016

252
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t

(21,31+42,62)*0,001 t 0,064
RAZEM 0,064

253
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu- belka BZ1

m3

2,90*0,24*(0,39+0,43)*0,5*4 m3 1,141
RAZEM 1,141

254
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

33,39*0,001 t 0,033
RAZEM 0,033

255
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t

41,08*0,001 t 0,041
RAZEM 0,041

256
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 16-28 mm

t

64,18*0,001 t 0,064
RAZEM 0,064

257
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0220-02

Gzymsy o wysięgu do 50 cm- analogia ścianki Sc1, Sc2,Sc3, Sc4,
Sc5 Sc6 , Sc7, Sc8 , Sc9

m3

(1,2+1,3+2,44+3,31+4,4+5,66+2,50+4,10+1,2)*0,4*0,6 m3 6,266
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RAZEM 6,266
258
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-10 mm

t

(15,74+7,65+9,48+14,22+18,96+18,96+65,22+139,8+46,8)*0,001 t 0,337
RAZEM 0,337

259
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-10 mm

t

(8,87+12,02+19,34+23,51+28,57+34,82+56,47+126,30+40,28)*0,001 t 0,350
RAZEM 0,350

260
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0220-02

Gzymsy o wysięgu do 50 cm- analogia ścianki Sc10 m3

6,70 m3 6,700
RAZEM 6,700

261
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

55,58*0,001 t 0,056
RAZEM 0,056

262
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-10 mm

t

(166,50+76,78)*0,001 t 0,243
RAZEM 0,243

263
d.3.

3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 12-14 mm

t

157,20*0,001 t 0,157
RAZEM 0,157

3.4 Stropy 
264
d.3.

4

KNR-W 2-
05 1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo-
wych fałdowych bez ocieplenia montowane metodą tradycyjnąanalo-
gia  wykonanie stroppu z blachy stalowej

m2

172,00 m2 172,000
RAZEM 172,000

265
d.3.

4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem
pompy do betonu- płyty stropowe

m2

190,00 m2 190,000
RAZEM 190,000

266
d.3.

4

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-10 mm

t

735,90*0,001 t 0,736
RAZEM 0,736

267
d.3.

4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką
stalową Q131 gr. 5 mm , rozstaw oczek 15 x 15 cm

m2

190,00 m2 190,000
RAZEM 190,000

268
d.3.

4

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - po-
ziome podposadzkowe

m2

178,43 m2 178,430
RAZEM 178,430

269
d.3.

4

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa XPS 70 gr.20 cm

m2

178,43 m2 178,430
RAZEM 178,430

270
d.3.

4

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe-analogia -
membrana dachowa PCV

m2

178,43 m2 178,430
RAZEM 178,430
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271
d.3.

4

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

178,43 m2 178,430
RAZEM 178,430

272
d.3.

4

KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin ru-
lonowych- analogia zgrzewanie membeany dachowej

m2

178,43 m2 178,430
RAZEM 178,430

273
d.3.

4

KNR-W 2-
02 1103-02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na stropie- analogia wykonanie warstwy
dociskowej z żwiru 16-32 mm

m3

178,43*0,05 m3 8,922
RAZEM 8,922

274
d.3.

4

KNR-W 2-
02 1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm- analogia - wykonanie
podłogi z deski kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i podpórkch regu-
lowanych o rozstawie co 45 cm

m2

197,70 m2 197,700
RAZEM 197,700

3.5 Ściany działowe , okładziny i roboty tynkarskie 
275
d.3.

5

KNR-W 2-
02 0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

2,95*(3,0+0,7+1,15+1,0+0,3) m2 18,143
RAZEM 18,143

276
d.3.

5

KNR-W 2-
02 2003-12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 100-
02- obudowa przestrzeni pomiędzy stropem istniejacym , a projekto-
waną płytą stropową - obudowa od strony korytarza .

m2

0,5*17,45 m2 8,725
RAZEM 8,725

277
d.3.

5

KNR-W 2-
02 0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z fil-
ców na sucho- izolacja dylatacji pomiędzy istniejacym budynkiem , a
projektowana częścią rozbudowaną.

m2

3,07*4,95 m2 15,197
RAZEM 15,197

278
d.3.

5

KNR-W 2-
02 0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem
mechanicznym na ścianach i słupach

m2

2,95*(4,39*4+3,0*6+5,67*8+0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2 m2 311,514
RAZEM 311,514

279
d.3.

5

KNR-W 2-
02 0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40
cm na zaprawie klejowej- analogia - obłożenie ścian wewnętrznych
tynkiem ozdobnym - beton architektoniczny

m2

2,95*(4,39*4+3,0*6+5,67*8+0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2-
46,80

m2 264,714

RAZEM 264,714
280
d.3.

5

KNR-W 2-
02 0802-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem
mechanicznym na stropach i podciągach

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

281
d.3.

5

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

282
d.3.

5

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

145,27+311,514-46,80 m2 409,984
RAZEM 409,984

283
d.3.

5

KNR-W 2-
02 1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

145,27+311,514-46,80 m2 409,984
RAZEM 409,984
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284
d.3.

5

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczysz-
czenie i zmycie podłoża

m2

2,95*(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 m2 46,800
RAZEM 46,800

285
d.3.

5

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jedno-
krotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

2,95*(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 m2 46,800
RAZEM 46,800

286
d.3.

5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształ-
tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
33x33 cm

m2

2,95*(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 m2 46,800
RAZEM 46,800

287
d.3.

5

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych- analogia - strop z kratki

m2

2,63*17,45 m2 45,894
RAZEM 45,894

3.6 Posadzki wraz z okładzinami 
288
d.3.

6

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

145,27*0,3 m3 43,581
RAZEM 43,581

289
d.3.

6

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
Beton C12/16 gr. 12 cm

m3

145,27*0,12 m3 17,432
RAZEM 17,432

290
d.3.

6

KNR-W 2-
02 0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej -
zbiorników, basenów itp.- analogia - izolacja z folii PCV grubej 0,5 mm

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

291
d.3.

6

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 80 15 cm

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

292
d.3.

6

KNR-W 2-
02 0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej -
zbiorników, basenów itp.- analogia - izolacja z folii PCV grubej 0,5 mm

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

293
d.3.

6

KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości
20 mm zatarte na ostro

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

294
d.3.

6

KNR-W 2-
02 1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda-
tek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm- pogrubienie o 4 cm
Krotność = 4

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

295
d.3.

6

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - grun-
towanie epoksydowym gruntownikiem

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

296
d.3.

6

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych
kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
60x60 cm

m2

145,27 m2 145,270
RAZEM 145,270

297
d.3.

6

KNR AT-23
0217-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na
zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m
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(4,39+2,63)*4+4,39+0,51*5+5,67*8+17,45-3,0+6*3,0 m 112,830
RAZEM 112,830

3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
298
d.3.

7

KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu-
dowie - szkło 3 szybowe- okna W1 i W2

m2

3,6*2,62*2 m2 18,864
RAZEM 18,864

299
d.3.

7

KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu-
dowie - szkło 3 szybowe , bezpieczne - okna W3

m2

3,15*3,0 m2 9,450
RAZEM 9,450

300
d.3.

7

KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu-
dowie - szkło 3 szybowe- okna O2

m2

6,7*3,3+6,84*3,0 m2 42,630
RAZEM 42,630

301
d.3.

7

KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na bu-
dowie - szkło 3 szybowe , bezpieczne - okna Dz1

m2

3,36*3,0 m2 10,080
RAZEM 10,080

302
d.3.

7

KNR 0-19
1024-05

Montaż wrót garażowych m2

3,2*2,8 m2 8,960
RAZEM 8,960

303
d.3.

7

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykoń-
czonych

m2

0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

304
d.3.

7

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

0,9*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

305
d.3.

7

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykoń-
czonych

m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

306
d.3.

7

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych m2

0,8*2 m2 1,600
RAZEM 1,600

3.8 Taras od strny skarpy 
307
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0605-07

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfal-
towym na gorąco - pierwsza warstwa

m2

4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) m2 171,900
RAZEM 171,900

308
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0605-08

Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfal-
towym na gorąco - druga warstwa

m2

4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) m2 171,900
RAZEM 171,900

309
d.3.

8

KNR-W 2-
02 1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

178,43 m2 178,430
RAZEM 178,430

310
d.3.

8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian XPS 20 cm

m2

4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) m2 171,900
RAZEM 171,900
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311
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej -
zbiorników, basenów itp.- analogia - montaż folii kubełkowej

m2

4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) m2 171,900
RAZEM 171,900

312
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m2

1,0*(21,39+9,45*1,4+1,28+3,47+2*1,3*1,4) m2 43,010
RAZEM 43,010

313
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z
zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 8

m2

1,0*(21,39+9,45*1,4+1,28+3,47+2*1,3*1,4) m2 43,010
RAZEM 43,010

314
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 8-14 mm

t

10*(21,39+9,45*1,4+1,28+3,47+2*1,3*1,4)*2*0,3*0,001+40*10*0,9*2*
0,3*0,001

t 0,474

RAZEM 0,474
315
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na
gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+1,7+0,6+1,5)*0,15*1,8 m3 4,590
RAZEM 4,590

316
d.3.

8

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. 8-14 mm- zbrojenie schodów

t

(2,4*1,3+1,8+1,8+2,7*1,3+1,8+2,7*1,3+1,7+0,6*1,3+1,5*1,3)*18*0,9*
0,001

t 0,324

RAZEM 0,324
317
d.3.

8

KNR-W 2-
02 1106-04

Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na rąb- okła-
dziny schodów zewnętrznych

m2

(2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+1,7+0,6+1,5)*1,8 m2 30,600
RAZEM 30,600

318
d.3.

8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 32-63 mm  - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2

(19,34+6,5)*1,8 m2 46,512
RAZEM 46,512

319
d.3.

8

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

(19,34+6,5)*1,8 m2 46,512
RAZEM 46,512

320
d.3.

8

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu
gruntowym- podbudowa pod posadzke z klinkieru drogowego

m3

(19,34+6,5)*1,8*0,15 m3 6,977
RAZEM 6,977

321
d.3.

8

KNR-W 2-
02 1106-04

Posadzki z klinkieru drogowego na zaprawie cementowej na rąb- okła-
dziny schodów zewnętrznych- analogia wykonanie utwardzenia z kost-
ki betonowej gr. 6 cm

m2

(19,34+6,5)*1,8 m2 46,512
RAZEM 46,512

322
d.3.

8

KNR-W 2-
02 1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne- montaż marek aluminiowych do
montażu balustrady

szt.

36 szt. 36,000
RAZEM 36,000

323
d.3.

8

KNR-W 2-
02 1209-03

Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym m

(2,4*2*1,3+1,8+1,8+2,7*1,3+1,8+2,7*1,3+1,7+0,6+1,5*1,3*2+9,45+
21,39)*1,1

m 61,270

RAZEM 61,270
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324
d.3.

8

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- obróbki krawędzi balkonów i tara-
sów .

m2

(9,45+21,61+21,39+1,28+7,50)*0,4 m2 24,492
RAZEM 24,492

3.9 Roboty elewacyjne 
325
d.3.

9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian styropian gr. 15 cm

m2

21,39*4,05+2,38*4,05+5,4*4,05-3,3*6,84-3,3*6,7-3,3*2,85-3,3*3,0 m2 54,152
RAZEM 54,152

326
d.3.

9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian styropian gr. 20 cm

m2

(21,39+9,45)*0,5 m2 15,420
RAZEM 15,420

327
d.3.

9

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu

szt.

((21,39+9,45)*4,5-(3,3*6,84+3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0))*6 szt. 448,758
RAZEM 448,758

328
d.3.

9

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mo-
krą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na ścianach

m2

((21,39+9,45)*4,5-(3,3*6,84+3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) m2 74,793
RAZEM 74,793

329
d.3.

9

KNR-W 2-
02 0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian m2

((21,39+3,3)*4,5-(3,3*6,84+3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) m2 47,118
RAZEM 47,118

330
d.3.

9

KNR-W 2-
02 0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2

((21,39+3,3)*4,5-(3,3*6,84+3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) m2 47,118
RAZEM 47,118

331
d.3.

9

KNR-W 2-
02 0921-03

Wyłożenie gzymsów i podokienników dachówką karpiówką pojedyn-
czą

m

6,84+6,7 m 13,540
RAZEM 13,540

3.10 Taras wejściowy 
332
d.3.

10

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkanio-
wym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(21,39+1,8+0,2)*2*0,1 m3 4,678
RAZEM 4,678

333
d.3.

10

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

(21,39+1,8+0,2)*2 m2 46,780
RAZEM 46,780

334
d.3.

10

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

(21,39+1,8+0,2)*2 m2 46,780
RAZEM 46,780

335
d.3.

10

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

(21,39+1,8+0,2)*2 m2 46,780
RAZEM 46,780

336
d.3.

10

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

(21,39+1,8+0,2)*2 m2 46,780
RAZEM 46,780
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337
d.3.

10

NNRNKB
231 0511-
04

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki bruko-
wej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m2

m2

(21,39+1,8+0,2)*2 m2 46,780
RAZEM 46,780

4 Budowa sceny - przygotowanie terenu pod scenę tymczasową.
4.1 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

338
d.4.

1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na ca-
łej szerokości jezdni i chodników

m2

3,0*20,0+3,18*1,43*2+24,70*1,43+3,18*17,24+(2,56+3,0)*(9,12+8,24)
*0,5

m2 207,500

RAZEM 207,500
339
d.4.

1

KNNR 1
0206-04

Wywóz urobku z korytowania m3

207,50*0,3 m3 62,250
RAZEM 62,250

340
d.4.

1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

207,50 m2 207,500
RAZEM 207,500

341
d.4.

1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

207,5 m2 207,500
RAZEM 207,500

342
d.4.

1

KNNR 1
0311-01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samo-
chodami samowyładowczymi- ukształtowanie terenu wokół obrzeży
trawnikowych

m3

5,84*5,84*0,5*2*0,2+104,416*1,0*0,2 m3 27,704
RAZEM 27,704

343
d.4.

1

KNNR 1
0320-01

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy
wysokości zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszcza-
nie ręczne, grunt kat. I-II

m3

5,84*5,84*0,5*2*0,2+104,416*1,0*0,2 m3 27,704
RAZEM 27,704

4.2 PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
344
d.4.

2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

207,50 m2 207,500
RAZEM 207,500

345
d.4.

2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 32/63 o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

207,5 m2 207,500
RAZEM 207,500

4.3 MONTAŻ OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW
346
d.4.

3

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II

m

19,8+6,68*2+24,30 m 57,460
RAZEM 57,460

347
d.4.

3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

57,46 m 57,460
RAZEM 57,460

348
d.4.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

57,46*0,2*0,3 m3 3,448
RAZEM 3,448

4.4 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
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349
d.4.

4

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

19,80*6,68+8,86*6,25+3,02*(4,5+1,85)*2*0,5 m2 206,816
RAZEM 206,816

350
d.4.

4

Utylizacja odpadów i gruzu m3

30 m3 30,000
RAZEM 30,000
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R M S

Rozbudowa i przbudowa Ośrodka Kultury w Sulecinie 
1 Budynek główny 

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
1

d.1.1
KNR-W 2-
01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek
obmiar  = 19,16*(2,4+1,0)+16,38*12 =
261,704 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0053 r-g/m2
r-g 1,387 0,0000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2
m-g 0,654 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1.1

KNR-W 2-
01 0201-10

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km
obmiar  = 261,704*1,5 = 392,556 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,111 r-g/m3
r-g 43,574 0,0000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 (dostawca:

PCSBUD)
0,0323 m-g/m3

m-g 12,680 0,0000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0,0881 m-g/m3

m-g 34,584 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNR-W 2-
01 0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub
jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat. gruntu I-II)- wyko-
py pod stopy fundamentowe
obmiar  = 0,8*0,86*1,1*6+0,8*0,8*1,1*3+
0,8*0,65*1,1*3+5,03*0,8*1,1+(1,90+4,50+
2,13)*0,4*1,1+0,5*3,63*1,1*3 = 22,538
m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,4 r-g/m3
r-g 31,553 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNR-W 4-
01 0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z ce-
gieł na zaprawie cementowej- rozbiórka
werandy wejściowej
obmiar  = 3,05*0,5*0,5*2+1,2*2*3,3*0,25
= 3,505 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,1 r-g/m3
r-g 28,391 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1.1

KNR-W 2-
01 0504-03

Zasypywanie przestrzeni za ścianami bu-
dowli sztucznych w nasypach kolejowych
i drogowych przy użyciu ubijaków mecha-
nicznych - kat. gruntu I-III- analogia zasy-
panie przestrzeni pomiędzy ławami fun-
damentowymi
obmiar  = 16,3*12,73*0,9 = 186,749 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,02 r-g/m3
r-g 377,233 0,0000 0,00

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg (dostawca: IC-

BICB)
0,106 m-g/m3

m-g 19,795 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1.1

KNR-W 2-
01 0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami;
grunty sypkie kat. I-II
obmiar  = 186,749 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,102 r-g/m3
r-g 19,048 0,0000 0,00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100

m3/h (dostawca: ICBICB)
0,031 m-g/m3

m-g 5,789 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i ziemne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Roboty konstrukcyjne 
1.2.1 Fundamenty

7
d.1.
2.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne ukła-
danie betonu
obmiar  = (0,8*0,8*0,57-0,5*0,48*0,3)*3+
0,8*0,8*0,57*3+0,8*0,8*0,3*3+0,8*0,65*
0,3*3 = 3,017 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,19 r-g/m3
r-g 24,709 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 3,062 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,012 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,015 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,015 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,815 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,121 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1.
2.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu
obmiar  = 0,5*0,3*11,70+0,4*0,3*9,0 =
2,835 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,41 r-g/m3
r-g 21,007 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 2,878 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,011 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,020 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,014 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 1,503 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,142 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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9
d.1.
2.1

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we, szerokości do 0,8 m - ręczne układa-
nie betonu
obmiar  = 5,10*0,8*0,3 = 1,224 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,41 r-g/m3
r-g 6,622 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 1,242 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m3

m3 0,004 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,006 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004 m3/m3

m3 0,005 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,42 kg/m3

kg 0,514 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,03 m-g/m3
m-g 0,037 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

10
d.1.
2.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne ukła-
danie betonu
obmiar  = 0,2*0,2*0,71*29+0,3*1,37*0,77
= 1,140 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,19 r-g/m3
r-g 9,337 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 1,157 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004 m3/m3

m3 0,005 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,006 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,006 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,308 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy (dostawca: ICBICB)

0,04 m-g/m3
m-g 0,046 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm- fundamenty
obmiar  = (9,59+4,44+13,56+2,917+
2,318)*0,001 = 0,033 t

t
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-- R --
1* robocizna

35,72 r-g/t
r-g 1,179 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty gładkie śr.do 7 mm

1,002 t/t
t 0,033 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 0,119 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,157 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,133 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,024 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,043 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8 mm
obmiar  = (3,555+7,10+21,92)*0,001 =
0,033 t

t

-- R --
1* robocizna

35,72 r-g/t
r-g 1,179 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty gładkie śr. 8 mm

1,006 t/t
t 0,033 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 0,119 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,157 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,133 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,024 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,043 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.1.
2.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm- zbrojenie funda-
mentów
obmiar  = (12,17+62,54+31,97+43,45+
38,02+36,12+15,98+15,7+15,98)*0,001 =
0,272 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t
r-g 11,663 0,0000 0,00
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-- M --
2* pręty żebrowane 8-14 mm

1,02 t/t
t 0,277 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 1,170 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 1,578 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,306 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,218 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,435 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2.2 Roboty wykończeniowe i izolacje  stanu "0"
14

d.1.
2.2

KNR 2-02
0802-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykony-
wane ręcznie z transportem mechanicz-
nym na ścianach i słupach- tynki na ścia-
nach fundamnetowych S 1
obmiar  = 4,0*1,65*2+1,65*2*0,24+9,56*
1,65*2 = 45,540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4591 r-g/m2
r-g 20,907 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna m. 15

0,019 m3/m2
m3 0,865 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0,002 m3/m2

m3 0,091 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

0,0453 m-g/m2
m-g 2,063 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

15
d.1.
2.2

KNR 2-02
0603-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych rzad-
kich - pierwsza warstwa
obmiar  = 11,29*2+11,29*0,9+(7,38*2+
7,38*1,0)*2+4,0*2,0*2+0,24*2*2+8,68*2+
8,68*1,0+(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 =
140,801 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1125 r-g/m2
r-g 15,840 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowo-kauczukowa

do izolacji przeciwwilgociowej
1,25 kg/m2

kg 176,001 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0018 m-g/m2
m-g 0,253 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

16
d.1.
2.2

KNR 2-02
0603-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych rzad-
kich - druga i następna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 11,29*2+11,29*0,9+(7,38*2+
7,38*1,0)*2+4,0*2,0*2+0,24*2*2+8,68*2+
8,68*1,0+2*(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 =
161,581 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0878*2=0,1756 r-g/m2
r-g 28,374 0,0000 0,00

-- M --

- 37 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej
1,05*2=2,1 kg/m2

kg 339,320 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0015*2=0,003 m-g/m2
m-g 0,485 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

17
d.1.
2.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej szerokiej zbiorni-
ków, basenów itp.- analogia - wykonanie
izolacji z folii kubełkowej
obmiar  = 11,29*0,9+7,38*1,0+8,68*1,0+
(3,88+2,98+3,53)*2*1,0 = 47,001 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1633 r-g/m2
r-g 7,675 0,0000 0,00

-- M --
2* folia kubełkowa

1,3 m2/m2
m2 61,101 0,0000 0,00

3* piasek zwykły
0,012 m3/m2

m3 0,564 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,024 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

18
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst-
wami papy na lepiku na gorąco ław fun-
damentowych betonowych
obmiar  = (11,29+7,38+7,38+4,0+8,68+
(3,88+2,98+3,53)*2)*0,24 = 14,282 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,525 r-g/m2
r-g 7,498 0,0000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania (do-

stawca: NOVAGIPS)
0,3 kg/m2

kg 4,285 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowa-
ny na gorąco
3 kg/m2

kg 42,846 0,0000 0,00

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 32,849 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0136 m-g/m2

m-g 0,194 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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19
d.1.
2.2

KNR-W 2-
02 0123-13
z.sz. 5.3.
9902 

Licowanie ścian budynków równocześnie
ze wznoszeniem ścian z cegieł,
bloczków, pustaków w budynkach jedno-
kondygnacyjnych - promień krzywizny po-
nad 3 m
obmiar  = (11,29+7,38+7,38)*0,25 =
6,513 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,75*1,05=2,8875 r-g/m2
r-g 18,806 0,0000 0,00

-- M --
2* cegły licówki 25x12x6.5 cm

61 szt./m2
szt. 397,293 0,0000 0,00

3* zaprawa
0,048 m3/m2

m3 0,313 0,0000 0,00

4* listewki iglaste 10x15 mm kl.II
5 m/m2

m 32,565 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

20
d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na
podłożu gruntowym
obmiar  = 49,5*0,9+0,2*11,3*2 = 49,070
m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 211,982 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek do zapraw

1,08 m3/m3
m3 52,996 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty wykończeniowe i izolacje  stanu "0"
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Przebudowa wejścia do budynku roboty konstrukcyjne i towarzyszace 
21

d.1.3
KNR-W 2-
05 1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachy-
leniu do 10% z blach stalowych fałdo-
wych bez ocieplenia montowane metodą
tradycyjną
obmiar  = 5,56*9,51 = 52,876 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7789 r-g/m2
r-g 41,185 0,0000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa fałdowa T80 gr.0,88 mm

1,15 m2/m2
m2 60,807 0,0000 0,00

-- S --
3* żuraw samochodowy 5-6 t

0,0124 m-g/m2
m-g 0,656 0,0000 0,00

4* żuraw samochodowy 12-16 t
0,0373 m-g/m2

m-g 1,972 0,0000 0,00

5* ciągnik kołowy (dostawca: ICBICB)
0,0405 m-g/m2

m-g 2,141 0,0000 0,00

6* przyczepa dłużycowa
0,0405 m-g/m2

m-g 2,141 0,0000 0,00

7* podnośnik montażowy PMH
0,0779 m-g/m2

m-g 4,119 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

22
d.1.3

KNR-W 2-
05 0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o
masie elementu do 50 kg- 2 szt po 120
kg
obmiar  = 2*0,12 = 0,240 t

t

-- R --
1* robocizna

95,75 r-g/t
r-g 22,980 0,0000 0,00

-- M --
2* obudowa świetlika dachowego z blachy

stalowej powlekanej grubej - prefabrykat
- analogia
1,015 t/t

t 0,244 0,0000 0,00

-- S --
3* żuraw samochodowy

1,2 m-g/t
m-g 0,288 0,0000 0,00

4* ciągnik kołowy (dostawca: ICBICB)
1,9 m-g/t

m-g 0,456 0,0000 0,00

5* przyczepa skrzyniowa
1,9 m-g/t

m-g 0,456 0,0000 0,00

6* spawarka
23 m-g/t

m-g 5,520 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

23
d.1.3

KNR 2-02
1009-09

Naświetla otwierane oszklone podwójnie
fabrycznie wykończone o powierzchni
1,0-1,25 m2- analogia - montaż świetlika
z poliweglanu litego 96x180 cm
obmiar  = 0,96*1,8*2 = 3,456 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/m2
r-g 6,083 0,0000 0,00

-- M --
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2* naświetla fabrycznie wykończone
1 m2/m2

m2 3,456 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg (dostawca: ATUTRENTAL)

0,03 m-g/m2
m-g 0,104 0,0000 0,00

4* środek transportowy
0,04 m-g/m2

m-g 0,138 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

24
d.1.3

KNR-W 4-
01 0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego
obmiar  = 0,39*2,0*0,24+4,2*5,51-3,6*
2,3+0,38*1,2*1,75+0,92*2,2*0,38 =
16,616 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,15 r-g/m3
r-g 118,804 0,0000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego autoklawi-

zowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm
34,5 szt./m3

szt. 573,252 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków (dostawca: MATBUD)
0,018 t/m3

t 0,299 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0106 t/m3

t 0,176 0,0000 0,00

5* piasek do zapraw
0,095 m3/m3

m3 1,579 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,13 m-g/m3
m-g 2,160 0,0000 0,00

8* wyciąg (dostawca: ATUTRENTAL)
0,9 m-g/m3

m-g 14,954 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

25
d.1.3

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2,05*1,85*3+1,6*1,7*2+3,6*
2,15*2+1,2*1,75 = 34,398 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 17,887 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

26
d.1.3

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 2,1*0,95*3 = 5,985 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 6,943 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

27
d.1.3

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2,3*1,0*4*0,25+0,25*2*0,38*2,1
= 2,699 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 19,703 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

28
d.1.3

KNR-W 4-
01 0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z ce-
gieł na zaprawie cementowej
obmiar  = 3,7*0,39*1,0*2 = 2,886 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8,1 r-g/m3
r-g 23,377 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

29
d.1.3

KNR-W 4-
01 0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek
przesklepień otworów w ścianach z cegieł
obmiar  = 0,38*1,5*3*0,24*3 = 1,231 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21,3 r-g/m3
r-g 26,220 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401 szt./m3
szt. 493,631 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków (dostawca: MATBUD)
0,108 t/m3

t 0,133 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,28 m3/m3

m3 0,345 0,0000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,081 m3/m3

m3 0,100 0,0000 0,00

6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III
0,056 m3/m3

m3 0,069 0,0000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,117 m3/m3

m3 0,144 0,0000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
3,18 kg/m3

kg 3,915 0,0000 0,00

9* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
10* betoniarka 150 dm3

0,46 m-g/m3
m-g 0,566 0,0000 0,00

11* wyciąg (dostawca: ATUTRENTAL)
3,48 m-g/m3

m-g 4,284 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

30
d.1.3

KNR-W 4-
01 0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych do I NP 180 mm- analo-
gia - osadzenie nadproży prefabrykowa-
nych strunobetonowych 120 x 100 mm
obmiar  = 1,5*2*3 = 9,000 m

m
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-- R --
1* robocizna

1,62 r-g/m
r-g 14,580 0,0000 0,00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

8 szt./m
szt. 72,000 0,0000 0,00

3* cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków (dostawca: MATBUD)
0,00518=0,0052 t/m

t 0,047 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,018 m3/m

m3 0,162 0,0000 0,00

5* nadproża strunobetonowe 120x100 mm
1,05 m/m

m 9,450 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* betoniarka 150 dm3

0,03 m-g/m
m-g 0,270 0,0000 0,00

8* wyciąg (dostawca: ATUTRENTAL)
0,07 m-g/m

m-g 0,630 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

31
d.1.3

KNR-W 2-
02 2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym jedno-
warstwowo 100-01
obmiar  = 4,77*4,7*2 = 44,838 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,82 r-g/m2
r-g 81,605 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,03 m2/m2
m2 46,183 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 34,077 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 91,918 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 182,042 0,0000 0,00

6* blachowkręty
0,05552=0,0555 kg/m2

kg 2,489 0,0000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,98 kg/m2

kg 43,941 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2

m2 46,183 0,0000 0,00

9* taśma
1,813 m/m2

m 81,291 0,0000 0,00

10* woda
0,00064=0,0006 m3/m2

m3 0,027 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,345 0,0000 0,00

13* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0165 m-g/m2

m-g 0,740 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32

d.1.3
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jedno-
warstwowo 100-01
obmiar  = 5,53*4,7 = 25,991 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,27 r-g/m2
r-g 59,000 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 53,541 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 19,753 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 53,282 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 105,523 0,0000 0,00

6* blachowkręty
0,11104=0,1110 kg/m2

kg 2,885 0,0000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,96 kg/m2

kg 50,942 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2

m2 26,771 0,0000 0,00

9* taśma
3,626 m/m2

m 94,243 0,0000 0,00

10* woda
0,00127=0,0013 m3/m2

m3 0,034 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,040 0,0000 0,00

13* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0288 m-g/m2

m-g 0,749 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

33
d.1.3

KNR-W 2-
02 2004-01

Obudowa słupów płytami gipsowo-karto-
nowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 50-01
obmiar  = (0,32+0,41*7+0,41*2+0,38*4)*
4,7 = 25,991 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,84 r-g/m2
r-g 47,823 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1,05 m2/m2
m2 27,291 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 19,753 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 53,282 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4,06 szt./m2

szt. 105,523 0,0000 0,00

6* blachowkręty
0,05552=0,0555 kg/m2

kg 1,443 0,0000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 34,308 0,0000 0,00
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8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2

m2 26,771 0,0000 0,00

9* taśma
2,264 m/m2

m 58,844 0,0000 0,00

10* woda
0,00086=0,0009 m3/m2

m3 0,023 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,533 0,0000 0,00

13* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,016 m-g/m2

m-g 0,416 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

34
d.1.3

KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = 74,06+11,33  = 85,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,356 r-g/m2
r-g 30,399 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0206 m3/m2
m3 1,759 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0309 m-g/m2
m-g 2,639 0,0000 0,00

5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,006 m-g/m2

m-g 0,512 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

35
d.1.3

KNR-W 2-
02 1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające -
środek gruntujący
obmiar  = 74,06+11,33  = 85,390 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,103 r-g/m2
r-g 8,795 0,0000 0,00

-- M --
2* środek gruntujący do tworzenia warstwy

przewodzącej, bez zawartości rozpusz-
czalników
0,125 kg/m2

kg 10,674 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0022 m-g/m2

m-g 0,188 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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36
d.1.3

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w
budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym
obmiar  = 9,59*5,63*0,20 = 10,798 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 46,647 0,0000 0,00

-- M --
2* pospółka do betonów

1,08 m3/m3
m3 11,662 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

37
d.1.3

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na
podłożu gruntowym
obmiar  = 9,59*5,63*0,12 = 6,479 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 34,080 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3
m3 6,673 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

38
d.1.3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm
obmiar  = 9,59*5,63*2 = 107,983 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 38,874 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 377,941 0,0000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 129,580 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 1,209 0,0000 0,00

6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0068 m-g/m2

m-g 0,734 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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39
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.
15 cm
obmiar  = 9,59*5,63 = 53,992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 4,811 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

1,05 m2/m2
m2 56,692 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,173 0,0000 0,00

5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0047 m-g/m2

m-g 0,254 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

40
d.1.3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe, 2 x folia PCV gr. 0,3 mm
obmiar  = 9,59*5,63 = 53,992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 19,437 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 188,972 0,0000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 64,790 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,605 0,0000 0,00

6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0068 m-g/m2

m-g 0,367 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

41
d.1.3

KNR-W 2-
02 1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte na ostro grubości 25 mm
obmiar  = 9,59*5,63 = 53,992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,759 r-g/m2
r-g 40,980 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
m3 1,469 0,0000 0,00

3* masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 4,589 0,0000 0,00

4* drewno opałowe
0,15 m-p/m2

m-p 8,099 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0387 m-g/m2
m-g 2,089 0,0000 0,00

7* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

42
d.1.3

KNR-W 2-
02 1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte - zmiana grubości posadzki o 10
mm- pogrubienie do 6 cm
Krotność = 3,5
obmiar  = 9,59*5,63 = 53,992 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0602*3,5=0,2107 r-g/m2
r-g 11,376 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0105*3,5=0,0368 m3/m2
m3 1,987 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0149*3,5=0,0522 m-g/m2
m-g 2,818 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

43
d.1.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą
obmiar  = 9,59*5,63+93,44+74,06+11,33
= 232,822 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,4792 r-g/m2
r-g 577,212 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

antypoślizgowe 30 x 30 cm
1,02 m2/m2

m2 237,478 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 1 105,905 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,55 kg/m2

kg 128,052 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg (dostawca: ATUTRENTAL)

0,058 m-g/m2
m-g 13,504 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0391 m-g/m2

m-g 9,103 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

44
d.1.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
i wysokości cokolika równej 15 cm
obmiar  = 9,59*2+2*5,63+74,06  =
104,500 m

m
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-- R --
1* robocizna

0,5411 r-g/m
r-g 56,545 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
m2 16,198 0,0000 0,00

3* zaprawa klejąca
0,78 kg/m

kg 81,510 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,0825 kg/m

kg 8,621 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg (dostawca: ATUTRENTAL)

0,0058 m-g/m
m-g 0,606 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-g 0,397 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

45
d.1.3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 55,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 19,800 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 192,500 0,0000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 66,000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,616 0,0000 0,00

6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0068 m-g/m2

m-g 0,374 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

46
d.1.3

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
obmiar  = 55,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 4,989 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-

stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2

m2 57,750 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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4* wyciąg
0,0077 m-g/m2

m-g 0,424 0,0000 0,00

5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0089 m-g/m2

m-g 0,490 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

47
d.1.3

KNR-W 2-
02 0612-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - każda następna warstwa
obmiar  = 55,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0622 r-g/m2
r-g 3,421 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-

stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2

m2 57,750 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 0,424 0,0000 0,00

5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0089 m-g/m2

m-g 0,490 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

48
d.1.3

NNRNKB
202 0523-
01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitu-
miczną- analogia - pokrycie dachu mem-
brana dachowa PCV zgrzewaną
obmiar  = 55,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4937 r-g/m2
r-g 27,154 0,0000 0,00

-- M --
2* memebrana dachowa PVC zgrzewana

(A1 , NRO)
1,05 m2/m2

m2 57,750 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane papowe ocynkowa-
ne
0,1053 kg/m2

kg 5,792 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw

0,0055 m-g/m2
m-g 0,303 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0186 m-g/m2

m-g 1,023 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

49
d.1.3

KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 55,00 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,126 r-g/m2

r-g 6,930 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowa-

nego
0,03 kg/m2

kg 1,650 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

50
d.1.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
obmiar  = (9,59*2+2*5,63+1,8*2+0,9*2)*
0,4 = 14,336 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 19,354 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 17,633 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
0,0172 kg/m2

kg 0,247 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa-
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2

m3 0,014 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,115 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

51
d.1.3

NNRNKB
202 0523-
01

(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitu-
miczną- analogia - pokrycie dachu mem-
brana dachowa PCV zgrzewaną
obmiar  = (5,36+5,04+5,86)*15,87-55,00
= 203,046 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4937 r-g/m2
r-g 100,244 0,0000 0,00

-- M --
2* memebrana dachowa PVC zgrzewana

(A1 , NRO)
1,05 m2/m2

m2 213,198 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane papowe ocynkowa-
ne
0,1053 kg/m2

kg 21,381 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw

0,0055 m-g/m2
m-g 1,117 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0186 m-g/m2

m-g 3,777 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
52

d.1.3
KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 203,046 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 25,584 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowa-

nego
0,03 kg/m2

kg 6,091 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

53
d.1.3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
obmiar  = (15,87*2+15,87*2)*0,4 =
25,392 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 34,279 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 31,232 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
0,0172 kg/m2

kg 0,437 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa-
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2

m3 0,025 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,203 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

54
d.1.3

KNR 2-02
0107-07

Ściany budynków jednokondygnacyjnych
o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z
betonu komórkowego grubości 24 cm
obmiar  = (3,78+16,29)*(1,56+0,6) =
43,351 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/m2
r-g 50,287 0,0000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 49x24x24

8,1 szt./m2
szt. 351,143 0,0000 0,00

3* zaprawa
0,022 m3/m2

m3 0,954 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* przenośnik taśmowy

0,13 m-g/m2
m-g 5,636 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

55
d.1.3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar  = 16,26*5,63+16,3*5,63 =
183,313 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 49,861 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

56
d.1.3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym CT 17 jednokrot-
nie
obmiar  = 183,313 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0662 r-g/m2
r-g 12,135 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,2 kg/m2
kg 36,663 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0001 m-g/m2
m-g 0,018 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Przebudowa wejścia do budynku roboty konstrukcyjne i towarzyszace 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Roboty pokrywcze i izolacyjne 
57

d.1.4
KNR 4-01
0519-03 z.
sz. 2.4.
9910-01 

Drobne naprawy pokrycia papowego po-
legające na wstawieniu łat do 1.0 m2 -
nachylenie połaci ponad 30 do 60 %
obmiar  = 50 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,3*1,1=0,33 r-g/szt.
r-g 16,500 0,0000 0,00

-- M --
2* papa asfaltowa na tekturze

0,79 m2/szt.
m2 39,500 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy
1,8 kg/szt.

kg 90,000 0,0000 0,00

4* gwoździe papowe zwykłe
0,05 kg/szt.

kg 2,500 0,0000 0,00

5* drewno opałowe
0,00284=0,0028 m-p/szt.

m-p 0,140 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

-- S --
7* żuraw okienny 0.5 t

0,02 m-g/szt.
m-g 1,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

58
d.1.4

KNR K-05
0104-02

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem
pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm
obmiar  = 1 286,89 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1 r-g/m2
r-g 128,689 0,0000 0,00

-- M --
2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II

60x30 mm
0,0031 m3/m2

m3 3,989 0,0000 0,00

3* masa uszczelniająca do kontrłat Divoroll
Dichtmasse
0,00025=0,0003 dm3/m2

dm
3

0,386 0,0000 0,00

4* gwoździe budowlane pierścieniowe oksy-
dowane
0,03 kg/m2

kg 38,607 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,009 m-g/m2
m-g 11,582 0,0000 0,00

7* samochód dostawczy
0,009 m-g/m2

m-g 11,582 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

59
d.1.4

KNR K-05
0105-05

Montaż łat pod dachówki Tegalit przy roz-
stawie krokwi 75 do 90 cm- analogia
montaż łat 10x3 cm
obmiar  = 1 286,89 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m2
r-g 257,378 0,0000 0,00

-- M --
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2* łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II
40x60 mm
0,0109 m3/m2

m3 14,027 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane pierścieniowe oksy-
dowane
0,046 kg/m2

kg 59,197 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,006 m-g/m2
m-g 7,721 0,0000 0,00

6* samochód dostawczy
0,01 m-g/m2

m-g 12,869 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

60
d.1.4

KNR-W 2-
02 0509-02

Pokrycie dachów blachą cynkową i cyn-
kową z dodatkiem tytanu grubości 0.60
mm; rozstaw rąbka prostopadłego do
okapu 57 cm
obmiar  = 1 286,89 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 1 737,302 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha z tytan  cynku 0.60 mm

5,81 kg/m2
kg 7 476,831 0,0000 0,00

3* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60
mm
0,08 kg/m2

kg 102,951 0,0000 0,00

4* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,0322 kg/m2

kg 41,438 0,0000 0,00

5* gwoździe ocynkowane
0,0682 kg/m2

kg 87,766 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0036 m-g/m2
m-g 4,633 0,0000 0,00

8* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0034 m-g/m2

m-g 4,375 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

61
d.1.4

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu po-
nad 25 cm - z blachy z cynku- narożniki i
kalenice
obmiar  = (83,16+102,74)*0,40 = 74,360
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,57 r-g/m2
r-g 116,745 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha z tytan  cynku 0.60 mm

5,32 kg/m2
kg 395,595 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,056 kg/m2

kg 4,164 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
6,7 szt./m2

szt. 498,212 0,0000 0,00
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0068 m-g/m2

m-g 0,506 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

62
d.1.4

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do
25 cm - z blachy z cynku- krawędzie da-
chu i kosze
obmiar  = (198,62+38,91)*0,25 = 59,383
m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,31 r-g/m2
r-g 137,175 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha z tytan  cynku 0.60 mm

5,3 kg/m2
kg 314,730 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,055 kg/m2

kg 3,266 0,0000 0,00

4* kołki rozporowe plastikowe
8,1 szt./m2

szt. 481,002 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0067 m-g/m2

m-g 0,398 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

63
d.1.4

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa- analogia
- wykonanie izolacji płytami PIR lamino-
wanymi gr 10 cm
obmiar  = 16,25*15,72-55,00 = 200,450
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 18,181 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z pianki PIR obustronnie laminowa-

ne  gr. 10 cm (dostawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2

m2 210,473 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 1,543 0,0000 0,00

5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0089 m-g/m2

m-g 1,784 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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64
d.1.4

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm-
styk dachu z attyką i krawędź dachu
obmiar  = (3,78+10,79+0,1+4,69+12,65+
16,25+15,72)*0,25 = 15,995 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2
r-g 34,389 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 19,674 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
0,0275 kg/m2

kg 0,440 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa-
nia' (dostawca: BETRA)
0,002 m3/m2

m3 0,032 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,128 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

65
d.1.4

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
obmiar  = (3,78+10,79+0,1+4,69)*(0,66+
2*0,5) = 32,138 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 43,386 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 39,530 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
0,0172 kg/m2

kg 0,553 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa-
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2

m3 0,032 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,257 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

66
d.1.4

KNR-W 2-
02 0533-01

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy
wlotu do 20 cm
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4,79 r-g/szt.
r-g 28,740 0,0000 0,00

-- M --
2* nasady wentylacyjne(komplety) z linkami

odciągowymi
2 szt/szt.

szt 12,000 0,0000 0,00
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3* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60
mm
3,84 kg/szt.

kg 23,040 0,0000 0,00

4* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,087 kg/szt.

kg 0,522 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0103 m-g/szt.

m-g 0,062 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

67
d.1.4

KNR-W 2-
02 0533-04

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy
wlotu do 60 cm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8,57 r-g/szt.
r-g 8,570 0,0000 0,00

-- M --
2* nasady wentylacyjne(komplety) fi 300 z

linkami odciągowymi'
2 szt/szt.

szt 2,000 0,0000 0,00

3* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60
mm
8,3 kg/szt.

kg 8,300 0,0000 0,00

4* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,091 kg/szt.

kg 0,091 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0385 m-g/szt.

m-g 0,039 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

68
d.1.4

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = 198,62*0,25 = 49,655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 14,897 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

69
d.1.4

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku- dach nad bu-
dynkiem parterowym
obmiar  = (12,60*2+8,6)*0,25 = 8,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 2,535 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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70
d.1.4

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku- obróbki ko-
minów
obmiar  = (1,2*2+0,6*2)*0,25*15 = 13,500
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 4,050 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

71
d.1.4

KNNR 7
0206-04 z.
o.3.4. 

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o
masie do 100 kg - demontaż przed po-
nownym montażem- demontaż wywie-
trzaków dachowych 3 szt.
obmiar  = 1,0 t

t

-- R --
1* robocizna

67,8*0,7=47,46 r-g/t
r-g 47,460 0,0000 0,00

-- S --
2* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
1,9*0,7=1,33 m-g/t

m-g 1,330 0,0000 0,00

3* spawarka
19,1*0,7=13,37 m-g/t

m-g 13,370 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

72
d.1.4

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej
się do użytku
obmiar  = 198,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m
r-g 29,793 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

73
d.1.4

KNR-W 2-
02 0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm -
montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/
tytancynku
obmiar  = 198,62 m

m

-- R --
1* robocizna

0,455 r-g/m
r-g 90,372 0,0000 0,00

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy tytan

cynkowej-rynny półokrągłe 150 mm
1,03 m/m

m 204,579 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,0351 kg/m

kg 6,972 0,0000 0,00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowa-
ne
1 szt/m

szt 198,620 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0032 m-g/m

m-g 0,636 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

74
d.1.4

KNR-W 2-
02 0522-06

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku
- montaż z gotowych elementów
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,249 r-g/szt.
r-g 1,743 0,0000 0,00

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0,0625 kg/szt.
kg 0,438 0,0000 0,00

3* zbiorniczki jako wyrób gotowy o wymia-
rach 40x30x30 cm
1 szt./szt.

szt. 7,000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0037 m-g/szt.

m-g 0,026 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

75
d.1.4

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 7,8*12 = 93,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m
r-g 19,656 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

76
d.1.4

KNR-W 2-
02 0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z
blachy z cynku i z domieszką tytanu
obmiar  = 7,8*12 = 93,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,772 r-g/m
r-g 72,259 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha z tytan  cynku 0.60 mm

1,66 kg/m
kg 155,376 0,0000 0,00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,037 kg/m

kg 3,463 0,0000 0,00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt/m

szt 30,888 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0024 m-g/m

m-g 0,225 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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77
d.1.4

KNR-W 2-
02 0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej przymocowane
do konstrukcji drewnianej
obmiar  = 50,67*(8,46+8,46) = 857,336
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 55,727 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,2 m2/m2
m2 1 028,803 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 3,429 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

78
d.1.4

KNR-W 2-
02 0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy
nasyconej- kanał wentylacyjny
Krotność = 0,3
obmiar  = 29,73*2*1,30 = 77,298 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31*0,3=0,093 r-g/m2
r-g 7,189 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25

mm kl.II
0,028*0,3=0,0084 m3/m2

m3 0,649 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
0,08*0,3=0,024 kg/m2

kg 1,855 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,01*0,3=0,003 m-g/m2
m-g 0,232 0,0000 0,00

6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,03*0,3=0,009 m-g/m2

m-g 0,696 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

79
d.1.4

KNR-W 2-
02 0606-04

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej przymocowane
do konstrukcji drewniane- kanał wentyla-
cyjny j
obmiar  = 29,73*2*(1,30+0,2+0,5) =
118,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,065 r-g/m2
r-g 7,730 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,2 m2/m2
m2 142,704 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00
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-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,476 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

80
d.1.4

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
- obudowa kanału wentylacyjnego na sali
widowiskowej
obmiar  = 29,73*2*(1,30+0,2+0,5) =
118,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0907 r-g/m2
r-g 10,786 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-

stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2

m2 124,866 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0077 m-g/m2
m-g 0,916 0,0000 0,00

5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0089 m-g/m2

m-g 1,058 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

81
d.1.4

KNR-W 2-
17 0213-01

Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory
promieniowe o średnicy otworu ssącego
do 400 mm
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/szt.
r-g 21,040 0,0000 0,00

-- M --
2* podstawy amortyzacyjne płytowo-rolkowe

pod wentylator
1 szt./szt.

szt. 4,000 0,0000 0,00

3* śruby fundamentowe z nakrętkami M
16x250mm
3,27 kg/szt.

kg 13,080 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy

0,57 m-g/szt.
m-g 2,280 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

82
d.1.4

KNR 2-17
0208-03

Wentylatory dachowe stalowe lub z po-
lichlorku winylu o średnicy otworu ssące-
go do 630 mm (masa do 85 kg)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
7,72*0,955=7,3726 r-g/szt.

r-g 29,490 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm

0,44 m2/szt.
m2 1,760 0,0000 0,00

3* śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokąt-
nym z gwintem na całej długości z nakręt-
kami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm
0,41 kg/szt.

kg 1,640 0,0000 0,00

4* Wentylator dachowy wyciągowy typu RF/
4 355S
1 szt/szt.

szt 4,000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,8 %(od M)

% 0,800 0,0000 0,00

-- S --
6* samochód dostawczy

0,4 m-g/szt.
m-g 1,600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

83
d.1.4

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 4*2,0*5,0 = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m2
r-g 4,400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

84
d.1.4

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
drewnianych - następna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 4*2,0*5,0 = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,04*2=0,08 r-g/m2
r-g 3,200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

85
d.1.4

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych
- deskowanie dachu z desek na styk- ana-
logia - rozebranie lukarn dachowych ( wo-
le oko)
obmiar  = 4*2,0*5,0 = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,18 r-g/m2
r-g 7,200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

86
d.1.4

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych
- więźby dachowe proste- konstrukcji lu-
karn dachowych
obmiar  = 4*2,0*5,0 = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,16 r-g/m2
r-g 6,400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

87
d.1.4

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o
grubości 25 mm na styk- uzupełninie de-
skowania dachu po lukarnach.
obmiar  = 4*2,0*5,0 = 40,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/m2
r-g 22,400 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25

mm kl.II
0,027 m3/m2

m3 1,080 0,0000 0,00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,08 kg/m2

kg 3,200 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

88
d.1.4

KNR-W 4-
01 0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o obję-
tości w jednym miejscu do 0.5 m3- mate-
riał z rozbiórki
obmiar  = 15*0,8*0,8*0,38 = 3,648 m3

m3

-- R --
1* robocizna

20,1 r-g/m3
r-g 73,325 0,0000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-

ków (dostawca: MATBUD)
0,0455 t/m3

t 0,166 0,0000 0,00

3* piasek do zapraw
0,24 m3/m3

m3 0,876 0,0000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0256 t/m3

t 0,093 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0,33 m-g/m3
m-g 1,204 0,0000 0,00

7* wyciąg (dostawca: ATUTRENTAL)
3,25 m-g/m3

m-g 11,856 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

89
d.1.4

KNR-W 2-
02 2601-01

Docieplenie i pokrycie wyprawami elewa-
cyjnymi ścian pełnych z otworami z przy-
klejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
powierzchnia betonowa, tynki, mozaika
szklana- docieplenie kominów
obmiar  = 5*0,8*(0,8*2+2*0,38) = 9,440
m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,01 r-g/m2
r-g 18,974 0,0000 0,00

-- M --
2* masa klejąca

18,411 kg/m2
kg 173,800 0,0000 0,00

3* płyty styropianowe
1,03 m2/m2

m2 9,723 0,0000 0,00
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4* siatka z włókna szklanego
1,137 m2/m2

m2 10,733 0,0000 0,00

5* wyprawa elewacyjna
6,03 kg/m2

kg 56,923 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0279 m-g/m2
m-g 0,263 0,0000 0,00

8* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0208 m-g/m2

m-g 0,196 0,0000 0,00

9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0,06 m-g/m2

m-g 0,566 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty pokrywcze i izolacyjne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 65 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1.5 Stolarka i ślusarka 
90

d.1.5
KNR 0-19
1024-08 z
sz. 2.3.

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydło-
wych oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe- zewnetrzne
obmiar  = 1,8*2,3 = 4,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,204 r-g/m2
r-g 13,265 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

4,76 szt./m2
szt. 19,706 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 kg/m2

kg 0,994 0,0000 0,00

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkła płaskiego
0,73 m2/m2

m2 3,022 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
6,35 szt./m2

szt. 26,289 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 4,140 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,207 0,0000 0,00

9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,06 m-g/m2

m-g 0,248 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

91
d.1.5

KNR 0-19
1024-10 z
sz. 2.3.

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych
na budowie - szkło 3 szybowe
obmiar  = 4,0*3,45-1,8*2,3 = 9,660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,538 r-g/m2
r-g 14,857 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

1,87 szt./m2
szt. 18,064 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 kg/m2

kg 1,835 0,0000 0,00

4* szyby zespolone dwudnokomorowe (3-
szybowe) ze szkła płaskiego bezpieczne-
go
0,79 m2/m2

m2 7,631 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
4,48 szt./m2

szt. 43,277 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* ścianki aluminiowe- zewnętrzne ocieplo-
ne , z szybami zespolonymi bezpiecznymi
1 m2/m2

m2 9,660 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,386 0,0000 0,00

9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,06 m-g/m2

m-g 0,580 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
92

d.1.5
KNR 0-19
1024-10 z
sz. 2.3.

Montaż ścianek aluminiowych oszklonych
na budowie - szkło 3 szybowe
obmiar  = 3,6*2,3-1,8*2,3 = 4,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,538 r-g/m2
r-g 6,367 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

1,87 szt./m2
szt. 7,742 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,19 kg/m2

kg 0,787 0,0000 0,00

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkła płaskiego
0,79 m2/m2

m2 3,271 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
4,48 szt./m2

szt. 18,547 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* ścianki aluminiowe- wewnętrzne  , z szy-
bami zespolonymi bezpiecznymi
1 m2/m2

m2 4,140 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,166 0,0000 0,00

9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,06 m-g/m2

m-g 0,248 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

93
d.1.5

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydło-
wych oszklonych na budowie
obmiar  = 1,8*2,3 = 4,140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,1 r-g/m2
r-g 12,834 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

4,76 szt./m2
szt. 19,706 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,24 kg/m2

kg 0,994 0,0000 0,00

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkła płaskiego
0,73 m2/m2

m2 3,022 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
6,35 szt./m2

szt. 26,289 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2

m2 4,140 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,207 0,0000 0,00

9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,06 m-g/m2

m-g 0,248 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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94
d.1.5

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrz-
nych pełnych fabrycznie wykończonych
obmiar  = 2,0*0,9*2 = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 1,836 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 szt/m2
szt 3,600 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,144 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

95
d.1.5

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych
obmiar  = 2,0*0,9*2 = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,75 r-g/m2
r-g 6,300 0,0000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,035 kg/m2
kg 0,126 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe plastikowe
6 szt./m2

szt. 21,600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,000 0,0000 0,00

5* ościeżnice drewniane zwykłe
0,625 szt/m2

szt 2,250 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

96
d.1.5

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrz-
nych pełnych fabrycznie wykończonych
obmiar  = 2,0*0,8 = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 0,816 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 szt/m2
szt 1,600 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,064 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

97
d.1.5

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych
obmiar  = 2,0*0,8 = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,75 r-g/m2
r-g 2,800 0,0000 0,00
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-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,035 kg/m2
kg 0,056 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe plastikowe
6 szt./m2

szt. 9,600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,000 0,0000 0,00

5* ościeżnice drewniane zwykłe
0,625 szt/m2

szt 1,000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

98
d.1.5

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 0,7*0,5*6 = 2,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,76 r-g/m2
r-g 12,096 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

10,18 szt./m2
szt. 21,378 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,41 kg/m2

kg 0,861 0,0000 0,00

4* silikon
0,09 dm3/m2

dm
3

0,189 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
3,4 kg/m2

kg 7,140 0,0000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
6,12 kg/m2

kg 12,852 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,500 0,0000 0,00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 szt/m2

szt 2,100 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,105 0,0000 0,00

10* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,06 m-g/m2

m-g 0,126 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

99
d.1.5

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z ob-
róbką obsadzenia
obmiar  = 2,2*1,8*2 = 7,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,77 r-g/m2
r-g 29,858 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

5,28 szt./m2
szt. 41,818 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,33 kg/m2

kg 2,614 0,0000 0,00

4* silikon
0,06 dm3/m2

dm
3

0,475 0,0000 0,00
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5* gips szpachlowy
2,42 kg/m2

kg 19,166 0,0000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
4,36 kg/m2

kg 34,531 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,500 0,0000 0,00

8* okna z tworzyw
1 szt/m2

szt 7,920 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,396 0,0000 0,00

10* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,06 m-g/m2

m-g 0,475 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

100
d.1.5

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4
m2
obmiar  = 2,2*1,8*2 = 7,920 m2

m2

-- R --
1* robocizna

8,56 r-g/m2
r-g 67,795 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

20 szt./m2
szt. 158,400 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,5 kg/m2

kg 3,960 0,0000 0,00

4* silikon
0,13 dm3/m2

dm
3

1,030 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
5,5 kg/m2

kg 43,560 0,0000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
9,9 kg/m2

kg 78,408 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,500 0,0000 0,00

8* okna z tworzyw
1 szt/m2

szt 7,920 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 0,475 0,0000 0,00

10* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,07 m-g/m2

m-g 0,554 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

101
d.1.5

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 1,7*0,5*2 = 1,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,76 r-g/m2
r-g 9,792 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe

10,18 szt./m2
szt. 17,306 0,0000 0,00
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3* pianka poliuretanowa
0,41 kg/m2

kg 0,697 0,0000 0,00

4* silikon
0,09 dm3/m2

dm
3

0,153 0,0000 0,00

5* gips szpachlowy
3,4 kg/m2

kg 5,780 0,0000 0,00

6* mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych
6,12 kg/m2

kg 10,404 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,500 0,0000 0,00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 szt/m2

szt 1,700 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2
m-g 0,085 0,0000 0,00

10* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,06 m-g/m2

m-g 0,102 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

102
d.1.5

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 1 m2
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,85 r-g/szt.
r-g 5,100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

103
d.1.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 4,640 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Stolarka i ślusarka 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Wewnętrzn roboty wykończeniowe 
104

d.1.6
KNR-W 4-
01 1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w po-
mieszczeniach o powierzchni podłogi po-
nad 5 m2
obmiar  = (5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*
4,10*2 = 184,234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2
r-g 16,950 0,0000 0,00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 4,053 0,0000 0,00

3* wapno suchogaszone
0,00088=0,0009 t/m2

t 0,166 0,0000 0,00

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,184 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

105
d.1.6

KNR-W 4-
01 1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
obmiar  = (5,21*2+4,1*2)*3,8*2+5,21*
4,10*2 = 184,234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m2
r-g 70,193 0,0000 0,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0035 t/m2
t 0,645 0,0000 0,00

3* piasek do zapraw
0,006 m3/m2

m3 1,105 0,0000 0,00

4* wapno hydrauliczne
0,001 m3/m2

m3 0,184 0,0000 0,00

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.
III(10.5%)
0,1 kg/m2

kg 18,423 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

106
d.1.6

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 5,21*4,10*2 = 42,722 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m2
r-g 5,426 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna doborowa silikatowa

0,298 dm3/m2
dm

3
12,731 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

107
d.1.6

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = (5,21*2+4,1*2)*3,8*2 = 141,512
m2

m2

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m2
r-g 17,972 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna doborowa silikatowa

0,286 dm3/m2
dm

3
40,472 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

108
d.1.6

KNR-W 4-
01 1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowa-
nie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
obmiar  = ((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*
2+5,34*2)*3,3 = 262,548 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2
r-g 24,942 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
0,3 kg/m2

kg 78,764 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

109
d.1.6

KNR-W 4-
01 1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = ((10,34+4,71)*2+6,28*2+13,11*
2+5,34*2)*3,3 = 262,548 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m2
r-g 33,344 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna doborowa silikatowa

0,286 dm3/m2
dm

3
75,089 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

110
d.1.6

KNR-W 4-
01 1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = (10,34+4,71)*6,28+13,11*5,34
= 164,521 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m2
r-g 20,894 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna doborowa silikatowa

0,298 dm3/m2
dm

3
49,027 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
111

d.1.6
KNR AT-22
0201-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej grubowarstwowej; płyt-
ki o wymiarach 30x60 cm- ułożenie deko-
racyjnych paneli gipsowych 60 x 60 typ
stra cegła
obmiar  = 9,51*3,3*2-1,75*1,2*3-1,8*2,2-
2,3*1,9*3 = 39,396 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,61 r-g/m2
r-g 63,428 0,0000 0,00

-- M --
2* okładziny gipsowe stara cegła 60x60 cm

1,1 m2/m2
m2 43,336 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,42 kg/m2

kg 16,546 0,0000 0,00

4* grubowarstwowa zaprawa klejowa
20,78 kg/m2

kg 818,649 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,182 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,182 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Wewnętrzn roboty wykończeniowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Roboty elewacyjne 
112

d.1.7
KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,272 r-g/m2
r-g 303,230 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

113
d.1.7

KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie
metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepa-
ratem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1035 r-g/m2
r-g 115,383 0,0000 0,00

-- M --
2* preparat wzmacniający podłoże (CT17)

0,3 kg/m2
kg 334,445 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,223 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

114
d.1.7

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 1 481,589 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

0,1225 m3/m2
m3 136,565 0,0000 0,00
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3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-
nowych (CT85)
6 kg/m2

kg 6 688,890 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 15,050 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 11,148 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

115
d.1.7

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z cegły
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815
szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0641 r-g/szt.
r-g 71,460 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt./szt.
szt. 1 159,408 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,223 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,223 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

116
d.1.7

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 681,375 0,0000 0,00

-- M --
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2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-
nowych (CT85)
5 kg/m2

kg 5 574,075 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 1 265,315 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 7,804 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 5,797 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

117
d.1.7

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego CERESIT - nałożenie
na podłoże farby gruntującej CT 16 - pier-
wsza warstwa
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 117,056 0,0000 0,00

-- M --
2* farba gruntująca CT 16

0,3 kg/m2
kg 334,445 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,446 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

118
d.1.7

KNR AT-26
0202-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakłada-
ne natryskowo - obrzutka całopowierzch-
niowa
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,08 r-g/m2
r-g 89,185 0,0000 0,00

-- M --
2* obrzutka tynkarska  BAUMIT

6,43 kg/m2
kg 7 168,260 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00
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-- S --
4* agregat tynkarski

0,04 m-g/m2
m-g 44,593 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 11,148 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

119
d.1.7

KNR AT-26
0202-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakłada-
ne natryskowo - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,21 r-g/m2
r-g 234,111 0,0000 0,00

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

21,42 kg/m2
kg 23 879,33

7
0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

-- S --
4* agregat tynkarski

0,09 m-g/m2
m-g 100,333 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 22,296 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

120
d.1.7

KNR 0-23
0933-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu - dodatek za pasy o innej
barwie o szer. do 30 cm- tynk szczotko-
wany kolor RCB 242,240,235
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*0,3 = 46,692 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1072 r-g/m2
r-g 5,005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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121
d.1.7

KNR 0-23
0933-06

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
akrylowych tynków dekoracyjnych ATLAS
CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub
R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowa-
nym podłożu - dodatek za pasy o innej
barwie o szer. do 30 cm- tynk szczotko-
wany kolor RCB 135,109,85
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*1,0 = 155,640
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1072 r-g/m2
r-g 16,685 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

122
d.1.7

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem meta-
lowym
obmiar  = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,2+2*2,2)+(1,4+2,2*2)*4)*2 =
282,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,22 r-g/m
r-g 62,172 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-

nowych (CT85)
0,9 kg/m

kg 254,340 0,0000 0,00

3* kątownik aluminiowy
1,176 m/m

m 332,338 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0007 m-g/m
m-g 0,198 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0005 m-g/m

m-g 0,141 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

123
d.1.7

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ościeżach
obmiar  = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,2+2*2,2)+(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25 =
70,650 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1,382 r-g/m2

r-g 97,638 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-

nowych (CT85)
5 kg/m2

kg 353,250 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,643 m2/m2

m2 116,078 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,495 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,367 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

124
d.1.7

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego CERESIT - nałożenie
na podłoże farby gruntującej CT 16 - pier-
wsza warstwa
obmiar  = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,2+2*2,2)+(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25 =
70,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,105 r-g/m2
r-g 7,418 0,0000 0,00

-- M --
2* farba gruntująca CT 16

0,3 kg/m2
kg 21,195 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2
m-g 0,028 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

125
d.1.7

KNR 0-17
0926-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fak-
turze rustykalnej grubości 3.5 mm z goto-
wej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu na
ościeżach o szer. do 15 cm
obmiar  = ((1,15+1,75*2)*2+(1,75*2+1,2)*
2+2,15*2+1,5+2,38*3,0*2+2,0*2+1,07+
1,8+2,0*2+2,0*2,0+(1,2+1,75*2)*2+1,75*
2+1,2+2,0*2+1,0+2,05+2,05*2+4,0+3,45*
2+(1,2+2,2*2)*2+1,1+1,05*2+4,20+2,05*
2+(1,2+2*2,2)+(1,4+2,2*2)*4)*2*0,25 =
70,650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1915 r-g/m2
r-g 154,829 0,0000 0,00

-- M --
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2* sucha mieszanka tynkarska mineralna o
grubości ziarna do 3,5 mm (CT35)
4,4 kg/m2

kg 310,860 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,008 m-g/m2
m-g 0,565 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0111 m-g/m2

m-g 0,784 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

126
d.1.7

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy po-
wlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm
obmiar  = (1,15*2+1,2*2+1,5+1,07+1,8+
2,0*2+1,2*2+1,2+1,0+2,05+1,2*2+1,05*
2+4,20+1,2+1,4*4)*2*0,3 = 21,132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 28,528 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 25,992 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
0,0172 kg/m2

kg 0,363 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa-
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2

m3 0,021 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,169 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

127
d.1.7

KNR-W 2-
02 0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wy-
miarach 25x6 cm ścian
obmiar  = 12 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,08 r-g/m2
r-g 48,960 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki klinkierowe

51,6 szt/m2
szt 619,200 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0308 m3/m2

m3 0,370 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 12
0,0021 m3/m2

m3 0,025 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0658 m-g/m2
m-g 0,790 0,0000 0,00

7* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0593 m-g/m2

m-g 0,712 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

128
d.1.7

KNR-W 2-
02 1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wyso-
kości do 10 m- montaż i rozbiórka
obmiar  = (20,05+7,86*2+1,65+22,22+
19,16+9,06+3,83+4,26+2,95+8,4+2,95+
4,26+20,47+1,53+19,13)*7,31+4,48*
(16,38+16,29)-(1,15*1,75*2+1,75*1,2*2+
2,15*1,5+2,38*3,0+2,0*1,07+1,8*2,0+2,0*
2,0+1,2*1,75*2+1,75*1,2+2,0*1,0+2,05*
2,05+4,0*3,45+1,2*2,2*2+1,1*1,05+4,20*
2,05+1,2*2,2+1,4*2,2*4)*2 = 1114,815 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,548 r-g/m2
r-g 610,919 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0141 m2/m2
m2 15,719 0,0000 0,00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,446 0,0000 0,00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0,0002 m2/m2

m2 0,223 0,0000 0,00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00003=0,0000 m3/m2

m3 0,000 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00018=0,0002 m3/m2

m3 0,223 0,0000 0,00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,00002=0,0000 m3/m2

m3 0,000 0,0000 0,00

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 13,378 0,0000 0,00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 10,033 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0,156 m-g/m2
m-g 173,911 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

129
d.1.7

KNR-W 2-
02 1605-01

Rusztowania rurowe punktowe o wyso-
kości do 20 m
obmiar  = 140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,658 r-g/m2
r-g 92,120 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0134 m2/m2
m2 1,876 0,0000 0,00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,0001 m3/m2

m3 0,014 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0,00016=0,0002 m3/m2

m3 0,028 0,0000 0,00

5* haki do muru
0,025 kg/m2

kg 3,500 0,0000 0,00

6* drut stalowy okrągły 3 mm
0,018 kg/m2

kg 2,520 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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8* rusztowanie rurowe
0,199 m-g/m2

m-g 27,860 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Roboty izolacyjne zewnetrzne 
130

d.1.8
KNR AT-17
0109-04

Frezowanie powierzchni betonowych fre-
zarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 8
mm
obmiar  = 6,5*9,0 = 58,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m2
r-g 60,840 0,0000 0,00

-- S --
2* frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0,68 m-g/m2
m-g 39,780 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

131
d.1.8

KNR AT-20
0101-04

Zwiększanie nośności konstrukcji przez
przyklejanie taśm z włókien węglowych
na powierzchniach poziomych w techno-
logii Sika CarboDur; długość naklejanych
odcinków poniżej 6 m; taśma o szerokoś-
ci 90 mm
obmiar  = 6,5*9,0 = 58,500 m

m

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m
r-g 88,335 0,0000 0,00

-- M --
2* sika ColmaCleaner

0,02 m/m
m 1,170 0,0000 0,00

3* taśma Sika CarboDur S914
1,02 m/m

m 59,670 0,0000 0,00

4* klej Sikadur 30
0,7 kg/m

kg 40,950 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

132
d.1.8

KNR-W 2-
02 1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające -
grunt dyspersyjny
obmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0795 r-g/m2
r-g 4,651 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym

bez zawartości rozpuszczalników
1,25 dm3/m2

dm
3

73,125 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,064 0,0000 0,00

5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0007 m-g/m2

m-g 0,041 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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133
d.1.8

KNR-W 2-
02 1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na gładko
obmiar  = 58,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,659 r-g/m2
r-g 38,552 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0206 m3/m2
m3 1,205 0,0000 0,00

3* cement portlandzki CEMII 32,5 z dodat-
kami
0,0003 t/m2

t 0,018 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0313 m-g/m2
m-g 1,831 0,0000 0,00

6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,007 m-g/m2

m-g 0,410 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

134
d.1.8

KNR-W 2-
01 0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu tacz-
kami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-
II)
obmiar  = (16,6+16,6)*0,5*0,8 = 13,280
m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,47 r-g/m3
r-g 19,522 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

135
d.1.8

KNR-W 4-
01 0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły
łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5
m2 przy użyciu szczotek stalowych
obmiar  = (16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 1,992 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

136
d.1.8

KNR AT-38
0102-01

Oczyszczenie i zmycie podłoża
obmiar  = (16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m2
r-g 4,150 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

137
d.1.8

KNR AT-38
0201-01

System na styropianie (EPS) - zestaw
premium ATLAS ETICS PRM - płyty o
grubości do 15 cm
obmiar  = (16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
2,18 r-g/m2

r-g 36,188 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejąca do mocowania płyt styro-

pianowych ATLAS HOTER S
4,5 kg/m2

kg 74,700 0,0000 0,00

3* płyty styropianowe (EPS)
1,03 m2/m2

m2 17,098 0,0000 0,00

4* zaprawa klejąca do wykonywania warstwy
zbrojonej ATLAS STOPTER K-100
3,75 kg/m2

kg 62,250 0,0000 0,00

5* siatka z włókna szklanego
1,15 m2/m2

m2 19,090 0,0000 0,00

6* podkładowa masa tynkarska pod tynki si-
likonowe ATLAS SILIKON ANX
0,31 kg/m2

kg 5,146 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0454 m-g/m2
m-g 0,754 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,056 m-g/m2

m-g 0,930 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

138
d.1.8

KNR-W 2-
02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa
obmiar  = (16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2
r-g 1,604 0,0000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,35 dm3/m2
dm

3
5,810 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0005 m-g/m2

m-g 0,008 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

139
d.1.8

KNR-W 2-
02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bi-
tumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z emulsji asfaltowej - druga i następna
warstwa
Krotność = 2
obmiar  = (16,6+16,6)*0,5 = 16,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082*2=0,164 r-g/m2
r-g 2,722 0,0000 0,00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3*2=0,6 dm3/m2
dm

3
9,960 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00
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-- S --
4* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,0004*2=0,0008 m-g/m2

m-g 0,013 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne zewnetrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
1.9.1 Roboty zewnętrzne przygotowawcze

140
d.1.
9.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników
obmiar  = 197+100+92,0+25,0+115,00+
121,00 = 650,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0336 r-g/m2
r-g 21,840 0,0000 0,00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0057 m-g/m2

m-g 3,705 0,0000 0,00

3* walec wibracyjny samojezdny (dostawca:
ICBICB)
0,0082 m-g/m2

m-g 5,330 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

141
d.1.
9.1

KNNR 1
0206-04

Wywóz urobku z korytowania
obmiar  = 650,00*0,3 = 195,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m3
r-g 6,630 0,0000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 (dostawca:

PCSBUD)
0,0419 m-g/m3

m-g 8,171 0,0000 0,00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
(dostawca: PCSBUD)
0,0273 m-g/m3

m-g 5,324 0,0000 0,00

4* samochód samowyładowczy 5 t (dostaw-
ca: CIROKO)
0,163 m-g/m3

m-g 31,785 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

142
d.1.
9.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wy-
konywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
obmiar  = 650,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0022 r-g/m2
r-g 1,430 0,0000 0,00

-- M --
2* woda

0,0046 m3/m2
m3 2,990 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0041 m-g/m2

m-g 2,665 0,0000 0,00

5* walec wibracyjny samojezdny (dostawca:
ICBICB)
0,0041 m-g/m2

m-g 2,665 0,0000 0,00
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6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
(dostawca: PCSBUD)
0,004 m-g/m2

m-g 2,600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

143
d.1.
9.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
obmiar  = 650,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,085 r-g/m2
r-g 55,250 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty zewnętrzne przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9.2 PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
144
d.1.
9.2

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i za-
gęszczane mechanicznie o gr.10 cm
obmiar  = 650,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0047 r-g/m2
r-g 3,055 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek (dostawca: KUZNICA)

0,21894=0,2189 t/m2
t 142,285 0,0000 0,00

3* woda
0,005 m3/m2

m3 3,250 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny (dostawca:

ATUTRENTAL)
0,0041 m-g/m2

m-g 2,665 0,0000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
(dostawca: ICBICB)
0,002 m-g/m2

m-g 1,300 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

145
d.1.
9.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw ła-
manych 32/63 o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
obmiar  = 650,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0309 r-g/m2
r-g 20,085 0,0000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,318 t/m2
t 206,700 0,0000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 9,295 0,0000 0,00

4* woda
0,015 m3/m2

m3 9,750 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0039 m-g/m2

m-g 2,535 0,0000 0,00

7* walec statyczny samojezdny (dostawca:
ATUTRENTAL)
0,0347 m-g/m2

m-g 22,555 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9.3 MONTAŻ OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW
146
d.1.
9.3

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężniko-
we o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
I-II
obmiar  = 240,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m
r-g 40,800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

147
d.1.
9.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wypełnione zaprawą cementową
obmiar  = 66,22 m

m

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/m
r-g 18,343 0,0000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm (dostawca:

PPMD)
1,02 m/m

m 67,544 0,0000 0,00

3* piasek (dostawca: KUZNICA)
0,00979=0,0098 t/m

t 0,649 0,0000 0,00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków (dostawca: MATBUD)
0,0016 t/m

t 0,106 0,0000 0,00

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,093 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

148
d.1.
9.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 240*0,2*0,3 = 14,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 129,888 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,576 0,0000 0,00

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 3,888 0,0000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 6,768 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,500 0,0000 0,00

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 14,976 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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1.9.4 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
149
d.1.
9.4

NNRNKB
231 0511-
02

Układanie nawierzchni chodników i pla-
ców z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - 11-20 elementów/m2
obmiar  = 197,0+100,0+95,0+25,0+115,0
= 532,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6857 r-g/m2
r-g 364,792 0,0000 0,00

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 542,640 0,0000 0,00

3* piasek
0,0015 m3/m2

m3 0,798 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0,0653 m-g/m2
m-g 34,740 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

150
d.1.
9.4

KNR-W 2-
02 1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32
mm- analogia - wykonanie podłogi z deski
kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i
podpórkch regulowanych o rozstawie co
45 cm
obmiar  = 92,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,862 r-g/m2
r-g 79,304 0,0000 0,00

-- M --
2* legary kompozytowe 4 x 5 cm ( cena 12,5

zł/mb )
0,005 m3/m2

m3 0,460 0,0000 0,00

3* deska podłogowa kompozytowa 2,5 cm
1,08 m2/m2

m2 99,360 0,0000 0,00

4* listwy przyścienne wykończeniowe , kom-
pozytowe
1,08 m/m2

m 99,360 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
0,184 kg/m2

kg 16,928 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0119 m-g/m2
m-g 1,095 0,0000 0,00

8* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,041 m-g/m2

m-g 3,772 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

151
d.1.
9.4

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 68,00 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0,36 r-g/m2

r-g 24,480 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 238,000 0,0000 0,00

3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 81,600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 0,762 0,0000 0,00

6* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0068 m-g/m2

m-g 0,462 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

152
d.1.
9.4

KNR-W 2-
02 1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte na ostro grubości 25 mm
obmiar  = 68,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,759 r-g/m2
r-g 51,612 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0272 m3/m2
m3 1,850 0,0000 0,00

3* masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 5,780 0,0000 0,00

4* drewno opałowe
0,15 m-p/m2

m-p 10,200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0387 m-g/m2
m-g 2,632 0,0000 0,00

7* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,0003 m-g/m2

m-g 0,020 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9.5 Schody i ogrodzenia 
1.9.
5.1

Schody zewnętrzne 

153
d.1.

9.5.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV
obmiar  = 19,16*1,8 = 34,488 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1866 r-g/m2
r-g 6,435 0,0000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 0,172 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

154
d.1.

9.5.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - wars-
twa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm
obmiar  = 19,16*1,8 = 34,488 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304 r-g/m2
r-g 1,048 0,0000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697 t/m2
t 5,853 0,0000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 0,493 0,0000 0,00

4* woda
0,008 m3/m2

m3 0,276 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0025 m-g/m2

m-g 0,086 0,0000 0,00

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2

m-g 0,883 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

155
d.1.

9.5.1

KNR-W 2-
02 0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym pod-
łożu - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 20*1,80*0,1 = 3,600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18,81 r-g/m3
r-g 67,716 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
m3 3,672 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,022 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,069 m3/m3

m3 0,248 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
1 kg/m3

kg 3,600 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00
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-- S --
7* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,08 m-g/m3

m-g 0,288 0,0000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,2 m-g/m3

m-g 0,720 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

156
d.1.

9.5.1

KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem-schody zewnętrzne
obmiar  = 20*1,80 = 36,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,23 r-g/m2
r-g 44,280 0,0000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 8 cm,

kolorowa
1,02 m2/m2

m2 36,720 0,0000 0,00

3* piasek uszlachetniony (dostawca: IC-
BICBM)
0,0818 m3/m2

m3 2,945 0,0000 0,00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków (dostawca: MATBUD)
0,0117 t/m2

t 0,421 0,0000 0,00

5* woda
0,027 m3/m2

m3 0,972 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy (dostawca: EW-

PA)
0,13 m-g/m2

m-g 4,680 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

157
d.1.

9.5.1

KNR-W 2-
02 0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o obję-
tości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar  = 0,3*1,8*0,8*4 = 1,728 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,45 r-g/m3
r-g 7,690 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 1,754 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003 m3/m3

m3 0,005 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,022 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,01 m3/m3

m3 0,017 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
0,33 kg/m3

kg 0,570 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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8* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,07 m-g/m3

m-g 0,121 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,156 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

158
d.1.

9.5.1

KNR-W 2-
02 1207-06

Balustrady schodowe prętowe osadzone i
zabetonowane w co trzecim stopniu jed-
nopłaszczyznowe
obmiar  = 20,0*2 = 40,000 m

m

-- R --
1* robocizna

2,76 r-g/m
r-g 110,400 0,0000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1 m/m
m 40,000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,002 m3/m

m3 0,080 0,0000 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa
0,05 dm3/m

dm
3

2,000 0,0000 0,00

5* elektrody
2 szt./m

szt. 80,000 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,400 0,0000 0,00

8* spawarka elektryczna wirująca
0,94 m-g/m

m-g 37,600 0,0000 0,00

9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,01 m-g/m

m-g 0,400 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

159
d.1.

9.5.1

KNR-W 2-
02 0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie gru-
bości 8 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu
obmiar  = 6,0*5*0,3 = 9,000 m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna

4,34 r-g/m2 rzutu
r-g 39,060 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0,163 m3/m2 rzutu
m3 1,467 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,001 m3/m2 rzutu

m3 0,009 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,013 m3/m2 rzutu

m3 0,117 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,004 m3/m2 rzutu

m3 0,036 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
0,5 kg/m2 rzutu

kg 4,500 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,13 m-g/m2 rzutu
m-g 1,170 0,0000 0,00
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9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,02 m-g/m2 rzutu

m-g 0,180 0,0000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,03 m-g/m2 rzutu

m-g 0,270 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

160
d.1.

9.5.1

KNR-W 2-
02 2113-08

Stopnie zewnętrzne blokowe obsadzane
dwustronnie - biegi proste - dodatek za
dalsze 0.02 m2 przekroju stopnia - skały
osadowe
obmiar  = 6,0*5*0,3 = 9,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m
r-g 6,120 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,012 m3/m
m3 0,108 0,0000 0,00

3* schody blokowe
1,05 m/m

m 9,450 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
50 %(od M)

% 50,000 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,1 m-g/m
m-g 0,900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

161
d.1.

9.5.1

KNR-W 2-
02 1207-06

Balustrady schodowe prętowe osadzone i
zabetonowane w co trzecim stopniu jed-
nopłaszczyznowe
obmiar  = 2,0*0,85*3 = 5,100 m

m

-- R --
1* robocizna

2,76 r-g/m
r-g 14,076 0,0000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1 m/m
m 5,100 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,002 m3/m

m3 0,010 0,0000 0,00

4* farba olejna nawierzchniowa
0,05 dm3/m

dm
3

0,255 0,0000 0,00

5* elektrody
2 szt./m

szt. 10,200 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,01 m-g/m
m-g 0,051 0,0000 0,00

8* spawarka elektryczna wirująca
0,94 m-g/m

m-g 4,794 0,0000 0,00

9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,01 m-g/m

m-g 0,051 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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Schody zewnętrzne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9.
5.2

Ogrodzenie 

162
d.1.

9.5.2

KNR-W 2-
01 0306-01

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub
jamiste ze skarpami o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem
urobku na odkład (kat. gruntu I-II)
obmiar  = (6+6)*0,6*0,6*0,9 = 3,888 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,4 r-g/m3
r-g 5,443 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

163
d.1.

9.5.2

KNR-W 2-
02 1807-01

Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z
fundamentami ceglane 51x51 cm
obmiar  = 4+2 = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

11 r-g/szt.
r-g 66,000 0,0000 0,00

-- M --
2* cegły klinkierowa elewacyjna  25 x 12 x 6.

5 cm
168 szt./szt.

szt. 1 008,000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,09 m3/szt.

m3 0,540 0,0000 0,00

4* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/
10 (B10)
0,38 m3/szt.

m3 2,280 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0007 m3/szt.

m3 0,004 0,0000 0,00

6* papa smołowa izolacyjna
0,27 m2/szt.

m2 1,620 0,0000 0,00

7* lepik smołowy
0,78 kg/szt.

kg 4,680 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
9* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,15 m-g/szt.

m-g 0,900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

164
d.1.

9.5.2

KNR-W 2-
02 1807-05

Słupy o wysokości 1.8 m przybramowe z
fundamentami ceglane - dodatek lub po-
trącenie za każde 10 cm różnicy wyso-
kości
Krotność = 4
obmiar  = 4+2 = 6,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,37*4=1,48 r-g/szt.
r-g 8,880 0,0000 0,00

-- M --
2* cegły 25 x 12 x 6.5 cm

11,2*4=44,8 szt./szt.
szt. 268,800 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,006*4=0,024 m3/szt.

m3 0,144 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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5* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,01*4=0,04 m-g/szt.

m-g 0,240 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

165
d.1.

9.5.2

KNR-W 2-
02 1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalo-
wym- ogrodzenie stalowe kute h+1,8 m
obmiar  = 0,61+4,50+5,10+5,10 = 15,310
m

m

-- R --
1* robocizna

1,93 r-g/m
r-g 29,548 0,0000 0,00

-- M --
2* ogrodzenie stalowe

1 m/m
m 15,310 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,003 m3/m

m3 0,046 0,0000 0,00

4* farba olejna do gruntowania
0,04 dm3/m

dm
3

0,612 0,0000 0,00

5* farba olejna nawierzchniowa
0,04 dm3/m

dm
3

0,612 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 0,459 0,0000 0,00

8* środek transportowy (dostawca: ERGAL-
S)
0,01 m-g/m

m-g 0,153 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

166
d.1.

9.5.2

KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 100x200 cm w środku
przęsła ogrodzenia kortów tenisowych-
analogia - wykonanie słupków ozdobnych
stalowych .
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,49*0,955=6,198 r-g/szt.
r-g 37,188 0,0000 0,00

-- M --
2* słupki stalowe ozdobne- metaloplastyka

94 kg/szt.
kg 564,000 0,0000 0,00

3* farba olejna do gruntowania
0,2 dm3/szt.

dm
3

1,200 0,0000 0,00

4* próg z drewna klejonego łukowy
0,2 szt./szt.

szt. 1,200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

167
d.1.

9.5.2

KNR-W 2-
02 0203-01

Stopy fundamentowe betonowe o obję-
tości do 0.5 m3 - ręczne układanie beto-
nu- analogia - wykonanie stóp fundamen-
towych pod słupi ogrodzeniowe
obmiar  = (6+6)*0,6*0,6*0,6 = 2,592 m3

m3

-- R --
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1* robocizna
7,83 r-g/m3

r-g 20,295 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 2,631 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,006 m3/m3

m3 0,016 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,023 m3/m3

m3 0,060 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,013 m3/m3

m3 0,034 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
0,61 kg/m3

kg 1,581 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,11 m-g/m3

m-g 0,285 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

168
d.1.

9.5.2

KNR-W 2-
02 1806-01

Ogrodzenia murowane z cegły pełne wy-
sokości 1.8 m nad terenem fundamencie
0.25x1 m- ogrogzenie okrągłe , murowa-
ne
obmiar  = 13,9 m

m

-- R --
1* robocizna

9,99 r-g/m
r-g 138,861 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/

10 (B10)
0,255 m3/m

m3 3,545 0,0000 0,00

3* cegły 25 x 12 x 6.5 cm
178,3 szt./m

szt. 2 478,370 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 12
0,124 m3/m

m3 1,724 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0152 m3/m

m3 0,211 0,0000 0,00

6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,0038 m3/m

m3 0,053 0,0000 0,00

7* papa smołowa izolacyjna
0,54 m2/m

m2 7,506 0,0000 0,00

8* lepik smołowy
0,9 kg/m

kg 12,510 0,0000 0,00

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe (do-
stawca: MERCUSBIS)
0,3 kg/m

kg 4,170 0,0000 0,00

10* czapka betonowa prefabrykowana gr. 6
cm
0,354 m2/m

m2 4,921 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
12* środek transportowy (dostawca: ERGAL-

S)
0,209 m-g/m

m-g 2,905 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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169
d.1.

9.5.2

Utylizacja odpadów i gruzu
obmiar  = 30 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Schody i ogrodzenia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budynek główny 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Roboty elektryczne 
170
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia - AVENIDA BOL-
LARD LED 7,5 W
obmiar  = 29 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 13,630 0,0000 0,00

-- M --
2* AVENIDA BOLLARD LED ED 7,5 W

1 szt./kpl.
szt. 29,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 30,160 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 30,160 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

171
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia - RUNA 4 LED
250 ED 19W
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 4,700 0,0000 0,00

-- M --
2* RUNA 4 LED 250 ED 19W

1 szt./kpl.
szt. 10,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 10,400 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 10,400 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

172
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia - ICE CUBE 2
LED ED 8W
obmiar  = 30 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 14,100 0,0000 0,00

-- M --
2* ICE CUBE 2 LED ED 8W

1 szt./kpl.
szt. 30,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 31,200 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 31,200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

- 104 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

173
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia - POWERLUG MI-
NILED 3600 Lm
obmiar  = 6 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 2,820 0,0000 0,00

-- M --
2* POWERLUG MINILED 3600 Lm

1 szt./kpl.
szt. 6,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 6,240 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 6,240 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

174
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI  LED 7150 Lm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,470 0,0000 0,00

-- M --
2* POWERLUG MINI  LED 7150 Lm

1 szt./kpl.
szt. 1,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

175
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI  LED 9050 Lm
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,470 0,0000 0,00

-- M --
2* POWERLUG MINI  LED 9050 Lm'

1 szt./kpl.
szt. 1,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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176
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI  LED ZESTAW ZŁĄCZ
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 3,760 0,0000 0,00

-- M --
2* ZESTAW ZŁĄCZ

1 szt./kpl.
szt. 8,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 8,320 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 8,320 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

177
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -OUTDOOR P66
LED 3X1W
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 1,880 0,0000 0,00

-- M --
2* -OUTDOOR P66 LED 3X1W

1 szt./kpl.
szt. 4,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

178
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -Grzałaka do pa-
kietu
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 1,880 0,0000 0,00

-- M --
2* grzałka do pakietu

1 szt./kpl.
szt. 4,000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

179
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI  LED 3600 Lm
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --

- 106 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

1* robocizna
0,47 r-g/kpl.

r-g 2,350 0,0000 0,00

-- M --
2* POWERLUG MINI  LED 3600 Lm

1 szt./kpl.
szt. 5,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

180
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -POWERLUG MI-
NI  LED6000 Lm
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 1,880 0,0000 0,00

-- M --
2* POWERLUG MINI  LED6000 Lm

1 szt./kpl.
szt. 4,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

181
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia  MODENA LED
45D
obmiar  = 9 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 4,230 0,0000 0,00

-- M --
2* MODENA LED 454D

1 szt./kpl.
szt. 9,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 9,360 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 9,360 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

182
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia - ICE CUBE 2
LED ED 8W
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 2,350 0,0000 0,00
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-- M --
2* ICE CUBE 2 LED ED 8W

1 szt./kpl.
szt. 5,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

183
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -OUTDOOR P66
LED 3X1W
obmiar  = 9 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 4,230 0,0000 0,00

-- M --
2* -OUTDOOR P66 LED 3X1W

1 szt./kpl.
szt. 9,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 9,360 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 9,360 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

184
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- ATLANTYK 2,0 BASIC
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,940 0,0000 0,00

-- M --
2* ATLANTYK 2.0 BASIC

1 szt./kpl.
szt. 2,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 2,080 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 2,080 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

185
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- ATLANTYK 2,0 BASIC4450
Lm
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,940 0,0000 0,00

-- M --
2* ATLANTYK 2.0 BASIC 4450 Lm

1 szt./kpl.
szt. 2,000 0,0000 0,00
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3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 2,080 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 2,080 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

186
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- VOLICA 2,0 LED 1200
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 2,350 0,0000 0,00

-- M --
2* VOLICA 2,0 LED 1200'

1 szt./kpl.
szt. 5,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

187
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- VOLICA 2,0 LED 1200
3550 LM
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,470 0,0000 0,00

-- M --
2* VOLICA 2,0 LED 1200 3550 Lm

1 szt./kpl.
szt. 1,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

188
d.2

KNNR 5
1101-03

Konstrukcje wsporcze przykręcane o ma-
sie do 2 kg - 1 mocowanie
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0945 r-g/szt.
r-g 0,567 0,0000 0,00

-- M --
2* zawieszenia mechaniczne

1 szt/szt.
szt 6,000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
189
d.2

KNNR 5
1101-03

Konstrukcje wsporcze przykręcane o ma-
sie do 2 kg - 1 mocowanie- zawieszenie
mechaniczne okrągłe
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0945 r-g/szt.
r-g 0,567 0,0000 0,00

-- M --
2* zawieszenia mechaniczne okragłe

1 szt/szt.
szt 6,000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

190
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- LUGCLASIC LB LED
5000Lm
obmiar  = 13 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 6,110 0,0000 0,00

-- M --
2* LUGCLASIC 500 Lm

1 szt./kpl.
szt. 13,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 13,520 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 13,520 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

191
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- LUGCLASIC LB LED
4400Lm
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 1,880 0,0000 0,00

-- M --
2* LUGCLASIC 500 Lm

1 szt./kpl.
szt. 4,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

192
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- RAYLUX LB  LED 1235 ED
4500 LM
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
0,47 r-g/kpl.

r-g 0,470 0,0000 0,00

-- M --
2* RAYLUX LB  LED 1235 ED 4500 LM

1 szt./kpl.
szt. 1,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

193
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- RAYLUX LB  LED600 ED
3250 LM
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,940 0,0000 0,00

-- M --
2* RAYLUX LB  LED600 ED 3250 LM

1 szt./kpl.
szt. 2,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 2,080 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 2,080 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

194
d.2

KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji
wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocowania)- RAMKA DO
MONTAŻU NATYNKOWEGO
obmiar  = 17 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,1023*0,955=0,0977 r-g/szt.
r-g 1,661 0,0000 0,00

-- M --
2* ramka do montazu natynkowego

1 szt./szt.
szt. 17,000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

195
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- LOVATO II LED 3W JED-
NOZADANIOWA
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 1,410 0,0000 0,00

-- M --

- 111 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

2* LOVATO II LED 3W JEDNOZADANIO-
WA
1 szt./kpl.

szt. 3,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 3,120 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 3,120 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

196
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- ARROW N   II LED 1W
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,470 0,0000 0,00

-- M --
2* ARROW N LED 1 W

1 szt./kpl.
szt. 1,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

197
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- LOVATO II LED 3W JED-
NOZADANIOWA
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 2,350 0,0000 0,00

-- M --
2* LOVATO II LED 3W JEDNOZADANIO-

WA
1 szt./kpl.

szt. 5,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 5,200 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

198
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- AXN IP65 LED 6W
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 0,470 0,0000 0,00

-- M --
2* LOVATO II LED 3W JEDNOZADANIO-

WA
1 szt./kpl.

szt. 1,000 0,0000 0,00
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3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 1,040 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

199
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- analogia -Grzałaka do pa-
kietu
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 4,700 0,0000 0,00

-- M --
2* grzałka do pakietu

1 szt./kpl.
szt. 10,000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

200
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa-LUGOSTAR SPOT LB LED
1750 LM
obmiar  = 20 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 9,400 0,0000 0,00

-- M --
2* -LUGOSTAR SPOT LB LED 1750 LM

1 szt./kpl.
szt. 20,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 20,800 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 20,800 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

201
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- ARROW N   II LED 1W
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 1,410 0,0000 0,00

-- M --
2* ARROW N LED 1 W

1 szt./kpl.
szt. 3,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 3,120 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 3,120 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

202
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwy-
kłe) - żarowa- LOVATO P ECO LED 1 W
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,47 r-g/kpl.
r-g 1,880 0,0000 0,00

-- M --
2* LOVATO II LED 3W JEDNOZADANIO-

WA'
1 szt./kpl.

szt. 4,000 0,0000 0,00

3* klosze
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

4* żarówki
1,04 szt./kpl.

szt. 4,160 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

203
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu betonowym- ZASILANIE OŚWIET-
LENIA  YKY 4X1,5 MMKW
obmiar  = 1 700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0473 r-g/m
r-g 80,410 0,0000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 500 V

1,04 m/m
m 1 768,000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

204
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju
żył do 7.5 mm2 układane w tynku na pod-
łożu betonowym- ZASILANIE GNIAZD
YKY 4X2,5 MMKW
obmiar  = 700 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0473 r-g/m
r-g 33,110 0,0000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 500 V

1,04 m/m
m 728,000 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

205
d.2

KNNR 5
0405-03

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o ma-
sie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez zabetonowanie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
2,8 r-g/szt.

r-g 2,800 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe TG1

1 szt./szt.
szt. 1,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

206
d.2

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o ma-
sie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez zabetonowanie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,07 r-g/szt.
r-g 2,070 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe

TG2'
1 szt./szt.

szt. 1,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

207
d.2

KNNR 5
0405-01

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o ma-
sie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowa-
ną do podłoża przez zabetonowanie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,81 r-g/szt.
r-g 1,810 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe TG3

1 szt./szt.
szt. 1,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

208
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwo-
du elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 20 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 26,000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

209
d.2

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej niena-
prężane poziome mocowane na wsporni-
kach obsadzanych
obmiar  = 300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,312 r-g/m
r-g 93,600 0,0000 0,00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

0,52 kg/m
kg 156,000 0,0000 0,00

3* wsporniki dachowe
1,01 szt./m

szt. 303,000 0,0000 0,00
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4* złącza rynnowe
0,03 szt./m

szt. 9,000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,500 0,0000 0,00

-- S --
6* spawarka

0,033 m-g/m
m-g 9,900 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty elektryczne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 BUDYNEK GARAZOWY 
3.1 Roboty rozbiórkowe 

210
d.3.1

KNR-W 4-
01 0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm-n robiórka posadzki betonowej w
garażach gr. 15 cm
obmiar  = (12,36+12,36+16,2+16,2+
16,2+26,2)*0,15 = 14,928 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,8 r-g/m3
r-g 206,006 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

211
d.3.1

KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km
obmiar  = 14,928 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,86 r-g/m3
r-g 12,838 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t (dostaw-

ca: CIROKO)
0,5+4*0,02=0,58 m-g/m3

m-g 8,658 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

212
d.3.1

KNR-W 4-
01 0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 5
obmiar  = 14,928 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t (dostaw-

ca: CIROKO)
0,02*5=0,1 m-g/m3

m-g 1,493 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

213
d.3.1

KNR-W 4-
01 0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych zbrojonych- rozbiórka nad-
proży żelbetowyxh
obmiar  = 3,0*3*0,24*0,24 = 0,518 m3

m3

-- R --
1* robocizna

24,8 r-g/m3
r-g 12,846 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

214
d.3.1

KNR-W 4-
01 0353-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 3,0*2,45+3,0*2,6+2,7*2,60+
3,0*2,3 = 29,070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2
r-g 15,116 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

215
d.3.1

KNR-W 4-
01 0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o
powierzchni do 2 m2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,16 r-g/szt.
r-g 4,640 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

216
d.3.1

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej-
rozbiórka zewnętrznego muru przy scho-
dach
obmiar  = 1,8*1,5*0,25+4,01*1,8*0,25+
0,88*2*1,5*0,25+0,12*1,96*1,1 = 3,398
m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 24,805 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

217
d.3.1

KNR 4-01
0802-06

Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub
klinkierowej o grubości 1/2 cegły- analo-
gia robiórka schodów z cegły klinkierowej
obmiar  = 1,6*(3,5+1,76+0,88*1,25) =
10,176 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,1 r-g/m2
r-g 21,370 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

218
d.3.1

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej-
rozbiórka zamurowań w bramach
obmiar  = 0,3*3,0*0,25*3+0,6*3*0,25*0,5*
3+0,25*0,27*1,9*4+0,75*1,9*0,12*4+3,0*
1,0*2*0,12+3,0*1,0*0,5*2*0,12 = 3,627
m3

m3

-- R --
1* robocizna

7,3 r-g/m3
r-g 26,477 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

219
d.3.1

KNR-W 4-
01 0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów kons-
trukcji betonowych zbrojonych
obmiar  = 21,63*0,38*0,8+5,25*0,38*0,8
= 8,172 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,2 r-g/m3
r-g 83,354 0,0000 0,00

-- S --
2* sprężarka

3,41 m-g/m3
m-g 27,867 0,0000 0,00
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3* młot pneumatyczny
6,82 m-g/m3

m-g 55,733 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

220
d.3.1

KNR 2-10
0301-02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z
terenu lub rusztowań na głębokość do 6
m w grunt kat. III- ścianki tymczasowe
Larsen
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

33,12*0,955=31,6296 r-g/m
r-g 948,888 0,0000 0,00

-- M --
2* ścianka szczelna stalowa LARSEN

6,0 m/m
m 180,000 0,0000 0,00

-- S --
3* kafar parowy na szynach 2.1-3.0 t

5,11 m-g/m
m-g 153,300 0,0000 0,00

4* ciągnik kołowy 29-37 kW
3,42 m-g/m

m-g 102,600 0,0000 0,00

5* przyczepa dłużycowa 10 t
3,42 m-g/m

m-g 102,600 0,0000 0,00

6* żuraw samojezdny kołowy 7-10 t
2,72 m-g/m

m-g 81,600 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

221
d.3.1

KNR-W 2-
01 0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane ko-
parkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III
obmiar  = 30*3,0*3,0+5,6*3,0 = 286,800
m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,113 r-g/m3
r-g 32,408 0,0000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 (dostawca:

PCSBUD)
0,0354 m-g/m3

m-g 10,153 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

222
d.3.1

KNR-W 4-
01 0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)- wywóz ziemi na odkad , na odleg-
łosc do 1 km w celu ponownego wbudo-
wania
obmiar  = 30*3,0*3,0+5,6*3,0 = 286,800
m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 292,536 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t (dostaw-

ca: CIROKO)
0,63 m-g/m3

m-g 180,684 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

223
d.3.1

KNR-W 4-
01 0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)- przywóz ziemi zmagazynowanej
w celu zasypania wykopów
obmiar  = 30*3,0*3,0+5,6*3,0 = 286,800
m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 292,536 0,0000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t (dostaw-

ca: CIROKO)
0,63 m-g/m3

m-g 180,684 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

224
d.3.1

KNR-W 4-
01 0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - pierwsza warstwa
obmiar  = 21,0*6,18-1,28*6,76 = 121,127
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,31 r-g/m2
r-g 37,549 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

225
d.3.1

KNR-W 4-
01 0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach
betonowych - następna warstwa
Krotność = 3
obmiar  = 21,0*6,18-1,28*6,76 = 121,127
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05*3=0,15 r-g/m2
r-g 18,169 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

226
d.3.1

KNR-W 4-
01 0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły
łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5
m2 przy użyciu szczotek stalowych- ana-
logia - ocxyszczenie powierzchni muru
przeznaczonego do zaizolowania z po-
zostałości gruntu
obmiar  = (14,55+6,18+1,28+3,0+6,18)*
4,0 = 124,760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,12 r-g/m2
r-g 14,971 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

227
d.3.1

KNR-W 4-
01 0212-03

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubości po-
nad 15 cm- rozbiórka kanału warsztato-
wego
obmiar  = (4,27+(0,25+0,8+0,25))*1,5*2*
0,25+1,5*4,5*0,25 = 5,865 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

16,2 r-g/m3
r-g 95,013 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

228
d.3.1

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w
budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym-
analogia zasypanie przestzreni po kanale
warsztatowym.
obmiar  = 1,5*4,5*1,5 = 10,125 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 43,740 0,0000 0,00

-- M --
2* pospółka do betonów

1,944 t/m3
t 19,683 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

229
d.3.1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku
obmiar  = (21,71+2*6,18)*0,25 = 8,518
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 2,555 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

230
d.3.1

KNR-W 4-
01 0804-07

Zerwanie posadzki cementowej- posadzki
wew wsystkich pomieszczeniach- zerwa-
nie szliczhty cemnetowej na dachu
obmiar  = 135,77  m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,74 r-g/m2
r-g 100,470 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

231
d.3.1

KNR-W 4-
01 0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów kons-
trukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm- rozbiórka utwardzenia w
miejscu proejktowanych fundamentów
obmiar  = 21,62*3,20*0,15 = 10,378 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,13 r-g/m3
r-g 94,751 0,0000 0,00

-- S --
2* sprężarka

2,7 m-g/m3
m-g 28,021 0,0000 0,00

3* młot pneumatyczny
5,4 m-g/m3

m-g 56,041 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

232
d.3.1

Utylizacja odpadów i gruzu
obmiar  = 30 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Fundamenty i ściany fundamnetowe .
233

d.3.2
KNR-W 2-
01 0311-01

Wykopy liniowe o ścianach pionowych
głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5
m w gruncie kat.I-II pod fundamenty, ruro-
ciągi i kolektory w gruntach suchych z wy-
dobyciem urobku wyciągiem mechanicz-
nym
obmiar  = (2,25*3*1,2+21,62*1,5)*1,20 =
48,636 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m3
r-g 65,659 0,0000 0,00

-- S --
2* wyciąg do urobku ziemi

0,6 m-g/m3
m-g 29,182 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

234
d.3.2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we szerokości do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu- podbeton
obmiar  = 2,25*3*0,5*0,1+6,05*0,5*0,1+
6,18*0,1*0,5 = 0,949 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,7 r-g/m3
r-g 4,460 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 0,963 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,004 m3/m3

m3 0,004 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,007 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,005 m3/m3

m3 0,005 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 0,503 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,047 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,076 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

235
d.3.2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we szerokości do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 2,25*3*0,5*0,4+6,05*0,5*0,4+
6,18*0,4*0,5 = 3,796 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,7 r-g/m3
r-g 17,841 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 3,853 0,0000 0,00
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3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,004 m3/m3

m3 0,015 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,027 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,005 m3/m3

m3 0,019 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 2,012 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,190 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,304 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

236
d.3.2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we szerokości do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu- podbeton B-7,5
obmiar  = (3,99*1,0+4,46*1,0)*0,1 =
0,845 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,7 r-g/m3
r-g 3,972 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 0,858 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,004 m3/m3

m3 0,003 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,006 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,005 m3/m3

m3 0,004 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 0,448 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,042 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,068 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

237
d.3.2

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbeto-
we szerokości do 0.6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = (3,99*1,0+4,46*1,0)*0,4 =
3,380 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,7 r-g/m3
r-g 15,886 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 3,431 0,0000 0,00
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3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,004 m3/m3

m3 0,014 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,007 m3/m3

m3 0,024 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,005 m3/m3

m3 0,017 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,53 kg/m3

kg 1,791 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,05 m-g/m3
m-g 0,169 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,270 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

238
d.3.2

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm
obmiar  = (18,65+24,78+9,08+0,8)*0,001
= 0,053 t

t

-- R --
1* robocizna

35,7 r-g/t
r-g 1,892 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie

śr do 7 mm
1,002 t/t

t 0,053 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 0,191 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,252 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,214 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,038 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,069 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

239
d.3.2

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-10 mm
obmiar  = 24,18*0,001 = 0,024 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 1,030 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 8-10 mm
1,02 t/t

t 0,024 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 0,103 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,139 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,115 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,019 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,038 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

240
d.3.2

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm
obmiar  = (59,32+7,81+67,93+17,14)*
0,001 = 0,152 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 6,521 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 12-14 mm
1,02 t/t

t 0,155 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 0,654 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,882 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,730 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,122 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,243 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

241
d.3.2

KNR-W 2-
02 0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe o objętości do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu- podlewka beto-
nowa B-10
obmiar  = 1,0*1,0*0,1 = 0,100 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,48 r-g/m3
r-g 0,548 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015 m3/m3
m3 0,102 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,004 m3/m3

m3 0,000 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,001 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,005 m3/m3

m3 0,001 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,027 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00
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-- S --
8* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,004 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,007 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

242
d.3.2

KNR-W 2-
02 0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbe-
towe o objętości do 0.5m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu
obmiar  = 1,0*1,0*0,4 = 0,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,48 r-g/m3
r-g 2,192 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,015 m3/m3

m3 0,406 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,004 m3/m3

m3 0,002 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005 m3/m3

m3 0,002 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,005 m3/m3

m3 0,002 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27 kg/m3

kg 0,108 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,016 0,0000 0,00

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,028 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

243
d.3.2

KNR-W 2-
02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warst-
wami papy na lepiku na gorąco ław fun-
damentowych betonowych
obmiar  = (2,25*3+21,62)*0,5 = 14,185
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,525 r-g/m2
r-g 7,447 0,0000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania (do-

stawca: NOVAGIPS)
0,3 kg/m2

kg 4,256 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowa-
ny na gorąco
3 kg/m2

kg 42,555 0,0000 0,00

4* papa asfaltowa izolacyjna
2,3 m2/m2

m2 32,626 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0136 m-g/m2
m-g 0,193 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

244
d.3.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na
zaprawie cementowej
obmiar  = (21,62+2,25*3)*0,24*0,6 =
4,085 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,57 r-g/m3
r-g 22,753 0,0000 0,00

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x24x14 cm

(dostawca: BETRA)
73,3 szt/m3

szt 299,431 0,0000 0,00

3* bloczki betonowe 24x12x14 cm (dostaw-
ca: BETRA)
46,9 szt/m3

szt 191,587 0,0000 0,00

4* zaprawa
0,18 m3/m3

m3 0,735 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

245
d.3.2

KNR AT-37
0109-01
0109-02

Iniekcja pozioma - wykonanie przepony
poziomej przeciw podciąganiu kapilarne-
mu wody w murze o dużym zawilgoceniu i
pod działaniem wody pod ciśnieniem ży-
wicą akrylową Gelacryl 30 w murze cegla-
nym o grubości 0.5 m
obmiar  = 4,39*3+5,67*5+21,71 = 63,230
m

m

-- R --
1* robocizna

4,42+0*0,3=4,42 r-g/m
r-g 279,477 0,0000 0,00

-- M --
2* niskolepka żywica akrylowa GELACRYL

30
6,28+0*1,26=6,28 kg/m

kg 397,084 0,0000 0,00

3* katalizator TE 300 do grupy żywic Gelac-
ryl
0,32+0*0,06=0,32 dm3/m

dm
3

20,234 0,0000 0,00

4* inicjator SP 200 do grupy żywic Gelacryl
0,028+0*0,006=0,028 kg/m

kg 1,770 0,0000 0,00

5* powierzchniowy elastyczny szlam
uszczelniający Betec Flex
1,2 kg/m

kg 75,876 0,0000 0,00

6* mineralna zaprawa szybkowiążąca Aqua-
tek Plug
3,5 op./m

op. 221,305 0,0000 0,00

7* paker iniekcyjny plastikowy 12 mm
8 szt./m

szt. 505,840 0,0000 0,00

8* wiertło do betonu 12 mm
0,06+0*0,005=0,06 szt./m

szt. 3,794 0,0000 0,00

9* woda
0,0041 m3/m

m3 0,259 0,0000 0,00

10* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,000 0,0000 0,00

-- S --
11* młot udarowy wiercący elektryczny

0,8+0*0,16=0,8 m-g/m
m-g 50,584 0,0000 0,00

12* pompa ręczna do wody
0,1+0*0,02=0,1 m-g/m

m-g 6,323 0,0000 0,00
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13* pompa iniekcyjna dwukomponentowa
1,5+0*0,15=1,5 m-g/m

m-g 94,845 0,0000 0,00

14* sprężarka powietrza 0,4÷0,6 m3/min
1,6+0*0,23=1,6 m-g/m

m-g 101,168 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Fundamenty i ściany fundamnetowe .
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.3 Ściany przyziemia 
246

d.3.3
KNR-W 2-
02 0221-03

Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 12
- z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,24*0,34*3,42+0,24*0,4*3,95+
0,24*0,45*2*3,95+0,24*0,24*3,95+(0,24*
0,18+0,24*0,24)*5,0 = 2,243 m3

m3

-- R --
1* robocizna

12,86 r-g/m3
r-g 28,845 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,02 m3/m3

m3 2,288 0,0000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,054 m3/m3

m3 0,121 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,061 m3/m3

m3 0,137 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,7 kg/m3

kg 3,813 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* żuraw wieżowy

0,49 m-g/m3
m-g 1,099 0,0000 0,00

8* tor pod żuraw wieżowy
0,49 m-g/m3

m-g 1,099 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,14 m-g/m3

m-g 0,314 0,0000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,09 m-g/m3

m-g 0,202 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

247
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm
obmiar  = (3,89+4,66+4,66+11,90+4,55+
6,32+4,98)*0,001 = 0,041 t

t

-- R --
1* robocizna

35,7 r-g/t
r-g 1,464 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie

śr do 7 mm
1,002 t/t

t 0,041 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 0,148 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,195 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,165 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,030 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,053 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
248

d.3.3
KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm
obmiar  = (19,54+23,09+46,18+23,09+
17,76+17,76)*0,001 = 0,147 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 6,306 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 12-14 mm
1,02 t/t

t 0,150 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 0,632 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,853 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,706 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,118 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,235 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

249
d.3.3

KNR-W 2-
02 0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych
o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z
bloczków betonu komórkowego długości
59 cm
obmiar  = 4,29*2,63*3 = 33,848 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/m2
r-g 35,202 0,0000 0,00

-- M --
2* bloczki z betonu komórkowego 59x24x24

cm
6,8 szt./m2

szt. 230,166 0,0000 0,00

3* zaprawa
0,021 m3/m2

m3 0,711 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

250
d.3.3

KNR-W 2-
02 0222-03

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 10
- z zastosowaniem pompy do betonu
wieńce W1 i W2
obmiar  = 0,24*0,18*6,0+0,24*0,24*12 =
0,950 m3

m3

-- R --
1* robocizna

34,46 r-g/m3
r-g 32,737 0,0000 0,00

-- M --
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2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-
20
1,02 m3/m3

m3 0,969 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,018 m3/m3

m3 0,017 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,061 m3/m3

m3 0,058 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,095 m3/m3

m3 0,090 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,9 kg/m3

kg 1,805 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* żuraw wieżowy

0,81 m-g/m3
m-g 0,770 0,0000 0,00

9* tor pod żuraw wieżowy
0,81 m-g/m3

m-g 0,770 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,21 m-g/m3

m-g 0,200 0,0000 0,00

11* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,076 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

251
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm
obmiar  = (4,66+11,19)*0,001 = 0,016 t

t

-- R --
1* robocizna

35,7 r-g/t
r-g 0,571 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie

śr do 7 mm
1,002 t/t

t 0,016 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 0,058 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,076 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,064 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,012 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,021 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

252
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm
obmiar  = (21,31+42,62)*0,001 = 0,064 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 2,746 0,0000 0,00

-- M --
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2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-
wane śr 12-14 mm
1,02 t/t

t 0,065 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 0,275 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,371 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,307 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,051 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,102 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

253
d.3.3

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu- bel-
ka BZ1
obmiar  = 2,90*0,24*(0,39+0,43)*0,5*4 =
1,141 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23,52 r-g/m3
r-g 26,836 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,02 m3/m3

m3 1,164 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,021 m3/m3

m3 0,024 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,084 m3/m3

m3 0,096 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,083 m3/m3

m3 0,095 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
4,5 kg/m3

kg 5,135 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

1,56 m-g/m3
m-g 1,780 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,2 m-g/m3

m-g 0,228 0,0000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3

m-g 0,091 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

254
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm
obmiar  = 33,39*0,001 = 0,033 t

t

-- R --
1* robocizna

35,7 r-g/t
r-g 1,178 0,0000 0,00

-- M --
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2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie
śr do 7 mm
1,002 t/t

t 0,033 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 0,119 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,157 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,133 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,024 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,043 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

255
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm
obmiar  = 41,08*0,001 = 0,041 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 1,759 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 12-14 mm
1,02 t/t

t 0,042 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 0,176 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,238 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,197 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,033 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,066 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

256
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16-28 mm
obmiar  = 64,18*0,001 = 0,064 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 2,746 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 16-28 mm
1,02 t/t

t 0,065 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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4* prościarka do prętów
4,3 m-g/t

m-g 0,275 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,371 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,307 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,051 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,102 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

257
d.3.3

KNR-W 2-
02 0220-02

Gzymsy o wysięgu do 50 cm- analogia
ścianki Sc1, Sc2,Sc3, Sc4, Sc5 Sc6 ,
Sc7, Sc8 , Sc9
obmiar  = (1,2+1,3+2,44+3,31+4,4+5,66+
2,50+4,10+1,2)*0,4*0,6 = 6,266 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26,4 r-g/m3
r-g 165,422 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,02 m3/m3

m3 6,391 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,011 m3/m3

m3 0,069 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,038 m3/m3

m3 0,238 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,204 m3/m3

m3 1,278 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,3 kg/m3

kg 14,412 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

2,13 m-g/m3
m-g 13,347 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,15 m-g/m3

m-g 0,940 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

258
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-10 mm
obmiar  = (15,74+7,65+9,48+14,22+
18,96+18,96+65,22+139,8+46,8)*0,001 =
0,337 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 14,457 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 8-10 mm
1,02 t/t

t 0,344 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 1,449 0,0000 0,00
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5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 1,955 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,618 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,270 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,539 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

259
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-10 mm
obmiar  = (8,87+12,02+19,34+23,51+
28,57+34,82+56,47+126,30+40,28)*
0,001 = 0,350 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 15,015 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 8-10 mm
1,02 t/t

t 0,357 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 1,505 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 2,030 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,680 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,280 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,560 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

260
d.3.3

KNR-W 2-
02 0220-02

Gzymsy o wysięgu do 50 cm- analogia
ścianki Sc10
obmiar  = 6,70 m3

m3

-- R --
1* robocizna

26,4 r-g/m3
r-g 176,880 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,02 m3/m3

m3 6,834 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,011 m3/m3

m3 0,074 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,038 m3/m3

m3 0,255 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,204 m3/m3

m3 1,367 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,3 kg/m3

kg 15,410 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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8* wyciąg
2,13 m-g/m3

m-g 14,271 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,15 m-g/m3

m-g 1,005 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

261
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm
obmiar  = 55,58*0,001 = 0,056 t

t

-- R --
1* robocizna

35,7 r-g/t
r-g 1,999 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie

śr do 7 mm
1,002 t/t

t 0,056 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 0,202 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 0,266 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 0,226 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,040 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,073 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

262
d.3.3

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-10 mm
obmiar  = (166,50+76,78)*0,001 = 0,243 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 10,425 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 8-10 mm
1,02 t/t

t 0,248 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 1,045 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 1,409 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 1,166 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,194 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,389 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
263

d.3.3
KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm
obmiar  = 157,20*0,001 = 0,157 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 6,735 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 12-14 mm
1,02 t/t

t 0,160 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 0,675 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 0,911 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 0,754 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,126 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 0,251 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ściany przyziemia 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.4 Stropy 
264

d.3.4
KNR-W 2-
05 1008-01

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachy-
leniu do 10% z blach stalowych fałdo-
wych bez ocieplenia montowane metodą
tradycyjnąanalogia  wykonanie stroppu z
blachy stalowej
obmiar  = 172,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,7789 r-g/m2
r-g 133,971 0,0000 0,00

-- M --
2* Blacha stalowa fałdowa Cafrasta 70 gr.

0,7 mm
1,15 m2/m2

m2 197,800 0,0000 0,00

-- S --
3* żuraw samochodowy 5-6 t

0,0124 m-g/m2
m-g 2,133 0,0000 0,00

4* żuraw samochodowy 12-16 t
0,0373 m-g/m2

m-g 6,416 0,0000 0,00

5* ciągnik kołowy (dostawca: ICBICB)
0,0405 m-g/m2

m-g 6,966 0,0000 0,00

6* przyczepa dłużycowa
0,0405 m-g/m2

m-g 6,966 0,0000 0,00

7* podnośnik montażowy PMH
0,0779 m-g/m2

m-g 13,399 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

265
d.3.4

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15
cm płaskie - z zastosowaniem pompy do
betonu- płyty stropowe
obmiar  = 190,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,016756=2,0168 r-g/m2
r-g 383,192 0,0000 0,00

-- M --
2* mieszanka betonowa

0,153 m3/m2
m3 29,070 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00332=0,0033 m3/m2

m3 0,627 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,00472=0,0047 m3/m2

m3 0,893 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,00106=0,0011 m3/m2

m3 0,209 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,406 kg/m2

kg 77,140 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,099452=0,0995 m-g/m2
m-g 18,905 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,0168 m-g/m2

m-g 3,192 0,0000 0,00

10* pompa do betonu na samochodzie
0,014 m-g/m2

m-g 2,660 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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266
d.3.4

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-10 mm
obmiar  = 735,90*0,001 = 0,736 t

t

-- R --
1* robocizna

42,9 r-g/t
r-g 31,574 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebro-

wane śr 8-10 mm
1,02 t/t

t 0,751 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t
m-g 3,165 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t

m-g 4,269 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t

m-g 3,533 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,8 m-g/t

m-g 0,589 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,6 m-g/t

m-g 1,178 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

267
d.3.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
dopłata za zbrojenie siatką stalową Q131
gr. 5 mm , rozstaw oczek 15 x 15 cm
obmiar  = 190,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,074 r-g/m2
r-g 14,060 0,0000 0,00

-- M --
2* siatka zgrzewana Q131

0,0105 kg/m2
kg 1,995 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,209 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0017 m-g/m2

m-g 0,323 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

268
d.3.4

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - poziome podpo-
sadzkowe
obmiar  = 178,43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2
r-g 64,235 0,0000 0,00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji

przeciwwilgociowej
3,5 kg/m2

kg 624,505 0,0000 0,00
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3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm
1,2 m2/m2

m2 214,116 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0112 m-g/m2
m-g 1,998 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0068 m-g/m2

m-g 1,213 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

269
d.3.4

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
XPS 70 gr.20 cm
obmiar  = 178,43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 15,898 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe XPS gr. 20 cm'

0,21 m3/m2
m3 37,470 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,571 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,839 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

270
d.3.4

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną
jednowarstwowe-analogia -membrana
dachowa PCV
obmiar  = 178,43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 38,541 0,0000 0,00

-- M --
2* Memebrabna dachowa PCV

1,18 m2/m2
m2 210,547 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 41,039 0,0000 0,00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania (do-
stawca: NOVAGIPS)
0,3 kg/m2

kg 53,529 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0048 m-g/m2
m-g 0,856 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0122 m-g/m2

m-g 2,177 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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271
d.3.4

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar  = 178,43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,395 r-g/m2
r-g 70,480 0,0000 0,00

-- M --
2* membrana dachowa PCV

1,09 m2/m2
m2 194,489 0,0000 0,00

3* klej winylowy
0,6 kg/m2

kg 107,058 0,0000 0,00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,1 kg/m2

kg 17,843 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0057 m-g/m2
m-g 1,017 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0041 m-g/m2

m-g 0,732 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

272
d.3.4

KNR-W 2-
02 1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucz-
nych - zgrzewanie wykładzin rulonowych-
analogia zgrzewanie membeany dacho-
wej
obmiar  = 178,43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,126 r-g/m2
r-g 22,482 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowa-

nego'
0,03 szt/m2

szt 5,353 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

273
d.3.4

KNR-W 2-
02 1103-02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w
budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na stropie- analogia wy-
konanie warstwy dociskowej z żwiru 16-
32 mm
obmiar  = 178,43*0,05 = 8,922 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5 r-g/m3
r-g 44,610 0,0000 0,00

-- M --
2* żwir gruby 16-32 mm

2,014 t/m3
t 17,969 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

1,13 m-g/m3
m-g 10,082 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

274
d.3.4

KNR-W 2-
02 1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32
mm- analogia - wykonanie podłogi z deski
kompozytowej na legarach 4 x 5 cm i
podpórkch regulowanych o rozstawie co
45 cm
obmiar  = 197,70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,862 r-g/m2
r-g 170,417 0,0000 0,00

-- M --
2* legary kompozytowe 4 x 5 cm ( cena 12,5

zł/mb )
0,005 m3/m2

m3 0,989 0,0000 0,00

3* deska podłogowa kompozytowa 2,5 cm
1,08 m2/m2

m2 213,516 0,0000 0,00

4* listwy przyścienne wykończeniowe , kom-
pozytowe
1,08 m/m2

m 213,516 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,184 kg/m2

kg 36,377 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,0119 m-g/m2
m-g 2,353 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,041 m-g/m2

m-g 8,106 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Stropy 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.5 Ściany działowe , okładziny i roboty tynkarskie 
275

d.3.5
KNR-W 2-
02 0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazo-
betonowych grubości 12 cm
obmiar  = 2,95*(3,0+0,7+1,15+1,0+0,3) =
18,143 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,79 r-g/m2
r-g 14,333 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12

cm
8,2 szt./m2

szt. 148,773 0,0000 0,00

3* zaprawa
0,01 m3/m2

m3 0,181 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,07 m-g/m2
m-g 1,270 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

276
d.3.5

KNR-W 2-
02 2003-12

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-karto-
nowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem jednostronnym dwu-
warstwowo 100-02- obudowa przestrzeni
pomiędzy stropem istniejacym , a projek-
towaną płytą stropową - obudowa od stro-
ny korytarza .
obmiar  = 0,5*17,45 = 8,725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,14 r-g/m2
r-g 18,672 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2,06 m2/m2
m2 17,974 0,0000 0,00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0,76 m/m2

m 6,631 0,0000 0,00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2,05 m/m2

m 17,886 0,0000 0,00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
0,0406 [100 szt.]/m2

100
szt.

0,354 0,0000 0,00

6* blachowkręty
22,01 szt./m2

szt. 192,037 0,0000 0,00

7* gips budowlany szpachlowy
0,0014 t/m2

t 0,012 0,0000 0,00

8* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-
stawca: ROCKWOOL)
1,03 m2/m2

m2 8,987 0,0000 0,00

9* taśma
0,03626=0,0363 szt/m2

szt 0,317 0,0000 0,00

10* woda
0,00092=0,0009 m3/m2

m3 0,008 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,349 0,0000 0,00

13* środek transportowy
0,0282 m-g/m2

m-g 0,246 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

277
d.3.5

KNR-W 2-
02 0612-05

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z
wełny mineralnej pionowe z filców na su-
cho- izolacja dylatacji pomiędzy istnieja-
cym budynkiem , a projektowana częścią
rozbudowaną.
obmiar  = 3,07*4,95 = 15,197 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,156 r-g/m2
r-g 2,371 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 10 cm (do-

stawca: ROCKWOOL)
1,05 m2/m2

m2 15,957 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0059 m-g/m2
m-g 0,090 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0075 m-g/m2

m-g 0,114 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

278
d.3.5

KNR-W 2-
02 0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykony-
wane ręcznie z transportem mechanicz-
nym na ścianach i słupach
obmiar  = 2,95*(4,39*4+3,0*6+5,67*8+
0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2
= 311,514 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,538 r-g/m2
r-g 167,595 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,0028 m3/m2
m3 0,872 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,021 m3/m2

m3 6,542 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0021 m3/m2

m3 0,654 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wibrosito z mieszalnikiem

0,0531 m-g/m2
m-g 16,541 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

279
d.3.5

KNR-W 2-
02 0840-07

Licowanie ścian płytkami z kamieni
sztucznych o wymiarach 40x40 cm na za-
prawie klejowej- analogia - obłożenie
ścian wewnętrznych tynkiem ozdobnym -
beton architektoniczny
obmiar  = 2,95*(4,39*4+3,0*6+5,67*8+
0,51*6+0,25)+2,63*4*4,30+0,51*17,45*2-
46,80 = 264,714 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,668 r-g/m2
r-g 176,829 0,0000 0,00
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-- M --
2* płytki ścienne- beton architektoniczny

1,05 m2/m2
m2 277,950 0,0000 0,00

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
2,84 kg/m2

kg 751,788 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,188 kg/m2

kg 49,766 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 11,515 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 9,768 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

280
d.3.5

KNR-W 2-
02 0802-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykony-
wane ręcznie z transportem mechanicz-
nym na stropach i podciągach
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,667 r-g/m2
r-g 96,895 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0,0028 m3/m2
m3 0,407 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0,0176 m3/m2

m3 2,557 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0041 m3/m2

m3 0,596 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wibrosito z mieszalnikiem

0,0664 m-g/m2
m-g 9,646 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

281
d.3.5

KNR-W 2-
02 2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach
na podłożu z tynku
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,273 r-g/m2
r-g 39,659 0,0000 0,00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0,00336=0,0034 t/m2
t 0,494 0,0000 0,00

3* woda
0,00218=0,0022 m3/m2

m3 0,320 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0,004 m-g/m2
m-g 0,581 0,0000 0,00

6* wyciąg
0,02 m-g/m2

m-g 2,905 0,0000 0,00
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7* środek transportowy
0,0033 m-g/m2

m-g 0,479 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

282
d.3.5

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjny-
mi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem
obmiar  = 145,27+311,514-46,80 =
409,984 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,176 r-g/m2
r-g 72,157 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna doborowa silikatowa

0,276 dm3/m2
dm

3
113,156 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,123 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

283
d.3.5

KNR-W 2-
02 1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze
malowanie
obmiar  = 145,27+311,514-46,80 =
409,984 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0505 r-g/m2
r-g 20,704 0,0000 0,00

-- M --
2* farba emulsyjna doborowa silikatowa

0,129 dm3/m2
dm

3
52,888 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,0002 m-g/m2
m-g 0,082 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

284
d.3.5

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - oczyszczenie i zmy-
cie podłoża
obmiar  = 2,95*(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+
2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 = 46,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,15 r-g/m2
r-g 7,020 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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285
d.3.5

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin ściennych - jednokrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe
obmiar  = 2,95*(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+
2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 = 46,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,05 r-g/m2
r-g 2,340 0,0000 0,00

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0,25 dm3/m2
dm

3
11,700 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

286
d.3.5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płyt-
ki o wymiarach 33x33 cm
obmiar  = 2,95*(3,0+2*0,7+2*1,15+2*1,0+
2*0,3+2,85*2+3,0)-1,0*2,1*3 = 46,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2
r-g 51,012 0,0000 0,00

-- M --
2* okładziny gipsowe stara cegła 60x60 cm

1,05 m2/m2
m2 49,140 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,32 kg/m2

kg 14,976 0,0000 0,00

4* grubowarstwowa zaprawa klejowa
4,16 kg/m2

kg 194,688 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 1,404 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 1,404 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

287
d.3.5

KNR-W 2-
02 2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mi-
neralnych- analogia - strop z kratki
obmiar  = 2,63*17,45 = 45,894 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,84 r-g/m2
r-g 38,551 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o

wym. 60x60x1.5 cm
2,9 m2/m2

m2 133,093 0,0000 0,00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 78,938 0,0000 0,00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1,6 m/m2

m 73,430 0,0000 0,00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przy-
ścienny
0,86 m/m2

m 39,469 0,0000 0,00
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6* wieszak w 60/100
0,67 szt./m2

szt. 30,749 0,0000 0,00

7* wieszak w 60/100
0,67 szt./m2

szt. 30,749 0,0000 0,00

8* klamerki mocujące
2,86 szt./m2

szt. 131,257 0,0000 0,00

9* sprężyny przyścienne
1,65 szt./m2

szt. 75,725 0,0000 0,00

10* łączniki rozporowe kpl.
2,53 szt./m2

szt. 116,112 0,0000 0,00

11* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
12* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,459 0,0000 0,00

13* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,459 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Ściany działowe , okładziny i roboty tynkarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.6 Posadzki wraz z okładzinami 
288

d.3.6
KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w
budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym
obmiar  = 145,27*0,3 = 43,581 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 188,270 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek do zapraw

1,08 m3/m3
m3 47,067 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

289
d.3.6

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na
podłożu gruntowym Beton C12/16 gr. 12
cm
obmiar  = 145,27*0,12 = 17,432 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 91,692 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3
m3 17,955 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

290
d.3.6

KNR-W 2-
02 0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - zbiorników, ba-
senów itp.- analogia - izolacja z folii PCV
grubej 0,5 mm
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,163 r-g/m2
r-g 23,679 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,3 m2/m2
m2 188,851 0,0000 0,00

3* piasek zwykły
0,0216 t/m2

t 3,138 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,073 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

291
d.3.6

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt
styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa
EPS 80 15 cm
obmiar  = 145,27 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0,0891 r-g/m2
r-g 12,944 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe

1,05 m2/m2
m2 152,534 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0032 m-g/m2
m-g 0,465 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0047 m-g/m2

m-g 0,683 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

292
d.3.6

KNR-W 2-
02 0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - zbiorników, ba-
senów itp.- analogia - izolacja z folii PCV
grubej 0,5 mm
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,163 r-g/m2
r-g 23,679 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,3 m2/m2
m2 188,851 0,0000 0,00

3* piasek zwykły
0,0216 t/m2

t 3,138 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,073 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

293
d.3.6

KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20 mm za-
tarte na ostro
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,356 r-g/m2
r-g 51,716 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0206 m3/m2
m3 2,993 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0309 m-g/m2
m-g 4,489 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,006 m-g/m2

m-g 0,872 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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294
d.3.6

KNR-W 2-
02 1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grubości o 10 mm- po-
grubienie o 4 cm
Krotność = 4
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0716*4=0,2864 r-g/m2
r-g 41,605 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,0105*4=0,042 m3/m2
m3 6,101 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0158*4=0,0632 m-g/m2
m-g 9,181 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

295
d.3.6

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m2
r-g 24,696 0,0000 0,00

-- M --
2* epoksydowa żywica do gruntowania

0,51 kg/m2
kg 74,088 0,0000 0,00

3* piasek kwarcowy suszony do żywic
0,0015 t/m2

t 0,218 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

296
d.3.6

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płyt-
ki o wymiarach 60x60 cm
obmiar  = 145,27 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,96 r-g/m2
r-g 139,459 0,0000 0,00

-- M --
2* okładziny gipsowe stara cegła 60x60 cm

1,1 m2/m2
m2 159,797 0,0000 0,00

3* zaprawa do spoinowania
0,26 kg/m2

kg 37,770 0,0000 0,00

4* grubowarstwowa zaprawa klejowa
4,57 kg/m2

kg 663,884 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 4,358 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,03 m-g/m2

m-g 4,358 0,0000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

297
d.3.6

KNR AT-23
0217-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokoło-
wych o wysokości 15 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości
28-40 cm
obmiar  = (4,39+2,63)*4+4,39+0,51*5+
5,67*8+17,45-3,0+6*3,0 = 112,830 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m
r-g 33,849 0,0000 0,00

-- M --
2* kształtki cokołowe 15 cm

0,155 m3/m
m3 17,489 0,0000 0,00

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
0,69 kg/m

kg 77,853 0,0000 0,00

4* zaprawa do spoinowania
0,08 kg/m

kg 9,026 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Posadzki wraz z okładzinami 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.7 Stolarka okienna i drzwiowa
298

d.3.7
KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad
3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe- okna W1 i W2
obmiar  = 3,6*2,62*2 = 18,864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,892 r-g/m2
r-g 35,691 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

3,89 szt./m2
szt. 73,381 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,2 kg/m2

kg 3,773 0,0000 0,00

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkła płaskiego
0,73 m2/m2

m2 13,771 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
8 szt./m2

szt. 150,912 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* okna aluminiowe
1 m2/m2

m2 18,864 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,755 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 1,132 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

299
d.3.7

KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad
3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe , bezpieczne - okna W3
obmiar  = 3,15*3,0 = 9,450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,892 r-g/m2
r-g 17,879 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

3,89 szt./m2
szt. 36,761 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,2 kg/m2

kg 1,890 0,0000 0,00

4* szyby zespolone dwudnokomorowe (3-
szybowe) ze szkła płaskiego bezpieczne-
go
0,73 m2/m2

m2 6,899 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
8 szt./m2

szt. 75,600 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* okna aluminiowe łukowe'
1 m2/m2

m2 9,450 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,378 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,567 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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300
d.3.7

KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad
3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe- okna O2
obmiar  = 6,7*3,3+6,84*3,0 = 42,630 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,892 r-g/m2
r-g 80,656 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

3,89 szt./m2
szt. 165,831 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,2 kg/m2

kg 8,526 0,0000 0,00

4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szy-
bowe) ze szkła płaskiego
0,73 m2/m2

m2 31,120 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
8 szt./m2

szt. 341,040 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* okna aluminiowe
1 m2/m2

m2 42,630 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 1,705 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 2,558 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

301
d.3.7

KNR 0-19
1024-05 z
sz. 2.3.

Montaż okien aluminiowych o pow. ponad
3.0 m2 oszklonych na budowie - szkło 3
szybowe , bezpieczne - okna Dz1
obmiar  = 3,36*3,0 = 10,080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,892 r-g/m2
r-g 19,071 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

3,89 szt./m2
szt. 39,211 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,2 kg/m2

kg 2,016 0,0000 0,00

4* szyby zespolone dwudnokomorowe (3-
szybowe) ze szkła płaskiego bezpieczne-
go
0,73 m2/m2

m2 7,358 0,0000 0,00

5* podkładki pod szyby
8 szt./m2

szt. 80,640 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1,500 0,0000 0,00

7* okna aluminiowe łukowe'
1 m2/m2

m2 10,080 0,0000 0,00

-- S --
8* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,403 0,0000 0,00

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,605 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

302
d.3.7

KNR 0-19
1024-05

Montaż wrót garażowych
obmiar  = 3,2*2,8 = 8,960 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1,84 r-g/m2
r-g 16,486 0,0000 0,00

-- M --
2* kotwy stalowe'

3,89 szt./m2
szt. 34,854 0,0000 0,00

3* pianka poliuretanowa
0,2 kg/m2

kg 1,792 0,0000 0,00

4* podkładki pod szyby
8 szt./m2

szt. 71,680 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4)

% 1,500 0,0000 0,00

6* okna aluminiowe
1 m2/m2

m2 8,960 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,358 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 0,538 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

303
d.3.7

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrz-
nych pełnych fabrycznie wykończonych
obmiar  = 0,9*2*2 = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 1,836 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 3,600 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,144 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

304
d.3.7

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych
obmiar  = 0,9*2*2 = 3,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,75 r-g/m2
r-g 6,300 0,0000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,035 kg/m2
kg 0,126 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe plastikowe
6 szt./m2

szt. 21,600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,000 0,0000 0,00

5* ościeżnice drewniane zwykłe
0,556 szt/m2

szt 2,002 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,036 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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305
d.3.7

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrz-
nych pełnych fabrycznie wykończonych
obmiar  = 0,8*2 = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,51 r-g/m2
r-g 0,816 0,0000 0,00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1 m2/m2
m2 1,600 0,0000 0,00

-- S --
3* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-g 0,064 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

306
d.3.7

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych
obmiar  = 0,8*2 = 1,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,75 r-g/m2
r-g 2,800 0,0000 0,00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0,035 kg/m2
kg 0,056 0,0000 0,00

3* kołki rozporowe plastikowe
6 szt./m2

szt. 9,600 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3)

% 15,000 0,0000 0,00

5* ościeżnice drewniane zwykłe
0,625 szt/m2

szt 1,000 0,0000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,016 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.8 Taras od strny skarpy 
307

d.3.8
KNR-W 2-
02 0605-07

Izolacje przeciwwodne z papy powierzch-
ni pionowych na lepiku asfaltowym na go-
rąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,46 r-g/m2
r-g 79,074 0,0000 0,00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania (do-

stawca: NOVAGIPS)
0,55 kg/m2

kg 94,545 0,0000 0,00

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowa-
ny na gorąco
1,65 kg/m2

kg 283,635 0,0000 0,00

4* papa asfaltowa izolacyjna
1,15 m2/m2

m2 197,685 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0084 m-g/m2
m-g 1,444 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

308
d.3.8

KNR-W 2-
02 0605-08

Izolacje przeciwwodne z papy powierzch-
ni pionowych na lepiku asfaltowym na go-
rąco - druga warstwa
obmiar  = 4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,317 r-g/m2
r-g 54,492 0,0000 0,00

-- M --
2* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowa-

ny na gorąco
1,35 kg/m2

kg 232,065 0,0000 0,00

3* papa asfaltowa izolacyjna
1,15 m2/m2

m2 197,685 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0063 m-g/m2
m-g 1,083 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

309
d.3.8

KNR-W 2-
02 1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające -
grunt dyspersyjny
obmiar  = 178,43 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0795 r-g/m2
r-g 14,185 0,0000 0,00

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym

bez zawartości rozpuszczalników
1,25 dm3/m2

dm
3

223,038 0,0000 0,00
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3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-g 0,196 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-g 0,125 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

310
d.3.8

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian XPS
20 cm
obmiar  = 4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 228,455 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

0,0525 m3/m2
m3 9,025 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-
nowych (CT85)
6 kg/m2

kg 1 031,400 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 2,321 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 1,719 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

311
d.3.8

KNR-W 2-
02 0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwod-
ne z folii polietylenowej - zbiorników, ba-
senów itp.- analogia - montaż folii kubeł-
kowej
obmiar  = 4,83*(21,39+9,45+1,28+3,47) =
171,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,163 r-g/m2
r-g 28,020 0,0000 0,00

-- M --
2* folia polietylenowa gr. 0,2 mm

1,3 m2/m2
m2 223,470 0,0000 0,00

3* piasek zwykły
0,0216 t/m2

t 3,713 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* środek transportowy

0,0005 m-g/m2
m-g 0,086 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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312
d.3.8

KNR-W 2-
02 0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm
wysokości do 6 m - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 1,0*(21,39+9,45*1,4+1,28+
3,47+2*1,3*1,4) = 43,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,32 r-g/m2
r-g 142,793 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
0,122 m3/m2

m3 5,247 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,002 m3/m2

m3 0,086 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,01 m3/m2

m3 0,430 0,0000 0,00

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III'
0,023 m3/m2

m3 0,989 0,0000 0,00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,6 kg/m2

kg 25,806 0,0000 0,00

7* drut stalowy okrągły
0,12 kg/m2

kg 5,161 0,0000 0,00

8* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
9* wyciąg

0,39 m-g/m2
m-g 16,774 0,0000 0,00

10* środek transportowy
0,08 m-g/m2

m-g 3,441 0,0000 0,00

11* pompa do betonu na samochodzie
0,01 m-g/m2

m-g 0,430 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

313
d.3.8

KNR-W 2-
02 0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1
cm różnicy grubości ścian - z zastosowa-
niem pompy do betonu
Krotność = 8
obmiar  = 1,0*(21,39+9,45*1,4+1,28+
3,47+2*1,3*1,4) = 43,010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,03*8=0,24 r-g/m2
r-g 10,322 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
0,01*8=0,08 m3/m2

m3 3,441 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,009*8=0,072 m-g/m2
m-g 3,097 0,0000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,001*8=0,008 m-g/m2

m-g 0,344 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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314
d.3.8

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8-14 mm
obmiar  = 10*(21,39+9,45*1,4+1,28+
3,47+2*1,3*1,4)*2*0,3*0,001+40*10*0,9*
2*0,3*0,001 = 0,474 t

t

-- R --
1* robocizna

35,7 r-g/t
r-g 16,922 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie

śr 8-14 mm
1,006 t/t

t 0,477 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 1,706 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 2,252 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 1,910 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,341 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,616 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

315
d.3.8

KNR-W 2-
02 0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym pod-
łożu - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = (2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+
1,7+0,6+1,5)*0,15*1,8 = 4,590 m3

m3

-- R --
1* robocizna

18,81 r-g/m3
r-g 86,338 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-

20
1,02 m3/m3

m3 4,682 0,0000 0,00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane'
0,006 m3/m3

m3 0,028 0,0000 0,00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,069 m3/m3

m3 0,317 0,0000 0,00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1 kg/m3

kg 4,590 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,08 m-g/m3
m-g 0,367 0,0000 0,00

8* pompa do betonu na samochodzie
0,2 m-g/m3

m-g 0,918 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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316
d.3.8

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ele-
mentów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. 8-14 mm- zbrojenie schodów
obmiar  = (2,4*1,3+1,8+1,8+2,7*1,3+1,8+
2,7*1,3+1,7+0,6*1,3+1,5*1,3)*18*0,9*
0,001 = 0,324 t

t

-- R --
1* robocizna

35,7 r-g/t
r-g 11,567 0,0000 0,00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie

śr 8-14 mm
1,006 t/t

t 0,326 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* prościarka do prętów

3,6 m-g/t
m-g 1,166 0,0000 0,00

5* nożyce do prętów
4,75 m-g/t

m-g 1,539 0,0000 0,00

6* giętarka do prętów
4,03 m-g/t

m-g 1,306 0,0000 0,00

7* wyciąg
0,72 m-g/t

m-g 0,233 0,0000 0,00

8* środek transportowy
1,3 m-g/t

m-g 0,421 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

317
d.3.8

KNR-W 2-
02 1106-04

Posadzki z klinkieru drogowego na zapra-
wie cementowej na rąb- okładziny scho-
dów zewnętrznych
obmiar  = (2,4+1,8+1,8+2,7+1,8+2,7+
1,7+0,6+1,5)*1,8 = 30,600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/m2
r-g 41,922 0,0000 0,00

-- M --
2* klinkier drogowy

53,7 szt./m2
szt. 1 643,220 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0289 m3/m2

m3 0,884 0,0000 0,00

4* kwas solny techniczny 5%
0,3 kg/m2

kg 9,180 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,009 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

318
d.3.8

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 32-63
mm  - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm
obmiar  = (19,34+6,5)*1,8 = 46,512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 1,549 0,0000 0,00
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-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
t 14,800 0,0000 0,00

3* woda
0,015 m3/m2

m3 0,698 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0027 m-g/m2

m-g 0,126 0,0000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 1,800 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

319
d.3.8

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - wars-
twa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 5
obmiar  = (19,34+6,5)*1,8 = 46,512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*5=0,0055 r-g/m2
r-g 0,256 0,0000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*5=0,106 t/m2
t 4,930 0,0000 0,00

3* woda
0,001*5=0,005 m3/m2

m3 0,233 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0002*5=0,001 m-g/m2

m-g 0,047 0,0000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*5=0,0065 m-g/m2

m-g 0,302 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

320
d.3.8

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na
podłożu gruntowym- podbudowa pod po-
sadzke z klinkieru drogowego
obmiar  = (19,34+6,5)*1,8*0,15 = 6,977
m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 36,699 0,0000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3
m3 7,186 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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321
d.3.8

KNR-W 2-
02 1106-04

Posadzki z klinkieru drogowego na zapra-
wie cementowej na rąb- okładziny scho-
dów zewnętrznych- analogia wykonanie
utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm
obmiar  = (19,34+6,5)*1,8 = 46,512 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/m2
r-g 63,721 0,0000 0,00

-- M --
2* kostka betonowa gr. 6 cm

53,7 szt./m2
szt. 2 497,694 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0289 m3/m2

m3 1,344 0,0000 0,00

4* kwas solny techniczny 5%
0,3 kg/m2

kg 13,954 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,0003 m-g/m2
m-g 0,014 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

322
d.3.8

KNR-W 2-
02 1218-02

Wsporniki ze stali teowej ramienne- mon-
taż marek aluminiowych do montażu ba-
lustrady
obmiar  = 36 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,943 r-g/szt.
r-g 33,948 0,0000 0,00

-- M --
2* wsporniki stalowe

1 szt./szt.
szt. 36,000 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0015 m3/szt.

m3 0,054 0,0000 0,00

4* farba olejna do gruntowania
0,084 dm3/szt.

dm
3

3,024 0,0000 0,00

5* farba olejna nawierzchniowa
0,072 dm3/szt.

dm
3

2,592 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* środek transportowy

0,0013 m-g/szt.
m-g 0,047 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

323
d.3.8

KNR-W 2-
02 1209-03

Balustrady balkonowe do oszklenia z po-
chwytem stalowym
obmiar  = (2,4*2*1,3+1,8+1,8+2,7*1,3+
1,8+2,7*1,3+1,7+0,6+1,5*1,3*2+9,45+
21,39)*1,1 = 61,270 m

m

-- R --
1* robocizna

2,28 r-g/m
r-g 139,696 0,0000 0,00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

1 m/m
m 61,270 0,0000 0,00
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3* zaprawa cementowa M 12
0,003 m3/m

m3 0,184 0,0000 0,00

4* farba olejna do gruntowania
0,04 dm3/m

dm
3

2,451 0,0000 0,00

5* farba olejna nawierzchniowa
0,04 dm3/m

dm
3

2,451 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
7* wyciąg

0,03 m-g/m
m-g 1,838 0,0000 0,00

8* środek transportowy
0,02 m-g/m

m-g 1,225 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

324
d.3.8

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy stalo-
wej ocynkowanej  powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm- obróbki krawę-
dzi balkonów i tarasów .
obmiar  = (9,45+21,61+21,39+1,28+7,50)
*0,4 = 24,492 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2
r-g 33,064 0,0000 0,00

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2
m2 30,125 0,0000 0,00

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
0,172 [100 szt.]/m2

100
szt.

4,213 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 80 do spoinowa-
nia' (dostawca: BETRA)
0,001 m3/m2

m3 0,024 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2
m-g 0,196 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Taras od strny skarpy 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.9 Roboty elewacyjne 
325

d.3.9
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian styro-
pian gr. 15 cm
obmiar  = 21,39*4,05+2,38*4,05+5,4*
4,05-3,3*6,84-3,3*6,7-3,3*2,85-3,3*3,0 =
54,152 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 71,968 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

0,1525 m3/m2
m3 8,258 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-
nowych (CT85)
6 kg/m2

kg 324,912 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,731 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,542 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

326
d.3.9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian styro-
pian gr. 20 cm
obmiar  = (21,39+9,45)*0,5 = 15,420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,329 r-g/m2
r-g 20,493 0,0000 0,00

-- M --
2* płyty styropianowe 12 cm

0,2025 m3/m2
m3 3,123 0,0000 0,00

3* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-
nowych (CT85)
6 kg/m2

kg 92,520 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0135 m-g/m2
m-g 0,208 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-g 0,154 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

327
d.3.9

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian z betonu
obmiar  = ((21,39+9,45)*4,5-(3,3*6,84+
3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0))*6 = 448,758
szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0,0809 r-g/szt.
r-g 36,305 0,0000 0,00

-- M --
2* dyble plastikowe "z grzybkami"

1,04 szt./szt.
szt. 466,708 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,0002 m-g/szt.
m-g 0,090 0,0000 0,00

5* środek transportowy
0,0002 m-g/szt.

m-g 0,090 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

328
d.3.9

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styro-
pianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przykle-
jenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = ((21,39+9,45)*4,5-(3,3*6,84+
3,3*6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) = 74,793 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,6112 r-g/m2
r-g 45,713 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa klejowa sucha do płyt styropia-

nowych (CT85)
5 kg/m2

kg 373,965 0,0000 0,00

3* siatka z włókna szklanego
1,135 m2/m2

m2 84,890 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0,007 m-g/m2
m-g 0,524 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0052 m-g/m2

m-g 0,389 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

329
d.3.9

KNR-W 2-
02 0919-02

Licowanie płytkami klinkierowymi o wy-
miarach 25x6 cm ścian
obmiar  = ((21,39+3,3)*4,5-(3,3*6,84+3,3*
6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) = 47,118 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,08 r-g/m2
r-g 192,241 0,0000 0,00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0,86 m2/m2
m2 40,521 0,0000 0,00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,0308 m3/m2

m3 1,451 0,0000 0,00

4* zaprawa cementowa M 12
0,0021 m3/m2

m3 0,099 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
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6* wyciąg
0,0658 m-g/m2

m-g 3,100 0,0000 0,00

7* środek transportowy
0,0593 m-g/m2

m-g 2,794 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

330
d.3.9

KNR-W 2-
02 0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową
niebarwioną
obmiar  = ((21,39+3,3)*4,5-(3,3*6,84+3,3*
6,7+3,3*2,85+3,3*3,0)) = 47,118 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,832 r-g/m2
r-g 39,202 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0,003 m3/m2
m3 0,141 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,108 m-g/m2
m-g 5,089 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

331
d.3.9

KNR-W 2-
02 0921-03

Wyłożenie gzymsów i podokienników da-
chówką karpiówką pojedynczą
obmiar  = 6,84+6,7 = 13,540 m

m

-- R --
1* robocizna

0,546 r-g/m
r-g 7,393 0,0000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M 4

0,0121 m3/m
m3 0,164 0,0000 0,00

3* cegła klinkierowa elewacyjna
9 szt./m

szt. 121,860 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

-- S --
5* wyciąg

0,0619 m-g/m
m-g 0,838 0,0000 0,00

6* środek transportowy
0,0134 m-g/m

m-g 0,181 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.10 Taras wejściowy 
332
d.3.

10

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w
budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej na podłożu gruntowym
obmiar  = (21,39+1,8+0,2)*2*0,1 = 4,678
m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,32 r-g/m3
r-g 20,209 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek do zapraw

1,08 m3/m3
m3 5,052 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

333
d.3.

10

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - wars-
twa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm
obmiar  = (21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 1,558 0,0000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182 t/m2
t 14,885 0,0000 0,00

3* woda
0,015 m3/m2

m3 0,702 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0027 m-g/m2

m-g 0,126 0,0000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 1,810 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

334
d.3.

10

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - wars-
twa dolna - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci po zagęszczeniu
Krotność = 5
obmiar  = (21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*5=0,0055 r-g/m2
r-g 0,257 0,0000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*5=0,106 t/m2
t 4,959 0,0000 0,00

3* woda
0,001*5=0,005 m3/m2

m3 0,234 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0002*5=0,001 m-g/m2

m-g 0,047 0,0000 0,00
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6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*5=0,0065 m-g/m2

m-g 0,304 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

335
d.3.

10

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu
obmiar  = (21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1232 r-g/m2
r-g 5,763 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek'

0,0666 t/m2
t 3,116 0,0000 0,00

3* woda
0,0018 m3/m2

m3 0,084 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

336
d.3.

10

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = (21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0083 r-g/m2
r-g 0,388 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek'

0,02214=0,0221 t/m2
t 1,034 0,0000 0,00

3* woda
0,0006 m3/m2

m3 0,028 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

337
d.3.

10

NNRNKB
231 0511-
04

Układanie nawierzchni chodników i pla-
ców z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm - ponad 50 elementów/m2
obmiar  = (21,39+1,8+0,2)*2 = 46,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,0605 r-g/m2
r-g 49,610 0,0000 0,00

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1,02 m2/m2
m2 47,716 0,0000 0,00

3* piasek'
0,0045 t/m2

t 0,211 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,0000 0,00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0,101 m-g/m2
m-g 4,725 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Taras wejściowy 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK GARAZOWY 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Budowa sceny - przygotowanie terenu pod scenę tymczasową.
4.1 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

338
d.4.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30
cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników
obmiar  = 3,0*20,0+3,18*1,43*2+24,70*
1,43+3,18*17,24+(2,56+3,0)*(9,12+8,24)*
0,5 = 207,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0336 r-g/m2
r-g 6,972 0,0000 0,00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0057 m-g/m2

m-g 1,183 0,0000 0,00

3* walec wibracyjny samojezdny (dostawca:
ICBICB)
0,0082 m-g/m2

m-g 1,702 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

339
d.4.1

KNNR 1
0206-04

Wywóz urobku z korytowania
obmiar  = 207,50*0,3 = 62,250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,034 r-g/m3
r-g 2,117 0,0000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3 (dostawca:

PCSBUD)
0,0419 m-g/m3

m-g 2,608 0,0000 0,00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
(dostawca: PCSBUD)
0,0273 m-g/m3

m-g 1,699 0,0000 0,00

4* samochód samowyładowczy 5 t (dostaw-
ca: CIROKO)
0,163 m-g/m3

m-g 10,147 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

340
d.4.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wy-
konywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni
obmiar  = 207,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0022 r-g/m2
r-g 0,457 0,0000 0,00

-- M --
2* woda

0,0046 m3/m2
m3 0,955 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
4* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0041 m-g/m2

m-g 0,851 0,0000 0,00

5* walec wibracyjny samojezdny (dostawca:
ICBICB)
0,0041 m-g/m2

m-g 0,851 0,0000 0,00
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6* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
(dostawca: PCSBUD)
0,004 m-g/m2

m-g 0,830 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

341
d.4.1

KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-III
obmiar  = 207,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,085 r-g/m2
r-g 17,638 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

342
d.4.1

KNNR 1
0311-01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu
kat. I-II dostarczonego samochodami sa-
mowyładowczymi- ukształtowanie terenu
wokół obrzeży trawnikowych
obmiar  = 5,84*5,84*0,5*2*0,2+104,416*
1,0*0,2 = 27,704 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2 r-g/m3
r-g 5,541 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

343
d.4.1

KNNR 1
0320-01

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami
budowli inżynieryjnych przy wysokości za-
sypania do 4 m wraz z dostarczeniem
ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II
obmiar  = 5,84*5,84*0,5*2*0,2+104,416*
1,0*0,2 = 27,704 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2 r-g/m3
r-g 55,408 0,0000 0,00

-- M --
2* Grunt urodzajny

1,05 m3/m3
m3 29,089 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie terenu- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
344

d.4.2
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i za-
gęszczane mechanicznie o gr.10 cm
obmiar  = 207,50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0047 r-g/m2
r-g 0,975 0,0000 0,00

-- M --
2* piasek (dostawca: KUZNICA)

0,21894=0,2189 t/m2
t 45,422 0,0000 0,00

3* woda
0,005 m3/m2

m3 1,038 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny (dostawca:

ATUTRENTAL)
0,0041 m-g/m2

m-g 0,851 0,0000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
(dostawca: ICBICB)
0,002 m-g/m2

m-g 0,415 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

345
d.4.2

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw ła-
manych 32/63 o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm
obmiar  = 207,5 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0309 r-g/m2
r-g 6,412 0,0000 0,00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0,318 t/m2
t 65,985 0,0000 0,00

3* miał kamienny
0,0143 t/m2

t 2,967 0,0000 0,00

4* woda
0,015 m3/m2

m3 3,113 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

(dostawca: ICBICB)
0,0039 m-g/m2

m-g 0,809 0,0000 0,00

7* walec statyczny samojezdny (dostawca:
ATUTRENTAL)
0,0347 m-g/m2

m-g 7,200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

PODBUDOWA POD TERENY UTWARDZONE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 MONTAŻ OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW
346

d.4.3
KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężniko-
we o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
I-II
obmiar  = 19,8+6,68*2+24,30 = 57,460 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m
r-g 9,768 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

347
d.4.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wypełnione zaprawą cementową
obmiar  = 57,46 m

m

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/m
r-g 15,916 0,0000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm (dostawca:

PPMD)
1,02 m/m

m 58,609 0,0000 0,00

3* piasek (dostawca: KUZNICA)
0,00979=0,0098 t/m

t 0,563 0,0000 0,00

4* cement portlandzki 35 zwykły bez dodat-
ków (dostawca: MATBUD)
0,0016 t/m

t 0,092 0,0000 0,00

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,080 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

348
d.4.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 57,46*0,2*0,3 = 3,448 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3
r-g 31,101 0,0000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
m3 0,138 0,0000 0,00

3* piasek
0,27 m3/m3

m3 0,931 0,0000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 1,621 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,500 0,0000 0,00

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 3,586 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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MONTAŻ OBRZEŻY I KRAWĘŻNIKÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt
 jedn.

R M S

4.4 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
349

d.4.4
KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej
grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 19,80*6,68+8,86*6,25+3,02*
(4,5+1,85)*2*0,5 = 206,816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m2
r-g 210,952 0,0000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa betonowa grubości 6 cm,

kolorowa
1,02 m2/m2

m2 210,952 0,0000 0,00

3* piasek uszlachetniony (dostawca: IC-
BICBM)
0,0763 m3/m2

m3 15,780 0,0000 0,00

4* woda
0,021 m3/m2

m3 4,343 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,200 0,0000 0,00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy (dostawca: EW-

PA)
0,13 m-g/m2

m-g 26,886 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

350
d.4.4

Utylizacja odpadów i gruzu
obmiar  = 30 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budowa sceny - przygotowanie terenu pod scenę tymczasową.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R, M, S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 178 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 41186



Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Budynek główny 0,00

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 0,00
1.2 Roboty konstrukcyjne 0,00

1.2.1 Fundamenty 0,00
1.2.2 Roboty wykończeniowe i izolacje  sta-

nu "0"
0,00

1.3 Przebudowa wejścia do budynku ro-
boty konstrukcyjne i towarzyszace 

0,00

1.4 Roboty pokrywcze i izolacyjne 0,00
1.5 Stolarka i ślusarka 0,00
1.6 Wewnętrzn roboty wykończeniowe 0,00
1.7 Roboty elewacyjne 0,00
1.8 Roboty izolacyjne zewnetrzne 0,00
1.9 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPO-
DAROWANIE TERENU 

0,00

1.9.1 Roboty zewnętrzne przygotowawcze 0,00
1.9.2 PODBUDOWA POD TERENY

UTWARDZONE
0,00

1.9.3 MONTAŻ OBRZEŻY I KRAWĘŻNI-
KÓW

0,00

1.9.4 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOST-
KI BETONOWEJ 

0,00

1.9.5 Schody i ogrodzenia 0,00
1.9.5.1 Schody zewnętrzne 0,00
1.9.5.2 Ogrodzenie 0,00

2 Roboty elektryczne 0,00
3 BUDYNEK GARAZOWY 0,00

3.1 Roboty rozbiórkowe 0,00
3.2 Fundamenty i ściany fundamnetowe . 0,00
3.3 Ściany przyziemia 0,00
3.4 Stropy 0,00
3.5 Ściany działowe , okładziny i roboty

tynkarskie 
0,00

3.6 Posadzki wraz z okładzinami 0,00
3.7 Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
3.8 Taras od strny skarpy 0,00
3.9 Roboty elewacyjne 0,00

3.10 Taras wejściowy 0,00
4 Budowa sceny - przygotowanie terenu

pod scenę tymczasową.
0,00

4.1 Zagospodarowanie terenu- ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE I ZAGOSPO-
DAROWANIE TERENU 

0,00

4.2 PODBUDOWA POD TERENY
UTWARDZONE

0,00

4.3 MONTAŻ OBRZEŻY I KRAWĘŻNI-
KÓW

0,00

4.4 UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOST-
KI BETONOWEJ 

0,00

RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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