PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych w powiecie olsztyńskim - Zadanie 3 – teren działania obwodu drogowego w Dobrym Mieście
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest uzupełnienie ubytków w nawierzchniach bitumicznych na drogach powiatowych obejmujących gminy: Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Świątki.
Prace należy wykonywać przy użyciu grysów granitowych spełniających wymagania podane w normie PN-EN-13043/2004 i emulsji asfaltowej C65B3PU/RC spełniającej wymagania podane w normie PN-EN 13808:2010. Uzupełnieniu będą podlegać ubytki o średniej głębokości 4 cm w łącznej ilości do 3000 m2. Roboty należy wykonać zgodnie z SST przy użyciu specjalistycznego remontera.

Prace będą realizowane na drogach
	Lp.
	Numer drogi
	Przebieg

	1
	1203 N
	Wilnowo – Mostkowo – Jonkowo – Gutkowo

	2
	1364 N
	(Świękity) – Rogiedle – Praslity – Smolajny

	3
	1366 N
	Skolity – Garzewo

	4
	1407 N
	Zagony – Świątki – Gołogóra – Jonkowo – dr. woj. nr 527 (Giedajty)

	5
	1409 N
	Ełdyty Wlk. – Konradowo – dr. nr 1407 N

	6
	1411 N
	Gołogóra – Nowe Kawkowo – Stękiny

	7
	1415 N
	dr. nr 1356 N – Piotraszewo – Praslity

	8
	1419 N
	Kwiecewo – Łomy

	9
	1428 N
	Różynka – dr. kraj. nr 51

	10
	1432 N
	Gradki – Derc

	11
	1449 N
	Dobre Miasto – Tuławki 

	12
	1451 N
	Orzechowo – Sętal – Różnowo

	13
	1455 N
	Gady – Barczewko – Łęgajny

	14
	1477 N
	Radostowo (dr. woj. 593) – Studzianka – Frączki

	15
	1501 N
	Dywity – Garzewko

	16
	1993 N
	Tuławki - Maruny


Czas realizacji zamówienia maksymalnie 35 dni od dnia podpisania umowy

Ewentualne zmiany w umowie:

1. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych do wykonywania remontów cząstkowych tj. dni powinny być suche a temperatura otoczenia nie niższa niż + 10oC. Termin może ulec wydłużeniu o czas w jakim panowały ww. warunki pogodowe.

2. Zwiększenie ilości o 10% wykonanych remontów może ulec w przypadku powstania oszczędności przetargowych. W przypadku zwiększenia ilości wykonywanych remontów zmianie ulegnie termin wykonania prac proporcjonalnie do wielkości zwiększenia jednak nie więcej niż  14 dni.

