
Cena (zł) Termin realizacji  

1. 73 504,80
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 99 231, 48
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

3. 89 583,98
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 84 530,52
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 78 098,85
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

7. 62 479,00
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy

WA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:

Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Nr postępowania: 03/DZP/2021/TP/WUDiM

Część I - Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie

KRYTERIA OCENY OFERT

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

P.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.
24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Doświadczenie Kierownika robót

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn 24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej



Cena (zł) Termin realizacji  

1. 76 870,08
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 91 283,22
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

3. 98 489,79
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 88 400,59
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 81 674,46
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

7. 65 339,57
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

Cena (zł) Termin realizacji  

1. 112 643,65 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 90 841,65 
6 tygodni od daty zawarcia 

umowy

3. 74 490,15 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 66 859,45 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 69 039,65 
6 tygodni od daty zawarcia 

umowy

7. 85 754,52 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

WA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej
FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

P.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

Część III - Rejon Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy

KRYTERIA OCENY OFERT

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Doświadczenie Kierownika robót

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy

WA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek

Część II - Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach

KRYTERIA OCENY OFERT

Doświadczenie Kierownika robót

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej



Cena (zł) Termin realizacji  

1. 80 235,36 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 117 344,21 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

3. 102 801,56 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 92 270,66 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 90 264,78 
6 tygodni od daty zawarcia 

umowy

7. 68 200,06 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

Cena (zł) Termin realizacji  

1. 96 058,08
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 131 479,50
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

3. 135 081,68
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 110 406,79
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 108 065,34
6 tygodni od daty zawarcia 

umowy

7. 81 649,37
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

WA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek 24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej
FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.

KRYTERIA OCENY OFERT

WA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowejP.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

Doświadczenie Kierownika robót

Część IV - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach

Część V  - Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku - Zadanie 1 - DW 211

Doświadczenie Kierownika robót

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy

KRYTERIA OCENY OFERT

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.
24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry 24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

P.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice



Cena (zł) Termin realizacji  

1. 86 715,98
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 117 608,55
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

3. 124 654,23
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 80 212,29
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 97 555,48
6 tygodni od daty zawarcia 

umowy

7. 73 708,59
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

 

Cena (zł) Termin realizacji  

1. 171 585,00
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 138 375,00
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 160 515,00
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 110 700,00
6 tygodni od daty zawarcia 

umowy

7. 130 626,00
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

KRYTERIA OCENY OFERT

KRYTERIA OCENY OFERT

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowejWA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowejPrzedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowejP.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

WA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek

Część V - Rejon Dróg Wojewódzkich w Lęborku - Zadanie 2 - DW 213

Część VI - Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Doświadczenie Kierownika robót

P.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

Doświadczenie Kierownika robót



Cena (zł) Termin realizacji  

1. 45 008,16 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 53 728,49 
brak jednoznacznego 

wykreślenia  

3. 58 791,91 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 51 759,38 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 47 821,17 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

6. 101 268,36 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

7. 38 256,94 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej
Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn

Zakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn 24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk 24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

KRYTERIA OCENY OFERT

P.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy Doświadczenie Kierownika robót

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry 24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowejWA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek

Część VII - Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.



Cena (zł) Termin realizacji  

1. 78 995,52 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

2. 125 899,11 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

3. 103 187,90 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

4. 90 844,85 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

5. 86 401,35 
6 tygodni od daty zawarcia 

umowy

6. 140 710,77 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy

7. 67 146,19 
4 tygodnie od daty 

zawarcia umowy
24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowejZakład Usługowo - Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn

Przedsiębiorstwo DROMA Majdecki Jacek, Lisewo 39, 62-310 Pyzdry

„POZORSKI”s.c. Andrzej Pozorski Piotr Pozorski, Złotowo, ul. Klaskawska 23, 89-650 Czersk

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy Doświadczenie Kierownika robót

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowejP.P.H.U Rafit, 21-580 Wisznice

Gdańsk, dnia 28.06.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                               Sporządził: Daniel Rynkiewicz

WA-TRANS Wiesław Wacławski, ul. Kutnowska 82, 99-120 Piątek 24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej

KRYTERIA OCENY OFERT

Część VIII - Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie

24 miesiące lub więcej praktyki zawodowej
FERD Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych Ryszard Bianek, ul. Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa 

Wlkp.


