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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadania zaméwieniu przez Zamawiajacego
Realizacji zadania przebudowy cze$ci budynku szkoty podstawowej na przedszkole zlokalizowane;

46-082 Kup, ul. 1 Maja 6a, w zakresie instalacji sanitarnych.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest specyfikacjia wykonania wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, instalacji wodociggowej hydrantowej oraz wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej pomieszczen objetych opracowaniem.
Kazdy z oferentow zobowigzany jest do zapoznania sig z projektem technicznym kazdej branzy oraz z przedmiarem
robot.
o  (Cze$¢ ogolna niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania ogoine dla robét instalacyjnych.
o (ze$¢ szczegOtowa niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania szczegélowe dla
poszczegbinych rodzajéw robdt w zakresie instalacji sanitarnych.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres robot objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna;

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

CPV: 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI

CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENT. | KLIMAT.

1.3. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy budynek szatni jest obiektem istniejacym dwukondygnacyjnym. Obecnie obiekt jest
uzbrojony w przytacz wodociggowy z sieci gminnej oraz odprowadzenie kanalizacji sanitarnej sieci na zewnatrz
obiektu. Pomieszczenia ogrzewane sg z kottowni gazowej - instalacja grzejnikowa wodna, z grzejnikami ptytowymi.

W zwigzku z projektowang przebudowa i rozbudowa. Wszystkie instalacje nadajq sie do wymiany ( bez c.0.)

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowa stanowigcq

opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.4. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejécia pracownikdw i wjazd pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz
okre$li miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania sciekdéw na potrzeby budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem os6b
uprawnionych i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu technicznego oraz czesci rysunkowej, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig
zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegoinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogéinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentaciji stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg stanowigca opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budynku, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy instalacji zdemontowane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5. Zabezpieczanie intereséw osob trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robét budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca

bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
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bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania uzytkownikéw
budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie medidw.
Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowaé

materiatow ani sprzetu.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t instalacyjnych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem rob6t, sposobami demontazu,
a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i
obuwie robocze, a takze Srodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych Srodkéw
ochrony osobistej. Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa powinny
byC oznaczone tym znakiem. Do $rodkéw ochrony osobistej naleza: kask ochronny, rekawice ochronne, a w
przypadkach koniecznych takze okulary ochronne, ochronniki stuchu, zestaw asekuracyjny do prac na wysokosci

pow. 1m.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty

odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan

okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.7. OKRESLENIA PODSTAWOWE

STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan,
ktdre sq niezbedne do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét

budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdinych robét.

SSTWIiORB

Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — zawierajace w szczegoinoci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdinych robot.

Dziennik budowy
Opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania zdarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,

przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier

Osoba prawna lub fizyczna, w tym rdwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami

warunkow umowy - Inzynierem okre$la si¢ Inspektora Nadzoru — koordynatora z ramienia Inwestora.

Kierownik budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys Slepy

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢
Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z

przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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Polecenie Inzyniera
Wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii

rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Rysunki i opisy techniczne

Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robé6t. W cze$ci opisowej podane sg cechy obiektu nie widoczne w czesci rysunkowej oraz podane
sq wymagania dotyczace parametrow technicznych, wymagania wytrzymato$ciowe, polecani producenci

elementow i urzadzen.

Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji techniczno-budowlanych.

Ksiega obmiaru
Akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru

podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikaciq
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988r.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. W przypadku przedmiotowego obiektu — tj.
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy mogg wystapi¢ kolizje wskazane na budowie, w takim przypadku nalezy
poinformowac Inzyniera. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartoci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowat zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce materialy muszg by¢ zgodne z Polskg Norma, Prawem
Budowlanym oraz muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenie o jakoSci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru - Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wediug i w sposdb okreslony aktualnymi normami i rozporzadzeniami. Zastosowane
materialy i urzadzenia powinny posiadaé instrukcje montazu i uzytkowania w jezyku polskim. Jesli takich nie
posiadajg — wykonawca na swoj koszt przettumaczy takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materiaty s dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Szczegotowe wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do rodzajow

poszczegolnych robot budowlanych zostaty oméwione czesci szczegdtowej niniejszej STWiIORB.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy, pod warunkiem
spetnienia przyjetej technologii. Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania robét budowlanych muszg
by¢ sprawne technicznie, niepowodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujacych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robot, zarbwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku z uwzglednieniem warunkéw gruntowych,

atmosferycznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Srodki transportu
powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakoSC wykonywanych rob6t i wiadciwo$ci

przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
STWIORB, projektem organizacji rob6t opracowanym przez \Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Inzyniera/Kierownika projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie — je$li technologia Wykonawcy wymusi na
Inzynierze takie rozwigzania. Projekt techniczny takich sytuacji nie przewiduje.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe. Kazda dostarczona partia materiatow
(szczegdlnie dot. rurociggéw, urzadzen grzewczych i wentylacyjnych ) powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy
dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz normg PN-
64/B-10400
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

¢ Instalacje podlegajace zakryciu,

o Przejscia dia przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

e Bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd,

e Zgodnosc z pionem i zgodnosS¢ z kierunkiem przeptywu.

e W przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych dla KS.

e Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé

robét i elementow do prawidtowego montazu dla prac zanikowych.
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Po przeprowadzeniu rob6t przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kofhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
e Dziennik budowy,
e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow z terminem waznos$ci co najmniej na dzieri odbioréw koncowych przez stuzby odbiorowe —
PSP, SANEPID, PINB),
e Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
o  Protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacj,
o Protokoty skutecznosci wentylaci,
e Protokoty pomiaréw poziomu hatasu w poszczegdinych pomieszczeniach,
Przy odbiorze koAcowym nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
o Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien, dotyczacg usuniecia usterek,
e Aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

o Protokoty badan szczelno$ci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny czas wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane bedg do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wedtug ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robdt i materiatdw podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
llosci podane w przedmiarach sg okre$lone przez wykonawce kosztorysu i projektanta. Dla przedmiotowej realizacii
remontu z przebudowg Wykonawca musi uwzgledni¢ ilosci materiatu niezbednego do wykorzystania do realizacji

zadania.
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8.3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg

badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaC wazne $wiadectwo legalizacji. Wszystkie urzadzenia

pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawa pfatnoéci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta

przez Zamawiajacego w dokumentach (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji i

dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét obejmowaé beda;

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

podatki okre$lone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

w przypadku demontazu ztomu instalacji nalezy okresli¢ na etapie umowy z Zamawiajacym, ktéra ze stron

ponosi zysk ze sprzedazy i utylizacji materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRI INSTAL
PN-83/B-03430 Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
PN-B-03434;1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne podstawowe wymagania i badania
PN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw Procedury badarn i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
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o PN-78/B-10440 - Urzadzenia wentylacyjne - WWymagania i badania przy odbiorze

o PN-92/B-01706 instalacje wodociggowe. \WWymagania w projektowaniu

o PN-B-01706/Az1 instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana AZ1)

o PN-83/B-1070/00, /01/02/04 instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

o PN-97-C-89207 rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu

o PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

o PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace.
Ogdlne wymagania techniczne

o Dz.U.z2021r. poz. 2351, z 2022r. Poz. 88 prawo budowlane, wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Dz U.z2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Dz.U.z1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogoine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych — wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7 — wyd.
COBRTI INSTAL, lipiec 2003r. Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobéw.

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 147 z 2002 r.,
poz.1229, z pdzn. zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

11. SSTWIORB - INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
11.1.  NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Realizacji zadania przebudowy cze$ci budynku szkoty podstawowej na przedszkole zlokalizowane;

46-082 Kup, ul. 1 Maja 6a w zakresie instalacji sanitarnych.

11.2.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

przebudowg instalacji wodno kanalizacyjnej w przedmiotowym obiekcie.

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45330000-9 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

CPV: 45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
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11.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB
o wykonanie kamerowania i ptukania instalacji kanalizacji sanitarnej,
o wykonanie odkrywki posadzek wewnatrz obiektu — parter obiektu,
o demontaze starych punktow wodnych,
e demontaze starych instalacji sanitarnych,
e demontaze starej instalacji wodnej,
e montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
¢ montaz nowych podje$¢ pod przybory,
o  zakrycie i odtworzenie posadzek ujetych odkrywka (po stronie branzy budowlane))
o wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin centrali wentylacyjnej,
e montaz instalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulaci,
o wykonanie i ptukanie instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;j

o wykonanie proby szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robét
zgodnie z ponizszym wyszczegdlnieniem:

e wymiana istniejacego przytacza wodociggowego — dostosowania do wydajnosci 2 I/s

e uzbrojenie nowego przylacza wodociggowego o zespdt armatury p.poz,

o wyprowadzenie nowych podejs¢ instalacji z.w., c.w.u oraz cyrkulacji

e wyprowadzenie nowych podjes¢ kanalizacyjnych,

o wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych

e wykonania nowych piondw wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej,

e wykonanie proby szczelno$ci

11.4. MATERIALY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
rury bedg posiadaty parametry identyczne jak w projekcie. W przypadku ztozenia ofert rbwnowaznych nalezy
zalgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla rur rbwnowaznych, zawierajacych ich parametry
techniczne i odpowiednie dopuszczenia. Wniosek nalezy uzgodni¢ z autorem projektu budowlanego, Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.
11.5. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem montazowym wynikajacym z technologii

prowadzenia robot.
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11.6. TRANSPORT

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci
tak aby wolne krocce nie wystawaty poza skrzynie tadunkowa wiecej niz 1m. Materiaty podczas przewozenia

powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

11.7. WYKONANIE ROBOT
11.7.1. INSTALACJE WODNE
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentaciji Technicznej opracowane;
zgodnie z normg PN-92/B-01706 -, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.” Wykonawca w swoim
zakresie powinien przewidzie¢ koszt dostosowania przej$cia instalacji przez przegrody do standardéw i wymogow

Warunkoéw Technicznych — Przej$cie wodo-gazo szczelne.

PRACE INSTALACYJNE

o Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek systemu PEX/AI/PEX i z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg ksztattek gwintowanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych”.
Dostarczona woda ma stuzy¢ do celow sanitarnych i technologicznych. Instalacje nalezy wykonaé z
rozprowadzeniem przewoddw magistralnych uktadanych pod stropem piwnicy w przestrzeni sufitow
podwieszanych. Gtdwne piony trzeba prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych, natomiast rozprowadzenia w
sanitariatach ukfadac w bruzdach Sciennych [ posadzkowych.
Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe, a na cyrkulacji zawory
regulacyjne z odcieciem i spustem o $rednicy i lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo
przed przyborami konieczne jest zatozenie zawordw odcinajacych. W istniejacej kottowni nalezy przewidzie¢

zawdr zabezpieczajacy przed poparzeniem — ograniczajacy temperature wody cieptej.

MONTAZ RUR PEX/AL/PEX

e Rury typu PEX/AL/PEX taczy¢ nalezy za pomocg ztaczek zaciskowych przy uzyciu zaciskarek recznych lub
elektrycznych.

o Program zlgczek obejmuje zaréwno proste ztaczki zaciskowe, jak i ztaczki i ksztattki zaciskowe z gwintami.

o Wykonujac potaczenia gwintowane z innymi elementami instalacji nalezy stosowa¢ dodatkowe uszczelnienia
w postaci tasm teflonowych lub konopi.

e  Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody musza by¢ szczelne

oraz nieskorodowane.
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Po ucieciu rury nozycami lub obcinakiem nalezy skalibrowa¢ koniec rury za pomoca kalibratora odpowiedniej
$rednicy w celu sfazowania wewnetrznej krawedzi konica rury.

Wsunaé do oporu rure w zigczke. Glebokos¢ wsuniecia rury sprawdzi¢ przez otwory w metalowej tulei
zaciskowej. Pojawienie sie rury w otworze kontrolnym $wiadczy o wsunieciu rury w ztaczke na wymagang
gtebokosc¢.

Zacisk ztacza wykonac przy uzyciu specjalnych narzedzi zaciskowych. Rozsunag¢ szczeki zaciskowe i natozy¢
je na ztaczke. Szczeki zaciskowe w catosci umiesci¢ na metalowej tulei ztaczki prostopadle do osi rury. Proces
zaciskania przeprowadzi¢ az do momentu, gdy szczeki zaciskowe zamkng sig¢ catkowicie. Catkowite
zamkniecie szczek zaciskowych jest warunkiem uzyskania prawidfowego potaczenia. Po wykonaniu
potaczenia otworzy¢ szczeki zaciskowej zdjac je z trwale zacisnigtego ztacza.

Przewody instalacyjne systemu PEX/AI/PEX nalezy montowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich mechaniczne
badz termiczne uszkodzenie. Uktadajac przewody systemu PEX/AL/PEX, nalezy wzig¢ pod uwage ich zmiane
dtugo$ci pod wptywem zmiany temperatury.

Optymalnym rozwigzaniem likwidujacym skutki wydtuzalno$ci rur jest montaz instalacji w bruzdach $ciennych
lub posadzkach. Jest to szczegdinie zalecany sposdb rozprowadzenia instalacji. Przewody nalezy wowczas

prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych.

WSKAZOWKI OGOLNE MONTAZU:

Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C

Potaczenia zaprasowywane sq traktowane jako nieroztaczne w zwigzku z czym mozna je zalewaé betonem.
Ztaczki montowane pod tynkiem nalezy owingg folig polietylenowa lub papierem falistym

Przy instalowaniu rur wielowarstwowych nalezy pamigtaé o tym, aby nie pozostawiaé wolnego, nie
zamocowanego korca rury, szczegolnie przy instalowaniu kré¢cdw odpowietrzajacych i spustowych.

Rury wielowarstwowe powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub
termiczne uszkodzenie. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice
itp. rury rur wielowarstwowe musza by¢ obudowane w trwaty sposéb z uwzglednieniem samokompensacji.
Minimalna temperatura montazu nie powinna by¢é mniejsza niz -10°C z wylaczeniem elementéw

zaprasowywanych, ktére mozna montowac¢ w temperaturach dodatnich.

MONTAZ ARMATURY PRZEPLYWOWEJ

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwo$cig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych. Wazne sg punktu pindw, gdzie

nalezy przewidzie¢ zawory odcinajace montowane na p&tsrubkach z mozliwo$cig odwadniania pionu.
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Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne.

Armature przeplywowa z przewodami nalezy tgczy¢ na gwint.

Rury nalezy taczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu na zaworze, ktére
nakreca sig na korice faczonych przewodow.

Potaczenia majg by¢ wykonane w sposéb trwaly poprzez zastosowanie materiatow uszczelniajacych jak
pakuty konopne, pasta uszczelniajgca lub tasmy teflonowe. W zalezno$ci od zastosowanego producenta.
Potaczenie ma gwarantowaC szczelno$¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie

zamykac przeptyw wody.

MONTAZ ARMATURY CZERPALNEJ

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentdw.

Do baterii stojacych (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) nalezy stosowal wezyki elastyczne z
zaworkami odcinajgcymi, ograniczajace rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury.

Armatura mechaniczna sptukujaca do WC a takze baterie umywalkowe mechaniczne majg by¢ montowana
zgodnie z wytycznymi producenta.

Pozostate zawory i baterie czerpalne nalezy montowaé przy $cianach. Potgczenia przy$cienne armatury
powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajacymi do $ciany. O$ armatury czerpalnej powinna pokrywac sig z osig
symetrii przyboréw.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint za pomoca tacznikow lub ksztattek.

PROBY CISNIENIA | IZOLACJE

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przy ci$nieniu wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa/ 9,0 bar w oparciu 0 norme PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”. W czasie proby
utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowa¢ przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywa¢ przeciekéw. Podczas badania ci$nienie na
manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna, drugi raz o temperaturze 55°C.

Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy przystapi¢ do prac izolacyjnych. Poziomy w piwnicy, piony oraz
rozprowadzenia pod stropami i podestami zaizolowa¢ cieplnie otulinami o gr. 30mm. Dodatkowo wszystkie
ocieplenia na poziomie piwnic zabezpieczy¢ foliq PCV. Na podejscia rur do armatury prowadzone w tynku

zatozy¢ nalezy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm. Nalezy zachowaC ciggto$¢ izolacji dla
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zabezpieczenia instalacji przed kondensacja. Izolowanie wraz z uchwytywaniem nalezy skoordynowaé z

wytycznymi producenta — punkty state i przesuwne dla instalaciji z rur wielowarstwowych.

NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociagowej sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan
projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogaq
powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng

instalacji wodociggowe;.

11.7.2. INSTALACJE KANALIZACYJNE

PRZEJECIE | PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejéciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowane;
zgodnie z normg PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” Istniejacy zbiornik
wybieralny nalezy za$lepi¢ i odtaczy¢ od istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej. Przed odtgczeniem nalezy
wykonac opisane wczes$niej kamerowanie dla potwierdzenia instalacji podtaczenia do w/w/ zbiornika. Inwestora jak

i Projektant nie posiada dokumentacji potwierdzajacej doktadnej trasy i lokalizacji instalacji na zewnatrz obiektu.

PRACE INSTALACYJNE

Wszystkie instalacje kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wymogami normy
PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.

Kanalizacje sanitarng budynku nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC i rur kielichowych z PVC/PP ($rednice
@50, 75, 110, 160mm). Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy obudowaé. Przewody spustowe, prowadzone
w szachtach, powinny by¢ wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne o Srednicy wiekszej niz srednica pionu.
W najnizszych punktach piondw z podtaczonymi przyborami przed ich potgczeniem z przewodami odptywowymi
nalezy zainstalowac rewizje ze szczelnymi pokrywami, nalezy przewidzie¢ dostep w obudowie — poza zakresem
instalacji sanitarnej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem w posadzce piwnicy oraz pod

stropami piwnicy. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do nowego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 9Im?.
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MONTAZ RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC

Rury kanalizacyjne z PVC zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej i podejs¢ do przybordw sanitarnych
nalezy faczy¢ za pomocg kielichowych potaczer wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierScieniem gumowym.

Przed przystapieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Na poczatku nalezy
przygotowac odpowiednio rure tzn. obcigé na dang diugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia.
Przed wykonaniem potaczenia bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowaé pod katem 150stopni.
Nie nalezy przycina¢ ksztattek. Aby wykonaé¢ potaczenie nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym
na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na odlegtos¢ 10
mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie wsunaé do kielichéw. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé
podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocowacé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy
stosowaC na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen

rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH

Lokalizacja i dob6r montowanych przyboréw sanitarnych zgodnie z Dokumentacig Projektowg i Projektem wnetrz.
Wysokos¢ ustawienia przyboréw wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw. Przybory
powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz
konserwacji lub wymiany przyboréw, syfonow i podej$¢ kanalizacyjnych. Zlewozmywaki, umywalki i zlewy powinny
by¢ montowane do $cian w sposéb trwaty zapewniajacy wlasciwe uzytkowanie. Miski ustepowe wiszace nalezy
mocowac¢ do $cian w sposadb trwaty. Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony)
wbudowane w przybér lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Wpusty podtogowe powinny by¢ zamontowane
w poblizu punktéw czerpalnych lub w poblizu $cian, nalezy z uzgodni¢ montaz z branzg budowlang (spadkowanie

posadzki w kierunku wpustu)

PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

Przej$cia przez stropy przewodow z PCV wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3 ¢cm
powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto 5cm od érednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen migdzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw

przewodu.

str. 18



BADANIE SZCZELNOSCI

Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. PodejScia i przewody spustowe kanalizacji
Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie
wybranych przyboréw sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe Sciekdéw bytowo-gospodarczych nalezy

powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie wodg i poddaé obserwacii.

NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

Nadzér techniczny nad budowa instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o
Zmianach wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych
— przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia

wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

11.7.3. INSTALACJE ODPROWADZANIA SKROPLIN
Instalacje odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych — 2szt. w zakresie odprowadzenia skroplin nalezy
wykona¢ z przewodéw wykonanych z PCV-U, taczonych przy pomocy kleju. Podtaczenia pozioméw do piondw
kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ syfonem podtynkowym syfon kulowym z zastosowaniem w chtodnictwie.
Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Wszystkie podtgczenia do wiw urzadzen nalezy zabezpieczy¢ syfonem kulowym z przeznaczeniem do chtodnictwa.

Wszystkie podtaczenia oraz spadki nalezy zweryfikowaé na budowie.

11.8.  KONTROLA|JAKOSC ROBOT
Wszystkie materialy do wykonania rob6ot muszg odpowiada¢ wymaganiom opisu technicznego,

przedmiaru robét i SSTWIORB oraz uzyskac akceptacje Inwestora/Inzyniera. Kontrole wykonanych rob6t nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

e prawidtowo$¢ zamontowania instalacji i podje$¢ pod armature / pkt. odbioru,

o prawidto$¢ wykonania potgczen oraz uchwytywania instalacji wewnatrz obiektu,

e sprawdzenie szczelnoSci instalacji wewnetrznej — préba przelewowa przez zabudowaniem,

o jakoSC obrobki przejs¢ dachowych — wentylacje pionéw — proba zalewowa potaci /w zakresie branzy

budowalnej.

11.9. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyja¢ zgodnie z cze$cig przedmiaru robét.
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11.10. ODBIOR KONCOWY
Odbiér koncowy robot instalacji wodno kanalizacyjnej do odbioru technicznego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe,
e calg instalacje przeptukano, napetniono woda i odpowietrzono
e zakoriczono uruchomienie instalacji obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowg oraz ,badanie” w
ruchu cigglym podczas gdy zrodio ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato uzyskanie
zatozonych parametrow czynnika grzejnego.
e zakonczono roboty pomocnicze.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbi6r instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto

stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukii.

12. SSTWIORB - INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POZ
12.1.  NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Realizacji zadania przebudowy cze$ci budynku szkoty podstawowej na przedszkole zlokalizowane;

46-082 Kup, ul. 1 Maja 6a w zakresie instalacji sanitarnych.

12.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

budowg instalacji wodociggowej przeciw pozarowej.

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

12.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB
e podtaczenie do nowego wezta wodomierzowego w pom. Techniczny,
e wykonanie nowej instalacji rurowej,
e montaz nowych szafek hydrantowych
¢ wykonanie ptukania instalacji wodociggowej p.poz
e wykonanie proby szczelnosci instalacji wodociggowej p.poz

e wykonanie proby wydajnosci hydrantow
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbiér robot
zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:

e wymiana istniejacego przytgcza wodociggowego — dostosowania do wydajnosci 2 I/s,

e uzbrojenie nowego przylacza wodociggowego o zespdt armatury p.poz,

e wykonanie instalacji wodociggowej p.poz.,

e wykonania nowego pionu instalacji wodociggowej p.poz.,

¢ wykonanie ptukania proby szczelno$ci instalacii,

e rozruch instalacji i poddanie prébie wydajnosci,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania zaworu pierwszenstwa.

12.4. MATERIALY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
rury, szafki hydrantowe, zawér pierwszenfstwa - beda posiadaty parametry identyczne jak w projekcie. W przypadku
ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla rur
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne i odpowiednie dopuszczenia. Wniosek nalezy uzgodnié¢ z

autorem projektu budowlanego, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

12.5. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem montazowym wynikajacym z technologii

prowadzenia robot.

12.6. TRANSPORT

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci
tak aby wolne kré¢ce nie wystawaty poza skrzynie tadunkowg wiecej niz 1m. Materiaty podczas przewozenia

powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

12.7.  WYKONANIE ROBOT
12.7.1. INSTALACJE WODNE
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przej$ciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowane;
zgodnie z normg PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.” Wykonawca w swoim
zakresie powinien przewidzie¢ koszt dostosowania przejscia instalacji przez przegrody do standardow i wymogow

Warunkow Technicznych — Przejscie wodo-gazo szczelne.
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PRACE INSTALACYJNE

Zgodnie z wymogami przepisow przeciwpozarowych, instalacje zasilania hydrantéw (podejscia) projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych — nie palnych. Po wykonaniu instalacje hydrantowg podda¢ probie szczelno$ci zgodnie
z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il oraz badaniom zgodnie z
normg PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — hydranty wew. Na  wszystkich  przejéciach
instalacyjnych przez $Sciany oddzielenia p. poz /El 120/ oraz przez stropy miedzy kondygnacjami
oddzielenia p. poz /El 60/, zainstalowa¢ nalezy przejscia ogniochronne o odpornosci ogniowej danej przegrody
budowlane;.

Przej$cia ogniochronne musza odpowiadac klasie odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane;

WSKAZOWKI OGOLNE MONTAZU:
e Prace montazowe nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 0°C
e  Zigczki montowane pod tynkiem nalezy owing¢ folig polietylenowg

e Minimalna temperatura montazu nie powinna by¢ mniejsza niz -10°C.

MONTAZ ARMATURY PRZEPLYWOWEJ

o  Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi
by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

¢ Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwo$cig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzen wodociggowych. Wazne sg punktu pinow, gdzie
nalezy przewidzie¢ zawory odcinajgce montowane na pétsrubkach z mozliwo$cig odwadniania pionu.

e Zawory powinny by¢é umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe — naturalne.

o Armature przeptywowa z przewodami nalezy faczy¢ na gwint lub zacisk.

MONTAZ ARMATURY CZERPALNEJ

e Lokalizacja i rodzaj hydrantéw wskazano w czesci graficznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

e Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych musza by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi.

e Skrzynki hydrantowe muszg by¢ wyposazone w waz I=30mb, pradownice oraz gasnice.

PROBY CISNIENIA | IZOLACJE
e Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzac przy ci$nieniu wyzszym o 50% od cinienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa/ 9,0 bar w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 -, Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania”. W czasie proby
utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowa¢ przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potaczenia nie powinny wykazywa¢ przeciekdéw. Podczas badania ci$nienie na
manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%.
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NADZOR NAD BUDOWA INSTALACJI WODY

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o

zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

potwierdzonym przez inspektora nadzoru lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych

— przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia

warto$ci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwato$¢ eksploatacyjng instalacji wodociggowe.

12.8.

12.9.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyja¢ zgodnie z cze$cig przedmiaru robot.

ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy robét instalacji wodno kanalizacyjnej do odbioru technicznego po spetnieniu

nastepujacych warunkéw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe,

catg instalacje przeptukano, napetniono woda i odpowietrzono

zakonczono uruchomienie instalacji obejmujace w szczegélnoéci regulacje montazowg oraz ,badanie” w
ruchu ciggtym a tym samym sprawdzenie poprawno$ci dziatania zawory pierwszenstwa,

zakonczono roboty pomocnicze.

wykonano prébe wydajno$ci hydrantdw.

Protokot odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego

stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto

stwierdzi€ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcii.
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13. SSTWIORB - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
13.1.  NAZWA NADANIA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Realizacji zadania przebudowy cze$ci budynku szkoty podstawowej na przedszkole zlokalizowane;

46-082 Kup, ul. 1 Maja 6a w zakresie instalacji sanitarnych.

13.2.  PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z

wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.

CPV: 45300000-0 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
CPV: 45331210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
CPV: 45331000-6 INSTALOWANIE URZADZEN GRZEWCZYCH, WENT. | KLIMAT.

13.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w omawianym obiekcie.
W zakres robo6t wchodza;
e montaz kanatéw wentylacji mechanicznej prostokatnych typ: A/l,
e montaz kanatéw wentylacji mechanicznej okragtych typ: B,
¢ montaz przewodow wentylacyjnych elastycznych preizolowanych,
e montaz osprzetu wentylacyjnego,
o anemostatow okragtych (zaworéw wentylacyjnych),
o przepustnic okragtych jednoptaszczyznowych,
o czerpni $ciennej prostokatnej,
o wyrzutni dachowej typu C w wyrzutem pionowym
o wykonanie izolacji termicznej kanatow wentylacyjnych,
e montaz centrali wentylacyjnej,
e montaz kurtyny powietrza — elektrycznej z termostatem
13.4. MATERIALY
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rdwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty beda posiadaty parametry identyczne jak w projekcie. W przypadku ztozenia ofert rtownowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla rur rbwnowaznych, zawierajacych ich parametry
techniczne i odpowiednie dopuszczenia. Wniosek nalezy uzgodni¢ z autorem projektu budowlanego, Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.
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13.41. MATERIALY
PRZEWODY
e  Przewiduje sie do zabudowy sie¢ kanatow i ksztattek prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej typu
Al wg KB1-37.5/37.8. oraz sie¢ kanatow sztywnych typu SPIRO lub BI, réwniez wg KB,
e  Podejscia do zaworéw wywiewnych, anemostatow nawiewnych przewodami wentylacyjnymi elastycznymi
preizolowanymi,
e Dostarczone na budowe kanaty i przewody powinny by¢C proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

IZOLACJA TERMICZNA
o Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie samoprzylepng wetng mineralng o grubosci
30 mm w ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej — kanaty zlokalizowane na poddaszu. Kanat wentylacyjny
wyrzutowe na poddaszu izolowac wetng o grubosci 60mm. Izolacje muszg posiada¢ aprobate techniczng
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

13.5. SPRZET
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z

technologii prowadzenia robét.

13.6.  TRANSPORT

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci
tak aby wolne krocce nie wystawaty poza skrzynie tadunkowa wiecej niz 1m. Materiaty podczas przewozenia

powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

13.7.  WYKONANIE ROBOT
Projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej:

UKLAD NW1

Uktad wentylacyjny nawiewno—-wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenie szatni (0.14) zlokalizowanej na
parterze. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez stojacq centrale wentylacyjng z zintegrowanym
nawiewem i wywiewem powietrza o wydajnosci 430/430m?3/h. Urzadzenie wyposazone w nagrzewnice elektryczna,
przeciwpradowy wymiennik ciepta oraz sekcje filtrow na nawiewie i wywiewie. Kanaty czerpni i wyrzutni nalezy
wyprowadzi¢ na elewacje budynku — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

UKLAD NW2
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Uktad wentylacyjny nawiewno—wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenie kuchni kateringowej (0.8)
Zlokalizowanej na parterze. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez podstropowg centrale
wentylacyjng z zintegrowanym nawiewem i wywiewem powietrza o wydajnosci 500/300m3h. Urzadzenie
wyposazone w nagrzewnice elektryczna, przeciwpradowy wymiennik ciepta oraz sekcje filtrow na nawiewie i
wywiewie. Kanaty czerpni i wyrzutni nalezy wyprowadzi¢ na elewacje budynku — zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

UKLAD NW3

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenia jadalni oraz zaplecza kuchennego
(0.7,0.10, 0.11, 0.12, 0.13) zlokalizowanego na parterze. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez
podstropowg centrale wentylacyjng z rozprowadzeniem powietrza o wydajnodci 280/280m3h. Urzadzenie
wyposazone w nagrzewnice elekiryczng, przeciwpradowy wymiennik ciepta oraz sekcje filtrow na nawiewie i
wywiewie. Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy zastosowac¢ zawory wentylacyjne. Jako transfer powietrza
pomiedzy pomieszczeniami nalezy zastosowaé kratki transferowe w drzwiach. Kanaty czerpni i wyrzutni nalezy
wyprowadzi¢ na elewacje budynku — zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

UKLAD NW4

Uktad wentylacyjny nawiewno—wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenie sali dla dzieci 1 (0.3) zlokalizowanej
na parterze. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez stojacg centrale wentylacyjng z
zintegrowanym nawiewem i wywiewem powietrza o wydajnosci 425/425m3/h. Urzadzenie wyposazone w
nagrzewnice elektryczna, przeciwpradowy wymiennik ciepta oraz sekcje filtrow na nawiewie i wywiewie. Kanaty
czerpni i wyrzutni nalezy wprowadzi¢ do istniejacego szachtu wentylacyjnego znajdujacego sie w pomieszczeniu.
Kanat wywiewny w przestrzeni stropodachu nalezy odsungé¢ od czerpni o min. 6m.

Na wejsciu kanatéw do szachtu nalezy zamontowac klapy oddzielenia pozarowego.

UKLAD NW5

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli, Sali pracy
indywidualnej oraz pom. porzadkowego i komunikacji (1.2, 1.3, 1.6, 1,7) zlokalizowanych na pietrze. Nawiew i
wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez stojacq centrale wentylacyjng z rozprowadzeniem powietrza o
wydajnos$ci 540/440m3/h. Urzadzenie wyposazone w nagrzewniceg elektryczna, przeciwpradowy wymiennik ciepta
oraz sekcje filtrow na nawiewie i wywiewie. Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy zastosowa¢ zawory
wentylacyjne. Kanaty czerpni i wyrzutni nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Kanat wywiewny w przestrzeni
stropodachu nalezy odsung¢ od czerpni 0 min. 6m. Na przejsciu kanatdw przez strop stropodachu nalezy
zamontowac klapy oddzielenia pozarowego.

UKLAD NW6

Uktad wentylacyjny nawiewno-wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenie sali dla dzieci 3 (1.9) zlokalizowane;
na pietrze. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez stojacq centrale wentylacyjng z
rozprowadzeniem powietrza o wydajnosci 415/415m3h. Urzadzenie wyposazone w nagrzewnice elektryczna,
przeciwpradowy wymiennik ciepta oraz sekcje filtrbw na nawiewie i wywiewie. Jako elementy nawiewne i
wywiewne nalezy zastosowa¢ zawory wentylacyjne. Kanaty czerpni i wyrzutni nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.
Kanat wywiewny w przestrzeni stropodachu nalezy odsung¢ od czerpni o min. 6m. Na przejsciu kanatow przez
strop stropodachu oraz Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy oddzielenia pozarowego.

UKLAD NW7

Uktad wentylacyjny nawiewno—wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenia komunikacii, klatki schodowej oraz sali
dla dzieci 2 (0.2, 0.5, 1.1, 1.8) zlokalizowanych na parterze i pietrze. Nawiew i wywiew powietrza realizowany
bedzie poprzez stojacq centrale wentylacyjng z rozprowadzeniem powietrza o wydajnosci 565/515m3/h.
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Urzadzenie wyposazone w nagrzewnice elektryczng, przeciwpradowy wymiennik ciepta oraz sekcje filtrow na
nawiewie i wywiewie. Jako elementy nawiewne i wywiewne nalezy zastosowa¢ zawory wentylacyjne. Kanaty
czerpni i wyrzutni nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Kanat wywiewny w przestrzeni stropodachu nalezy odsuna¢
od czerpni o min. 6m. Na przejsciu kanatow przez strop wewnetrzny, stropodach oraz Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zamontowa¢ klapy oddzielenia pozarowego.

OKAP KUCHENNY | UKLAD WW1

W pomieszczeniu kuchni kateringowej (0.8) nalezy zamontowa¢ nad kuchenkg okap o wym. 90x90cm i wydajnosci
500méh z wyrzutem przez Sciane zewnetrzng. W pomieszczeniu zmywalni (0.9) nalezy zamontowa¢ nad
zmywarkg kapturowg okap o wym. 90x90cm. Okap nalezy podigczyé do wentylatora kanatowego o wydajnosci
200md/h. Przed i za wentylatorem nalezy zamontowa¢ ttumiki. Kanat wyrzutni nalezy wyprowadzi¢ na elewacje
budynku — zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

WENTYLACJA TOALET UKLAD WW2 | WW3.

Uktady wywiewne z pomieszczen toalet nalezy realizowa¢ poprzez wentylatory wywiewne zlokalizowane na
stropodachu o wydajnosci WW1 — 500m3/h oraz WW2 - 100m3/h. Przed i za wentylatorami nalezy zamontowac
ttumiki. Jako elementy wywiewne nalezy zastosowa¢ zawory wentylacyjne. Nawiew powietrza do pomieszczen
realizowany bedzie z sasiednich pomieszczen za posrednictwem krat transferowych zlokalizowanych w drzwiach.
Kanaty wyrzutni nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

KONTROLA | JAKOSC ROBOT
Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiadaC wymaganiom opisu technicznego,
przedmiaru robot i SSTWIORB oraz uzyska¢ akceptacje Inwestora. Kontrole wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:
o prawidtowos¢ zamontowania urzagdzen wentylacyjnych, zgodnie z DTR producenta,
o prawidtowos$¢ zamontowania instalacji kanatowe;j
o prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody
e sprawdzi¢ jako$¢ zamontowanych kanatow wentylacyjnych czy nie posiadajg uszkodzen, ostrych
krawedzi,
e sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamontowania osprzetu wentylacyjnego, zgodnie z DTR producenta
o nalezy sprawdzi¢ wizualnie poprawno$¢ wykonania izolacji termicznej,
o wykonac regulacje wszystkich instalacji
e kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu uzyskanych parametréw pracujacej instalacji wentylacji

mechanicznej potwierdzonego protokotem pomiaréw wentylacji mechanicznej

13.8. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem.

13.9.  ODBIOR KONCOWY
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

o Przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw)
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o Bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem
o wprzypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementoéw do prawidtowego montazu.
o Po przeprowadzeniu robét przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koricowego odbioru
technicznego instalacji.
o Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,
o Dziennik budowy,
o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
o Protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
o Protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacj,
o Protokoty skuteczno$ci wentylacj,
o Protokoty pomiaréw poziomu hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
= Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
o Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
o Protokoty z odbiordéw czeSciowych i realizacje postanowien, dotyczaca usuniecia usterek,
o Aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
o Protokoty badan szczelnosci instalacji.
Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokélarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcii.
Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji zgodnie z projektem i
wymaganiami podczas probnego rozruchu w warunkach réznych obcigzen przez 72 godziny. Czynno$ci kontrolne
majq takZze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegoine elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowac od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji ,
przez poszczegolne ukfady instalacji do catej instalacji. Nalezy obserwowac rzeczywistq reakcje poszczegdlnych
elementéw instalacji oraz stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzié

osiggniecie przez instalacje parametrow projektowych.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Przybyta
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