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ZALACZNIK NR 1 - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z UZYSKANIEM OSTATECZNEJ DECYZJI
UDZIELAJACEJ ZAMIENNEGO POZWOLENIA NA BUDOWE.

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1.1. Wykonanie zamiennego projektu budowlanego uwzgledniajgcego zmiany w zakresie:

1.1.1. Uktadu komunikacyjno-drogowego obiektu wraz z dodatkowymi miejscami
parkingowymi.

1.1.2. Sieci zewnetrznych i przytaczy mediow dla obiektu, w szczegdlnosci:

a) energii elektrycznej,

b) wody,

¢) kanalizacji sanitarnej,

d) kanalizacji deszczowej,
e) gazu,

f) kanalizacji teletechnicznej.

1.1.3. Matej architektury oraz zieleni w zagospodarowaniu terenu.

1.1.4. Likwidacji istniejgcej portierni.

1.1.5. Uktadu architektoniczno-konstrukcyjnego pomieszczen oraz instalacji wewnatrz obiektu
(w czesci socjalno-biurowej i hali) wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poszczegdlnych
pomieszczen.

1.1.6. Wszystkich innych powstatych w toku projektowania, ktére wymagatyby uwzglednienia w
projekcie budowlanym.

1.2. Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego z wtascicielami mediow, sieci, dziatek sgsiednich oraz
odpowiednich urzedéw uzgodnien, uzyskanie decyzji, pozwolen, warunkéw technicznych
wymaganych do przygotowania projektéw wykonawczych i zamiennego projektu
budowlanego, podigczenia sie do mediéw oraz uzyskania zgodnej ze ztozonym wnioskiem,
pozytywnej oraz ostatecznej decyzji udzielajgcej zamiennego pozwolenia na budowe, w
szczegolnosci w zakresie:

a) energii elektrycznej,

b) wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

c) gazu,

d) kanalizacji teletechnicznej,

e) uktadu komunikacyjno-drogowego,

f) wszelkich innych, ktére wymagatyby uzgodnienia, wydania warunkéw technicznych
lub uzyskania decyzji bgdz pozwolenia.

1.3. Opracowanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych dla obszaru inwestycji — jesli okaze
sie to konieczne dla celdw - uzyskania ostatecznej decyzji udzielajgcej zamiennego pozwolenia
na budowe, bgdz dla celéw prawidtowego wykonania prac projektowych (Zamawiajgcy jest w
posiadaniu mapy do celéw projektowych dla terenu inwestycji, ktéra zostata zatwierdzona
przez Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroctawiu w dniu 05.07.2018 r.)
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1.4. Opracowanie dokumentacji z badan geotechnicznych wraz z opinig geotechniczng dla obszaru
inwestycji — jesli okaze sie to konieczne - dla celéw uzyskania ostatecznej decyzji udzielajgcej
zamiennego pozwolenia na budowe, bgdz dla celdw prawidtowego wykonania prac
projektowych (Zamawiajgcy jest w posiadaniu badan podtoza gruntowego i opinii
geotechnicznej dla terenu inwestycji, ktére zostaty wykonane w lipcu 2018 r.).

1.5. Wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego do odpowiedniego urzedu z wnioskiem o wydanie
decyzji udzielajgcej zamiennego pozwolenia na budowe i uzyskanie zgodnej z wnioskiem,
pozytywnej oraz ostatecznej decyzji udzielajgcej zamiennego pozwolenia na budowe.

2. PROJEKTY WYKONAWCZE.

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie szczegétowych projektow wykonawczych

w zakresie:

1.1. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu.

1.2. Projekt wykonawczy sieci oraz instalacji zewnetrznych.

1.3. Projekt wykonawczy zieleni oraz matej architektury.

1.4. Projekt wykonawczy drog, komunikacji oraz uksztattowania terenu.

1.5. Projekt wykonawczy konstrukcyjny.

1.6. Projekt wykonawczy architektoniczny.

1.7. Projekt wykonawczy aranzacji i wyposazenia wnetrz.

1.8. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych, w tym:

1.8.1. Projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.8.2. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej.

1.8.3. Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacyjnej.

1.8.4. Projekt wykonawczy instalacji grzewczej i ciepta technologicznego.
1.8.5. Projekt wykonawczy instalacji chtodnicze;j.

1.8.6. Projekt wykonawczy kottowni.

1.9. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych (uwzgledniajgcy réwniez zaprojektowanie
trafostaciji dla obiektu wyposazonej w rozdzielnice SN, rozdzielnice gtdwng NN, minimum jeden
transformator, uktad SZR oraz zewnetrzny agregat pradotworczy).

1.10. Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, w tym:

1.10.1. Projekt wykonawczy sieci strukturalnej obiektu.

1.10.2. Projekt wykonawczy instalacji przeciwpozarowej (SSP/SAP).

1.10.3. Projekt wykonawczy systemu kontroli dostepu.

1.10.4. Projekt wykonawczy systemu monitoringu (CCTV)

1.10.5. Projekt wykonawczy systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN).
1.10.6. Projekt wykonawczy systemu automatyki i BMS dla obiektu.

1.11. Projekt wykonawczy instalacji sprezonego powietrza.

1.12. Scenariusz pozarowy dla obiektu (wraz z matrycg sterowan dla instalacji przeciwpozarowej).

1.13. Plansze koordynacyjne dla instalacji wewnatrz obiektowych.

1.14. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych w zakresie:
1.1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.2. Projekt sieci oraz instalacji zewnetrznych.
1.3. Projekt zieleni oraz matej architektury.
1.4. Projekt drog, komunikacji oraz uksztattowania terenu.
1.5. Projekt konstrukcyjny.
1.6. Projekt architektoniczny.
1.7. Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz.
1.8. Projekt instalacji sanitarnych, w tym:
1.8.1. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
1.8.2. Projekt instalacji wentylacyjnej.
1.8.3. Projekt instalacji klimatyzacyjne;.
1.8.4. Projekt instalacji grzewczej i ciepta technologicznego.
1.8.5. Projekt instalacji chtodnicze;.
1.8.6. Projekt kottowni.
1.9. Projekt instalacji elektrycznych.
1.10. Projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
1.10.1. Projekt sieci strukturalnej obiektu.
1.10.2. Projekt instalacji przeciwpozarowej (SSP/SAP).
1.10.3. Projekt systemu kontroli dostepu.
1.10.4. Projekt systemu monitoringu (CCTV)
1.10.5. Projekt systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN).
1.10.6. Projekt systemu automatyki i BMS dla obiektu.
1.11. Projekt instalacji sprezonego powietrza.

4. PRZEDMIARY ROBOT.

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie szczegotowych przedmiaréw robét w zakresie:
1.1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.2. Projekt sieci oraz instalacji zewnetrznych.
1.3. Projekt zieleni oraz matej architektury.
1.4. Projekt drég, komunikacji oraz uksztattowania terenu.
1.5. Projekt konstrukcyjny.
1.6. Projekt architektoniczny.
1.7. Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz.
1.8. Projekt instalacji sanitarnych, w tym:
1.8.1. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjne;j.
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1.8.2. Projekt instalacji wentylacyjne;j.
1.8.3. Projekt instalacji klimatyzacyjne;.
1.8.4. Projekt instalacji grzewczej i ciepta technologicznego.
1.8.5. Projekt instalacji chfodnicze;.
1.8.6. Projekt kottowni.
1.9. Projekt instalacji elektrycznych.
1.10. Projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
1.10.1. Projekt sieci strukturalnej obiektu.
1.10.2. Projekt instalacji przeciwpozarowej (SSP/SAP).
1.10.3. Projekt systemu kontroli dostepu.
1.10.4. Projekt systemu monitoringu (CCTV)
1.10.5. Projekt systemu sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN).
1.10.6. Projekt systemu automatyki i BMS dla obiektu.
1.11. Projekt instalacji sprezonego powietrza.

5. KOSZTORYSY INWESTORSKIE

1. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie szczegoétowych kosztoryséw inwestorskich w
zakresie:
1.1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.2. Projekt sieci oraz instalacji zewnetrznych.
1.3. Projekt zieleni oraz matej architektury.
1.4. Projekt drog, komunikacji oraz uksztattowania terenu.
1.5. Projekt konstrukcyjny.
1.6. Projekt architektoniczny.
1.7. Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz.
1.8. Projekt instalacji sanitarnych, w tym:
1.8.1. Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej.
1.8.2. Projekt instalacji wentylacyjnej.
1.8.3. Projekt instalacji klimatyzacyjne;.
1.8.4. Projekt instalacji grzewczej i ciepta technologicznego.
1.8.5. Projekt instalacji chtodniczej.
1.8.6. Projekt kottowni.
1.9. Projekt instalacji elektrycznych.
1.10. Projekt instalacji teletechnicznych, w tym:
1.10.1. Projekt sieci strukturalnej obiektu.
1.10.2. Projekt instalacji przeciwpozarowej (SSP/SAP).
1.10.3. Projekt systemu kontroli dostepu.
1.10.4. Projekt systemu monitoringu (CCTV)
1.10.5. Projekt systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN).
1.10.6. Projekt systemu automatyki i BMS dla obiektu.
1.11. Projekt instalacji sprezonego powietrza.

Nr postepowania: ZP/PN/01/2019

e. Dolnoslaski Park
@ 'nnowadjiiNaukiSA Zatgcznik nr 1 - SIWZ Czes¢ I

Rewizja 00 z dnia 28.04.2019 .



s

e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa DolnoSlgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy takze wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow
uwzgledniajgcego wszystkie koszty wynikajgce z kosztorysow inwestorskich.

Wykonawca zobowigzany jest do dwukrotnej aktualizacji kosztoryséw po ich odbiorze koncowym
przez Zamawiajgcego, na jego wniosek, w terminie pieciu dni roboczych od dnia poinformowania
wykonawcy pisemnie lub droga elektroniczna.

WIZUALIZACJE

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie wizualizacji obiektu w zakresie:

1.1. Bryly obiektu z kazdej ze stron.

1.2. Zagospodarowania terenu.

1.3. Pomieszczen biurowych.

1.4. Sali konferencyjne;.

1.5. Czesci wspdlnych.

1.6. Czesci socjalnej biurowca.

1.7. Recepcji obiektu.

1.8. Czesci halowej obiektu.

Wykonawca musi wykonaé 15 sztuk wizualizacji (rozdzielczo$¢ minimum 4000x3000 pikseli, 300
dpi) w formatach JPG, PNG oraz TIF.

Wizualizacje zewnetrzne muszg uwzgledniaé istniejgce budynki stanowigce wilasnos¢
Zamawiajgcego (dotyczy tylko tych perspektyw, ktére bedg skierowane takze na istniejgce budynki).
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