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Zatacznik nr 1 do SWz
Opis przedmiotu zamdwienia

Roboty budowlane polegajace na przebudowie wezta cieplnego w Domu Studenta
przy ul. Niecatej 8 w Lublinie
Dziatka nr 14, ark. 2, obr. 36-Srédmiescie Lublin

1. Oznaczenie wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45232141-2 - Roboty grzewcze
50721000-5 - Obstuga instalacji grzewczych
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

2. Przedmiotem zamdwienia s3a:
Roboty budowlane polegajace na przebudowie wezta cieplnego w Domu Studenta przy ul. Niecatej 8 w Lublinie.

Istniejgcy wezet c.o. i c.w.u. zlokalizowany jest w podpiwniczeniu budynku. Zasila on instalacje c.o. i c.w.u. w
budynku akademickim (ul. Niecata 8) oraz w budynku mieszkalnym (ul. Niecata 8a). Pomieszczenie wyposazone jest
w instalacje wod.-kan., elektryczng i wentylacje grawitacyjng. Obecnie wyposazenie technologiczne stanowig:

- zestaw wymiennikdow c.o. 2x JAD-6/50, Q=260 kW,

- wymiennik c.w.u. APV typu H17 rama DH-16/1Q=220kW,

- pompy obiegowe c.o. i cyrkulacyjna,

- licznik ciepta,

- armatura regulujaca i odcinajaca.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera:
Zatacznik nr 1 do SWZ — branzowe projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt

(pomocniczo), zdjecia stanu istniejgcego wezta cieplnego i przyktadowych miejsc gdzie nalezy wykonaé instalacyjne
przepusty ppoz.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje nastepujace elementy:

Demontaz i utylizacja istniejgcych urzadzen, armatury, rurociggdw i izolacji cieplnych przewoddw
w wymiennikowni;

Dostawa i montaz kompaktowych weztéw cieplnych c.o. i c.w.u.;

Montaz pozostatych urzadzen wymiennikowni zgodnie z dokumentacjg techniczng;

Montaz rurociggdw i armatury;

Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieplna rurociggow;

Uruchomienie i regulacja pracy wymiennikowni;

Wykonanie adaptacji budowlanej pomieszczenia wymiennikowni;

Wykonanie pofaczenia wykonanych przebudowanych fragmentéw instalacji c.o. i c.w.u. zistniejgcymi
instalacjami;

Wykonanie kanatu nawiewnego do wentylacji pomieszczenia wezta i instalacja wentylatora wyciggowego;
Wykonanie odprowadzenia $ciekdw z istniejgcej studzienki schtadzajacej;

Wykonanie niezbednych préb szczelnosci;

Wykonanie instalacji wentylacji wezta cieplnego;

Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby zasilenia urzadzen w pomieszczeniu wymiennikowni.

5. Informacje uzupetniajace
Inne roboty:

Wiaczenie regulatora instalacji grzewczej i cieptej wody uzytkowej do sieci teleinformatycznej KUL w celu
umozliwienia sterowania jego pracg réwniez w trybie ,,on-line”.

Wykonanie obudowy rozdzielnicy elektrycznej w piwnicy budynku w klasie EI60 z certyfikowanego
rozwigzania systemowego o wymiarach 440x1000mm. Drzwi rewizyjne nalezy wykonaé z dwdch ram
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wykonanych z aluminiowych katownikdw (zewnetrznej oraz wewnetrznej), wypetnienie skrzydta stanowig
ognioodporne ptyty, do skrzydta drzwi na catym ich obwodzie przyklejona jest peczniejgca uszczelka.
Skrzydto nalezy wyposazy¢ w zamek (w goérnej czesci). Drzwi powinny posiada¢ dwa tancuszki
zabezpieczajgce przed spadnieciem w momencie zdejmowania. Cato$é pomalowac na kolor zblizony do scian
istniejgcych.
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Wymiana drzwi rewizyjnych do rozdzielnicy elektrycznej na parterze budynku. Nalezy zamontowaé nowe
drzwi stalowe EI60 systemowe do szachtéw o wymiarach 600x1800mm, skrzydto petne malowane
proszkowo na kolor RAL (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym), oScieznica katowa stalowa w kolorze skrzydta,
Slepy szyld.

Wykonanie przej$é ppoz. na istniejgcych przewodach instalacyjnych w przegrodach oddzielenia pozarowego
(Sciany wewnetrzne klatek schodowych, wezta cieplnego i hydroforni oraz w stropie pomiedzy piwnica a
parterem). Nalezy wykona¢ przepusty ppoz. na rurach c.o. (zasilenie i powrdt — 38 kpl.), wodociggowych
(woda ciepta, zimna, cyrkulacja — 12 kpl.), kanalizacyjnych (12 kpl.), gazowych (8 kpl.) i elektrycznych
(pojedyncze kable).

W przypadku koniecznosci rozkucia danej przegrody lub demontazu obudéw g-k rur, po wykonaniu prac
nalezy przywrdcié¢ te elementy do pierwotnego stanu. Przyktadowe zdjecia rur na ktérych nalezy wykonad
przejscia ppoz. w zatgczeniu do OPZ. Technologia wykonania przepustéw ppoz. do ustalenia na etapie
budowy.

Transport i utylizacja odpaddéw, gruzu, zbednych materiatéw (decyzja o utylizacji materiatéw takich jak
pompy, zawory, itp. bedzie uzgadniana na roboczo z Zamawiajgcym). Materiaty, ktérych Zamawiajgcy nie
wskaze do utylizacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Odtworzenie elementéw budynkdw do stanu sprzed rozpoczecia prac w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robot.

Uwagi dodatkowe:

W czasie prowadzenia robot nalezy przewidzie¢ utrzymanie ciggtosci dostaw zimnej wody do dwéch
budynkéw mieszkalnych i domu studenckiego KUL. Dopuszcza sie wstrzymanie dostawy zimnej wody w
sytuacji gdy jest to niezbedne, na czas nie dtuzszy niz 8h w ciggu doby po dokonaniu wczesniejszych ustalen z
upowaznionym pracownikiem KUL na min. 3 dni przed planowanymi robotami, ktére spowodujg
wstrzymanie dostaw zimnej wody. W czasie wstrzymania dostaw zimnej wody Wykonawca na swdj koszt
zapewni rozwigzanie zastepcze umozliwiajgce podstawowe funkcjonowanie danych obiektéw (np.
dostarczenie beczkowozu i min. 2 toalet przenosnych).

W czasie prowadzenia robdt nalezy przewidzie¢ utrzymanie ciggtosci cieptej wody uzytkowej do budynkéw
mieszkalnych i domu studenckiego KUL. Dopuszcza sie wstrzymanie dostawy cieptej wody uzytkowe] w
sytuacji gdy jest to niezbedne, na czas nie dtuzszy niz 36h po dokonaniu wczesniejszych ustalen z
upowaznionym pracownikiem KUL na min. 3 dni przed planowanymi robotami.

W czasie prowadzenia robot poza okresem grzewczym tj. od potowy maja do potowy wrzesnia nie jest
wymagane utrzymanie pracy instalacji centralnego ogrzewania budynkéw mieszkalnych ibudynku
akademickiego.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien i zezwolen z Lubelskiem Przedsiebiorstwem
Energetyki Cieplnej S.A.

Przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi przebudowanego wezta cieplnego.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej i w dwdch
egzemplarzach w wersji elektroniczne;j.



