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KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45236000-0 - Wyrownywanie terenu

45231300 — 8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdw i rurociaggdéw do
odprowadzania $ciekOw)

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000 - 3 (Roboty instalacyjne elektryczne)

45330000 — 9 (Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne)

45232451 — 8 (Roboty odwadniajace i nawierzchniowe)

45233140 - 2 (Roboty drogowe)

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71330000-0 — Rozne ustugi inzynieryjne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne W zakresie projektowania,

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa


http://www.cpv.enem.pl/pl/45232451-8
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1 DANE OGOLNE
1.1 Temat opracowania
Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy zadania: ,,Przebudowa
zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na dzialce 109 w m. Naguszewo, obreb
geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno”
Rodzaj inwestycji: Park O$miu Blogostawienstw w Sierakowicach oraz mata
architekturg, placem rekreacyjnym, ciggami pieszymi, ogrodami
deszczowymi, stawem, remontem niecki ottarza wraz z infrastruktura
techniczng
Kategoria obiektu: Kategoria VIlI
Ochrona 1) Teren objety strefa ochrony konserwatorskiej zabytkowego uktadu
dziedzictwa ruralistycznego wsi Sierakowice;
kulturowego: 2) Ofttarz Papieski wraz z otoczeniem (dz. nr ew. 383/11; 384/3) ujety

w wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow;
3) Teren Parku Kulturowego O$miu Blogostawienstw;

Adres inwestycji: Park O$miu Blogostawienstw

dziatki nr: 391/2, 393/7, 413/1, 384/2, 384/3, 391/3, 393/6, 383/10,
383/11, 383/12, 383/13, 382/3, 382/4, 380/11, 380/12, 393/5, 385/16,
387/5, 387/6, 411/4, obreb 0013 Sierakowice, jednostka ewid.

220506 2
Inwestor: Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice
Jednostka ARKON Atelier Spotka z o.0.
projektowa: Ul. Kochanowskiego 64/4, 80-402 Gdansk

Cze$¢ opisu i elementow zagospodarowania przyjeto wg
dokumentacji firmy:

STUDIO-PROJEKT WM, ul. Saperow 16/1, 80-431 Gdansk
wykonanej w latach 2022-2024.

1.2 Podstawa opracowania
Umowa z Zamawiajacym,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
29.12.2021 r. poz. 2454),

kopia mapy do celéw projektowych,

dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektu przebudowy Park O$miu
Blogostawienstw w Sierakowicach

ustalenia z Zamawiajacym,

koncepcja przebudowy Parku O$miu Blogostawienstw,

obowigzujace przepisy i normy, wytyczne projektowe i uzytkowe,

wizje lokalne, zdjecia parku.

1.3 Cel opracowania

Informacje zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym maja postuzy¢ jako
materiat informacyjny opisujacy przedmiot i zakres inwestycji dotyczacy budowy i
przebudowy Parku O$miu Blogostawienstw w Sierakowicach. Niniejsze opracowanie
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ma shuzy¢ jako podstawa do przygotowania:

* spehienie warunkoéw dofinansowania z programu ,,Polski Lad”,

 oferty na opracowanie dokumentacji projektowej (okreslenia planowanych
kosztow prac projektowych),

 oferty na realizacj¢ zadania, tj. wykonanie rob6t budowlanych wg tej
dokumentacji (okreslenia planowanych kosztéw budowy),

* pozostatych wymaganych dziatan koniecznych dla spetnienia celow
Zamawiajacego, tj. zagospodarowania terenéw parku kulturowego (okreslenia
planowanych kosztow realizacji funkcji sakralnych i rekreacyjnych).

1.4 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Sierakowice, powiat kartuski, dziatki nr: 391/2,
393/7, 413/1, 384/2, 384/3, 391/3, 393/6, 383/10, 383/11, 383/12, 383/13, 382/3,
382/4, 380/11, 380/12, 393/5, 385/16, 387/5, 387/6, 411/4, obreb 0013 Sierakowice,
jednostka ewid. 220506_2.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Opis przedsiewziecia

Park w centralnej czgsci wsi Sierakowice bedzie ztozony z dwoch odmiennych
funkcjonalnie czgéci. Pierwsza, sakralna, z formowang zielenig i strzyzonymi
trawnikami na stokach zostanie podporzadkowana oltarzowi papieskiemu
przeniesionemu tu z Pelplina, druga, naturalistyczna, rekreacyjna, z placami zabaw dla
dzieci 1 uktadem wodnym wykorzystujacym naturalne walory terenu. Czgéci beda
oddzielone od siebie zielenig ,,$wierkowego lasku”.

W ramach zadania przewiduje si¢ prace budowlane 1 ogrodnicze :

cze$¢ sakralna:

* remont zbiornika wodnego wokoét oltarza, wykonanie w nim fontanny z
dyszami obrazowymi i1 pazurowymi, dla ktérej komore¢ techniczng w formie
»domku” zlokalizowano w lasku, ostaniajac ja zywoplotem i1 pnaczami,

e utwardzenie kostka brukowa gtéwnych S$ciezek oraz ptytami placu przed
ottarzem,

* poprowadzenie nowej potkolistej §ciezki z pergola rozang 1 altang,

* remont istniejgcej $ciezki w kierunku parkingu wraz z przebudowa pergoli 1
zachowaniem nasadzen,

» zatozenie 1 wykonanie ogrodéw deszczowych potaczonych z uktadem wodnym
w czesci rekreacyjne;,

* wycinka obumarlej zieleni istniejacej, wykonanie nowych nasadzen 1
uzupetnienie trawnikow,

* wymiana latarni,

» wymiana i rozbudowa monitoringu,

» montaz siedzisk, tawek i $mietnikow,

czes¢ rekreacyjna:

» wykonanie ukladu wodnego na dnie dolinki zlozonego z dwoéch stawow i
strugi,

* budowa nowej $ciezki z mostkami nad struga,

» zatlozenie 1 wykonanie ogrodow deszczowych potaczonych (pod $ciezkami) z
uktadem wodnym,

* przetozenie/przebudowa, warstwy wierzchniej z kostki brukowej, obu $ciezek
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biegngcych zachodnim i wschodnim skrajem dolinki,
» przetozenie 1 zamaskowanie docigzajacych kolektor kanalizacji deszczowej,
* trzebiez istniejacej zieleni (drzewa i krzewy) na krawedziach dolinki,
« budowa placéw zabaw i sitowni,
» wykonanie nowych nasadzen,
* zatozenie taki tegowej 1 taki kwietne;,
« ustawienie latarni,
* rozbudowa monitoringu,
» montaz siedzisk, tawek i $mietnikow,

W zakresie planowanego przedsiewzigcia jest wykonanie projektu budowlanego
(projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego), projektu wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowe,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
kosztoryséw robot oraz innych dokumentoéw i opracowan niezbednych do realizacji
zamierzenia wraz z uzyskaniem wymaganych prawem i zadaniami Zamawiajacego
uzgodnien, opinii i decyzji (np. decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwolenie wodno-prawne, itp.), a nast¢pnie realizacja zadania budowlanego zgodnie
z opracowana, poprawng dokumentacja projektowa w zgodzie z tzw. sztuka
budowlana, przy uwzglednieniu wspolczesnej wiedzy technicznej i organizacyjnej
oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych wczes$niej dokumentow. Jesli powstanie
sprzeczno$¢ pomiedzy poszczegélnymi zaleceniami lub zapisami, to za nadrzedne
nalezy uznal przestrzeganie prawa oraz uzasadnione ta inwestycja potrzeby
Zamawiajacego.

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

W ramach budowy/przebudowy opisywanego terenu, przewiduje si¢ realizacje

elementow o nastepujacych parametrach.

Tabela podstawowych parametrow zagospodarowania terenu:

Ip Opis elementéw/roboét Jednostkal  Wielko$¢

Pow. terenu objetego opracowaniem m?
Nawierzchnie

1 [Plac wokot ottarza:
wymiana podbudowy wraz znawierzchnig na m? 937
ptyty granitowe ptomieniowane 1 kostke brukowa,
spadki w kierunku terenéw zielonych

2 [Sciezki z betonowej kostki brukowej fazowane;:
rozebranie starych nawierzchni, wykonanie nowych,| m? 1194
wymiana podbudowy na ptywajaca (georuszt,
materac kamienny w geowldkninie, piasek), spadki
wykona¢ w kierunku terendw zielonych

3 [Sciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki
brukowej niefazowanej: m? 1005
rozebranie starej nawierzchni, wykonanie nowej,
wymiana podbudowy (georuszt, materac kamienny
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w geowtokninie, piasek), spadki wykonaé w
kierunku terenéw zielonych, wykonanie drenazy
oprzecznych z walcow kamiennych.

Sciezki z wodoprzepuszczalnych nawierzchni
mineralnych:

Trasowanie $ciezek, utozenie obrzezy, wykonanie
podbudowy ptywajacej (georuszt, materac kamienny
w geowtokninie, piasek), utlozenie nawierzchni,
spadki wykona¢ w kierunku terenéw zielonych

847

Remont drogi technicznej

197

Urzadzenia wodne

Remont niecki pod ottarzem oraz wykonanie
fontanny (7 dysz — 3 pazurowe, 4 obrazowe):
odlowienie 1 przeniesienie ryb, usuni¢cie z
przechowaniem roslinno$ci wodolubnej, usunigcie
ptyt chodnikowych z obudowy i kolnierza niecki,
usunigcie piasku i gruzu, usunigcie i utylizacja folii
basenowej, korekta ustawienia ksztattek typu L z
naprawg podbudowy, wykonanie oczepu
zelbetowego, naprawa podbudowy gruntowej,
wylozenie niecki geowtdkning i membrang
wodoszczelng, wysypanie 10 cm zwiru, utozenie
koryt pod instalacje (wod-kan, elektryczna) fontanny
i montaz dysz, montaz fontanny,

1100
H=0k.40 cm

Budowa komory technicznej zelbetowej z betonu
hydrotechnicznego wodoszczelnego o wymiarach
2,5%2,5x2,2,0 m, do montazu urzadzen
technologicznych fontanny, posadowiona na
podbudowie (georuszt, materac kamienny w
geowtokninie, piasek)

szt

Zatozenie 4 ogrodow deszczowych/niecek
retencyjnych o przepuszczalnym dnie

440

Uktad wodny:

bagrowanie uktadu wodnego (struga, 2 stawy),
umocnienie brzegdw $cianka szczelng z profili PCV
wykonczong faszyng

896

10

Wykonanie i montaz mostkéw ze stali
nierdzewnej nad strugg na przyczoétkach z pali
stalowych

szt

Urzadzenia rekreacyjne

11

‘Wykonanie placow zabaw z nawierzchnig
bezpieczng ( tartanowq ) , na podbudowie
tywajacej

szt

568

12

Sitownia terenowa z nawierzchnig bezpieczng
zwirowa, na podbudowie ptywajacej

szt

157

13

Ogrodzenie placow zabaw, ogrodzenie systemowe

mb

85

Architektura ogrodowa i mala architektura

14

Remont ottarza — remont konstrukcji zelbetowe;j

ottarza poprzez HYDROMONITORING z

m2
mb

111
52
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uzupelieniem ubytkow, wymiana poreczy ze stali
nierdzewnej

15 |Rozebranie starej i wykonanie nowej pergoli pod szt 1
nace roze m? 62
16 Wykonanie altany ogrodowej z elementami Szt 1
sztukaterii ze stali nierdzewnej, posadowionej na m? 38
prefabrykatach betonowych
17 [Wykonanie wodospadu kamiennego nasciennego szt 1
(wykonczenie elementami ze stali nierdzewnej) z m?3 21
pompownig przesytowa ze zintegrowang siecig
rzesytowa pomiedzy stawami wodnymi.
18 [Wymiana istniejacych latarni z okablowaniem i szt
wiaczeniem w system monitorujacy 68
19 Montaz projektowanych latarni z okablowaniem 1 szt
wlaczeniem w system monitorujacy
20 |Montaz nowych kamer zintegrowanych z systemem| Szt 10
monitoringu obiektu
21 |Wykonanie i ustawienie tawek parkowych szt 27
22 |Wykonanie i montaz siedzisk przy oftarzu na stelazu| mb 97
ze stali nierdzewnej
23 |Montaz nowych koszy na $mieci. Uwaga — w czgsci szt 27
oltarzowej na stelazu ze stali nierdzewnej
Urzadzenie terenoéw zielonych
24 Rekultywacja istniejagcych trawnikow uszkodzonych| m? 6 500
pracami budowlanymi
25 Laki tegowe 1 kwietne m? 3518
26 |Nasadzenie bylinami istniejacych rabat kwiatowych| m? 1 300
27 |Wykonanie projektowanych rabat kwiatowych m? 200
28 [Renowacja istniejagcego zywoptotu od strony m? 121
cmentarza
29 |Wycinka istniejagcych drzew wraz z karczowaniem szt ok. 20
ni z wywozem 1 utylizacja
30 |[Nowe nasadzenia drzew wodolubnych szt ok. 50
Instalacje
31 |[Wykonanie instalacji wody do napelniania niecki mb 50
od oftarzem
32 |Wykonanie instalacji wody do awaryjnego zasilania] mb 26
uktadu wodnego
33 |Wykonanie instalacji kanalizacji odprowadzenia mb 84
wody z niecki pod oltarzem
34 |Wykonanie instalacji potaczenia ogrodow mb 116
deszczowych z uktadem wodnym
35 |Instalacja potaczenia stawow w obieg zamknigty mb 117
36 |Przetozenie wraz z uzupetnieniem przykrycia z
ptyt docigzeniowych kolektorow deszczowych,
dostosowanie przykrycia do poziomu $ciezki pieszo-| m? 453

rowerowej, regulacja studni, przykrycie ptyt
warstwg urodzajng 20 cm, obsiew mieszankg traw
(taka kwietna)
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37 |Rozbudowa instalacji o$wietlenia na $ciezkach mb 965
komunikacyjnych

38 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania i mb 59
oswietlenia fontanny ze sterowaniem

39 Przebudowa instalacji zasilania telebimu i urzadzen szt 1
na ottarzu (naglosnienie)

40 |Rozbudowa instalacji monitoringu z dostosowaniem| mb 725
do istniejacej

W ramach realizacji nalezy rowniez przewidzie¢ wszelkie rozbiorki, naprawy, wycinki
drzew, krzewow, roslin wodnych i traw kolidujgcych z nowym zagospodarowaniem
terenu, niwelacje terenu, wzmacnianie i stabilizacj¢ gruntu, wymian¢ gruntu,
bagrowanie wraz z wywozem lub odkladem nadmiaru ziemi pozyskanej z wykopow
na wskazane przez Zamawiajacego miejsce.

2.3 Istniejgce uwarunkowania oraz stan prawny terenu opracowania

a) Uwarunkowania prawne

Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i realizacji Parku O$miu
Blogostawienstw w Sierakowicach oraz malg architektura, placem rekreacyjnym,
ciggami pieszymi, ogrodami deszczowymi, stawem, remontem niecki ottarza wraz z
infrastrukturg techniczng, musi spetnia¢ wymagania przepisoOw, w tym:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 poz. 2454),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r poz. 1)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz.
2556),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.)

b) Uwarunkowania planistyczne

Teren opracowania jest objety planem miejscowym uchwalonym Uchwatg nr
LX111/863/2024 Rady Gminy Sierakowice z dnia 6.02.2024r. w sprawie w uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w
obrebie ewidencyjnym 0013 Sierakowice - "Sierakowice Centrum”, rejon ronda "100-
lecia Odzyskania Niepodlegtosci Polski", Dz.U.Woj.Pom. z dnia 7.03.2024r., poz. 1224.
Dokument ustanawia dla Parku dwie karty terenu 04ZP/US 1 06ZP, w ktorych zapisano
zasady zagospodarowania i uzbrojenia obszaru.
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¢) Uwarunkowania zwigzane z ochrong Srodowiska

Polozenie inwestycji na terenie otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego powoduje,
ze nalezy rozpatrzy¢ przedsiewzigeie pod katem inwestycji mogacej potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko, z tytutu:

...$ 3. 1. Do przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko
zalicza sie nastepujgce rodzaje przedsiewzigc:

89) gospodarowanie wodg w rolnictwie polegajqce na:

e) realizacji zbiornikow wodnych lub stawow, o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha, na
terenach gruntow innych niz orne znajdujgcych sie na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,

o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

) realizacji stawow o glebokosci nie mniejszej niz 3 m, innej niz wymieniona w lit. e;
UWAGA! - powierzchnia stawow nie przekracza progu 0,5 ha, a co za tym idzie nie
kwalifikuje si¢ zgodnie z rozporzqdzaniem do uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

f) realizacji stawow o glebokosci nie mniejszej niz 3 m, innej niz wymieniona w lit. e.
Uwaga ! - w przypadku pogiebienia powyzej 3 m jest wymagana decyzja
srodowiskowych uwarunkowaniach, glebokos¢ nieprzekraczajgca 3 m — decyzja nie jest
wymagana.

Inwestycja wymaga¢ bedzie usunigcia czeSci istniejacej zieleni wysokiej (drzewa
réznych gatunkéw) oraz niskiej, a takze tyczenia i bagrowania uktadu wodnego.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ okresy ochronne (m. in. okresy legowe) oraz
odpowiednie, jak najmniej kolizyjne wobec wszystkich komponentéw s$rodowiska,
sposoby prowadzenia robdt budowlanych i przygotowawczych.

Inwestycja moze wymaga¢ opracowania Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia i
wystgpienia do stosownego organu z zapytaniem, czy uzna za konieczng ocene
oddziatywania inwestycji na srodowisko.

Inwestycja zachodnim fragmentem zahacza o strefe sanitarng 50 m wokdét czynnego
cmentarza. W strefie obowiazuje zakaz zabudowy.

d) Uwarunkowania zwiazane Z ochrong zabytkow

Teren inwestycji podlega przepisom ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, wyznaczono na nim:

obszar Parku Kulturowego Osmiu Blogostawienstw,

strefe ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi Sierakowice,

strefe ochrony archeologicznej,

Ottarz papieski wraz z otoczeniem znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkéw gminy
Sierakowice, zgodnie z Zarzadzeniem nr 56/2015 W¢jta Gminy Sierakowice z dnia
18.06.2015 r. (Zatacznik nr 1, poz. 70) oraz w wojewddzkiej ewidencji zabytkow
wojewodztwa pomorskiego - LP 86 wg wykazu wojewddzkiej ewidencji zabytkow
dla gminy Sierakowice.

Inwestycja wymaga decyzji konserwatorskiej dot. uzgodnienia robdt budowlanych i
zgody na prace w strefie archeologicznej.

e) Uwarunkowania wynikajace z budowy geologicznej terenu
Na projektowanym terenie wierzchnia warstwe stanowi warstwa nasypow
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budowlanych niekontrolowanych oraz lokalnie gleby. Pod warstwa gruntow
antropogenicznych wystepuja rodzime osady czwartorzedowe holocenskie, organiczne
torfy 1 namuly. Ponizej zalegaja osady plejstocenskie w postaci lodowcowych glin
piaszczystych i1 piaskdw gliniastych oraz wodnolodowcowych piaskow drobnych i
srednich. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie w podtozu wod
gruntowych o zwierciadle swobodnym, napigtym oraz zawieszonym, ktérego
zwierciadto stabilizuje si¢ na glgbokosciach 0,0 — 54 m ppt. Wsrdod osadow
organicznych stwierdzono rowniez liczne sgczenia wod gruntowych na gltebokosciach
0,4 — 4,0 m ppt.

UWAGA: Liczne zaleganie torfow (warstwy od 1,0 m do 5,70 m) stanowi
utrudnienie przy realizacji zadania budowlanego. Fakt ten nalezy wzia¢ pod
uwage przy planowaniu robot budowlanych, zwlaszcza przy stabilizacji gruntow
nienosnych.

f)  Uwarunkowania wynikajace z uzbrojenia terenu

Dziatka jest uzbrojona, posiada instalacje wody, kanalizacji deszczowej, o§wietlenia,
energetyczne. Przewiduje si¢ realizacje instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej/deszczowej (odprowadzenie wody technologicznej z fontanny umieszczonej
w niecce pod ottarzem), instalacji o§wietlenia, instalacji zasilania urzadzen, instalacji
monitoringu.

g) Stan istniejacy
Park O$miu Blogostawienstw zlokalizowany jest w centralnej cze$ci wsi Sierakowice

w wojewodztwie pomorskim. Obszar opracowania ma ksztalt nieregularny, obejmuje
dziatki nr: 391/2, 393/7, 413/1, 384/2, 384/3, 391/3, 393/6, 383/10, 383/11, 383/12,
383/13, 382/3, 382/4, 380/11, 380/12, 393/5 oraz fragmenty dziatek nr 385/16, 387/5,
387/6 oraz 411/4. Park od zachodu ograniczony jest zabudowa indywidualng oraz
handlowo-ustugowa. Od pétnocnego-wschodu graniczy z niezabudowanym terenem o
przeznaczeniu pod zabudowe¢ handlowo-ustugowa. W czesci wschodniej teren
ograniczony jest ulica Losinskiego. Od potudnia park sasiaduje z terenem kosciota sw.
Marcina. Projektowany obszar potozony jest w obnizeniu wzglgdem otoczenia, przez
co zagrozony jest zalewaniem wodami opadowymi.

Dominujacym elementem architektonicznym parku jest Oltarz Papieski, stanowiacy
konstrukcje przestrzenng symbolizujgca sie¢ rybacka wznoszong przez dwa ptaki. 6
czerwca 1999 r. shuzyt jako ottarz polowy do oprawienia mszy przez papieza Jana
Pawla II w Pelplinie, po czym wrocil do Sierakowic, gdzie pierwotnie zostat
zrealizowany. Otltarz zlokalizowany jest w niecce wypelnionej woda, na planie
nieregularnego sze$cioboku. Element ten stanowi centralng cze$¢ parku.

Dodatkowo na projektowanym terenie znajduja si¢ elementy matej architektury, takie
jak: tawki, drewniany trejaz, telebim z wizerunkiem Jana Pawta II, kamienne pomniki.
Teren w naturalny sposob dzielag warunki gruntowe. W czesci sakralnej, usytuowane;j
na nasypach dawnego wysypiska, znajduje si¢ formowana zieleh 1 nasadzenia
graniczne w formie Zywoptotu oraz szpalerow. Za §wierkowym ,,laskiem” rozciagga si¢
rozlegla podmokta igka, na torfie siggajacym glebokosci 6,5 mppt. Na mapach
historycznych (1900-1943) catly teren parku oznaczano jako bagienny i podmokly.
Rosng tu gatunki roslin charakterystyczne dla torfowisk i terenow podmoktych.
Komunikacj¢ na terenie parku stanowia piaskowe $ciezki oraz utwardzona droga
pieszo-rowerowa, aflaltowo-brukowa S$ciezka wschodnia i utwardzona S$ciezka w
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okolicy ko$ciota. Od pdétnocnego wschodu fragment parku zajmuje droga techniczna.

Dane liczbowe stanu istniejacego:
e powierzchnia opracowania: 21 200 m?
e powierzchnia utwardzona lacznie: 1 824,63 m?
w tym:
° nawierzchnia ciggu pieszego z ptyt betonowych
o nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej
e powierzchnia wodoprzepuszczalna piaskowa ciagu pieszego: 1 210,89 m?
e powierzchnia niecki oltarza (dno z membrany nieprzepuszczalnej): 1 100,00 m?

2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalo-uzytkowe

Celem planowanej inwestycji jest wytworzenie w centrum Sierakowic parku o dwoch
formach zagospodarowania  sakralnej i rekreacyjnej, intensyfikacja obecnego
zagospodarowania, podniesienie walorow krajobrazowych przestrzeni poprzez
realizacj¢ nastgpujacych zalozen projektowych:

e remont niecki wodnej pod oltarzem, utworzenie fontanny w zbiorniku z
zewnetrzng komorg techniczng,

e remont otoczenia oltarza papieskiego, ustawienie siedzisk/tawek przed ottarzem,

e wprowadzenie nowych elementow parkowych i malej architektury do czesci
sakralnej,

e remont i budowa Sciezek pieszych, pieszo-rowerowych, drogi technicznej, w
tym zamaskowanie plyt dociskujacych kolektory deszczowe,

e retencja wody opadowe] w ukladzie wodnym (struga, 2 stawy retencyjne) i w 4
ogrodach deszczowych, budowa 2 mostkoéw nad struga, potaczenie ogrodow
deszczowych z uktadem wodnym (rury, drenaz francuski, itp.),

e budowa placu zabaw i sitowni terenowej,

e wycinka zieleni o niskich warto$ciach uzytkowych,

e nowe nasadzenia zielenig siedliskowa, utworzenie rabat kwiatowych 1 gk na
terenach podmoktych,

e uporzadkowanie terenu dla podniesienia estetyki miejsca i wydobycia walorow
krajobrazowych.

2.5 Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Urzadzenie parku wymaga wykonania robot budowlanych, robot z zakresu urzadzania
zieleni, robdt powierzchniowego odwodnienia terendw oraz robdt instalacyjnych.
Nawierzchnie
1) Plac wokot ottarza - wymiana nawierzchni
2) Sciezki z betonowej kostki brukowej fazowane;
3) Sciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki brukowej niefazowanej
4) Sciezki z wodoprzepuszczalnych nawierzchni mineralnych
5) Droga techniczna
Urzadzenia wodne
6) Niecka pod ottarzem papieskim
7) Komora techniczna
8) Ogrody deszczowe/niecki retencyjne o przepuszczalnym dnie
9) Uktad wodny — stawy i struga
10) Mostki nad struga
11
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Urzadzenia rekreacyjne

11) Place zabaw z nawierzchnig bezpieczng

12) Sitownia terenowa z nawierzchnig bezpieczna

13) Ogrodzenie placow zabaw

Architektura ogrodowa i mala architektura

14) Remont ottarza

15) Rozebranie starej i wykonanie nowej pergoli pod pnace roze

16) Altana ogrodowa ze stali nierdzewnej

17) Wodospad kamienny nascienny (wykonczenie stal nierdzewna)
18) Wymiana istniejgcych latarni

19) Montaz projektowanych latarni

20) Montaz nowych kamer

21) Wykonanie i ustawienie tawek parkowych

22) Wykonanie i montaz siedzisk przy ottarzu

23) Montaz nowych koszy na $§mieci

Urzadzenie terenow zielonych

24) Rekultywacja istniejacych trawnikow

25) Laki tegowe 1 kwietne

26) Nasadzenie bylinami istniejacych rabat kwiatowych

27) Wykonanie projektowanych rabat kwiatowych

28) Renowacja istniejacego zywopltotu od strony cmentarza

29) Wycinka istniejgcych drzew

30) Nowe nasadzenia drzew wodolubnych

Instalacje

31) Remont instalacji wody do napetniania niecki pod ottarzem

32) Instalacja wody do awaryjnego zasilania uktadu wodnego

33) Instalacja kanalizacji odprowadzenia wody z niecki pod ottarzem
34) Instalacja potaczenia ogrodoéw deszczowych z uktadem wodnym
35) Instalacja potaczenia stawOw w obieg zamknigty

36) Remont wraz z uzupetieniem przykrycia przykrycia z ptyt docigzeniowych
37) Rozbudowa instalacji o§wietlenia na $ciezkach komunikacyjnych
38) Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania i oswietlenia fontanny
39) Przebudowa instalacji zasilania telebimu i urzadzen na ottarzu (nagtosnienie)
40) Rozbudowa instalacji monitoringu

Zalaczona koncepcja winna by¢ traktowana jako wytyczna dla robot 1 poprzedzajace;j
je dokumentacji projektowej, czyli jako szczegodtowy zbior wlasciwosci 1 parametrow
funkcjonalno-uzytkowych. Rozbieznosci beda dopuszczalne jedynie, gdy stwierdzona
w trakcie samej budowy (tj. realizacji robot budowlanych) sytuacja wysokos$ciowa
elementéw istotnych technologicznie bedzie inna niz ta, ktéra byla podstawa
opracowania ,,Koncepcji...”, pod warunkiem ich uzgodnienia z autorami koncepcji
oraz Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje projektowa wraz ze
wszystkimi niezbednymi zatgcznikami, decyzjami i uzgodnieniami, nawet, jesli z
powodu nieznanych obecnie uwarunkowan lokalnych, konieczno$¢ taka pojawi si¢
dopiero podczas opracowywania projektu budowlanego lub juz w trakcie realizacji
robot. Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrobiona wedhug obowigzujacych norm
1 przepisow prawa. Wykonawca zobowigzany jest takze honorowaé wytyczne
inwestora 1 jednostek gminnych odpowiednich dla opracowywanego zakresu robot i
ich skutkow.
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2.6 Powierzchnie

Ze wzgledu na specyfike przebudowywanego terenu nie zachodzi potrzeba okreslania
wskaznikow powierzchniowo kubaturowych wilasciwych dla budynkéw, a jedynie
parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu, ktore przedstawiono w tabeli
ponizej:

Elementy zagospodarowania Ios¢ (m?)
Teren objety opracowaniem 21 200
Tereny utwardzone 5442
Tereny biologicznie czynne - zielone 13 333
Powierzchnia wody 1 niecek ogrodow deszczowych 2425

2.7 Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni lub wskaznikow

Ze wzgledu na charakter terenu objetego opracowaniem podane wskazniki
powierzchniowe maja charakter raczej informacyjny niz wigzacy. Odstepstwa sg
mozliwe w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spelnienia wymogéw i
zatozen funkcjonalnych oraz zachowania zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami i
normami oraz uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Nie ustala si¢ procentu
mozliwych odstgpstw od zalozonych paramentow w programie.

2.8 Roboty budowlane planowane w ramach inwestycji

Wszystkie rozwigzania, technologie oraz szczegoétowe projekty opracowane przez
Wykonawce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zgodnie z wymogami Zamawiajacego, proponowane przez Wykonawce rozwigzania
muszg by¢ zgodne (niesprzeczne) z przyjeta koncepcja: ,,Park O$miu Blogostawienstw
w Sierakowicach wraz matlg architekturg, placem rekreacyjnym, ciggami pieszymi,
ogrodami deszczowymi, stawem, remontem niecki ottarza wraz z infrastrukturg
techniczng”, winny stanowi¢ jej rozwinigcie i uszczegdtowienie wykonawcze oraz
formalne. W zZadnym wypadku Wykonawca nie moze proponowa¢ rozwigzan
nierealizujacych celow 1 zalozen Zamawiajacego, utrudniajacych je lub wymagajacych
dodatkowych robdt lub naktadéw, aby te cele zrealizowaé, chyba Ze na etapie
projektowania instytucje uzgadniajace zazadaja dodatkowych opracowan, raportow
lub badan. Wszystkie roboty w ramach inwestycji powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, spetnia¢ normy oraz wymogi z zakresu przepisOw prawa,
odpowiada¢ wytycznym dotyczacym doboru materialdow 1 urzadzen. Ponizej
przedstawiono podstawowe roboty budowlane przewidywane w ramach budowy,
przebudowy i remontu opisywanego terenu.

Cze$¢ sakralna:

e remont zbiornika wodnego wokot ottarza, wykonanie w nim fontanny z
dyszami obrazowymi i1 pazurowymi, dla ktorej komorg techniczng w formie
»domku” zlokalizowano w lasku, ostaniajac ja Zywoplotem 1 pnaczami,

e utwardzenie ptytami kamiennymi i kostka brukowa gtownych $ciezek oraz
placu przed ottarzem,
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e poprowadzenie nowej potkolistej §ciezki z altana,

e remont istniejacej $ciezki w kierunku parkingu wraz z przebudowa pergoli i
zachowaniem nasadzen,

e zalozenie i wykonanie ogrodow deszczowych potaczonych z uktadem wodnym
w czesci rekreacyjne;,

e wycinka obumarlej =zieleni istniejacej, wykonanie nowych nasadzen i

uzupetnienie rabat i trawnikow, wykonanie nowych rabat bylinowych,

wymiana latarni,

rozbudowa monitoringu,

montaz latarni, siedzisk, fawek i1 Smietnikow,

wykonanie nowej, przebudowa istniejacej infrastruktury techniczne;j,

Czg$¢ rekreacyjna:

e wykonanie ukladu wodnego na dnie dolinki zlozonego z dwoéch stawow i
strugi,

e budowa nowej $ciezki z mostkami nad struga,

e zalozenie i wykonanie ogrodoéw deszczowych potaczonych (pod $ciezkami) z
uktadem wodnym,

e przetozenie/przebudowa, warstwa wierzchnia z kostki brukowej, obu $ciezek
biegnacych zachodnim i wschodnim skrajem dolinki,

e przetozenie i zamaskowanie zielenig ptyt drogowych dociazajacych kolektor
kanalizacji deszczowej,

e trzebiez istniejacej zieleni (drzewa i krzewy) na krawedziach dolinki,

budowa placéw zabaw i sitowni,

wykonanie nowych nasadzen,

zatozenie taki tegowej 1 taki kwietnej,

utawienie latarni,

rozbudowa monitoringu,
e montaz tawek, siedzisk i Smietnikow,

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci przedstawione w

programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie

po opracowaniu dokumentacji projektowej. Tylko cze$¢ ustalen PFU definiuje si¢ jako

obowigzujace. Szczegotowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie zakresu robot

stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

3  OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1 OKkreslenia podstawowe
Inspektor/Zamawiajacy — inspektor nadzoru inwestorskiego wyznaczony przez
Zamawiajacego, upowazniony do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania W jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik robét — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru, zaakceptowane przez
inspektora.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) oraz warto$ci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatow.

Specyfikacja — warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Dokumentacja -~ to dokumentacja projektowa z uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi (w tym z pozwoleniem na budowg), warunki wykonania i odbioru robot,
specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia oraz inne dokumenty stanowigce integralng
cze$¢ umowy. Wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z tych dokumentow sa
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

3.2 Wymagania ogélne dla prac projektowych i robét budowlanych

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji — przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych oraz skierowaniem projektu do realizacji — uzyskanych uzgodnien, opinii i
zalecen, projektu budowlanego, projektu technicznego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych celem weryfikacji zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa. Po opracowaniu
projektu budowlanego a przed opracowaniem projektu technicznego autor projektu w
porozumieniu z Inwestorem, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan organizacyjnych
prowadzenia 1 etapowania robdt, rozwigzan materialowych 1 technicznych elementéw
budowlanych, urzadzenia terenu, zagospodarowania wod opadowych, matej architektury oraz
urzadzen. Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy budowie inwestycji musza
spelnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu i zastosowania. Wszystkie montowane urzadzenia
muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
Polski (zwtlaszcza urzadzenie terenow rekreacyjnych i1 fontanny). Dopuszcza si¢ stosowanie
réznych urzadzen i materiatow a takze ich odpowiednikow pod warunkiem, ze spetniaja
warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy
oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z
Prawa budowlanego i postanowien umowy. Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania
odbiorow (prac czg¢sciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobdéw
budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodno$ci z dokumentacja, jakos$ci 1
dokladno$ci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob 1 pomiaréw, kontroli
prawidlowos$ci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Podczas przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie, oraz organizacje
ruchu pieszo kolowego na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. W czasie wykonywania
prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancow do posesji prywatnych oraz
komunikacja publiczna na terenach ogélnodostepnych.

a) Prace projektowe
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa (projekty budowlane i techniczne)
obejmujaca wszystkie branze wchodzace w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca
opracuje kalkulacj¢ kosztow dla poszczegodlnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w
systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” (lub przedmiary i1 kosztorysy inwestorskie we wszystkich
branzach — jesli zamdowienie obejmie tylko projekt) oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot dla kazdej branzy niezaleznie od trybu zamdwienia
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Forma i1 zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organéw, w tym
pozwolenie na budowg.

Czynnosci do wykonania:

- Zamawiajacy dostarczy mape do celow projektowych w skali 1:500 obejmujaca swoim
zakresem cato$¢ zamierzenia zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia badan
geotechnicznych oraz uzyska wszystkie pozwolenia i opracuje dokumentacje umozliwiajaca
takie badania wykonac.

- Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia postgpowania
wodnoprawnego oraz uzyska wszystkie pozwolenia 1 opracuje dokumentacje umozliwiajaca
otrzymanie decyzji wodno-prawnej.

- Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia postepowania
srodowiskowego oraz uzyska wszystkie pozwolenia i opracuje dokumentacje umozliwiajaca
otrzymanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty wykonania dokumentacji geologicznej
1 hydrologicznej oraz uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia.

- Zamawiajacy lub Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym zyska warunki techniczne
przytaczenia  do  sieci  elektroenergetycznej,  oswietlenia, = wody, kanalizacji
deszczowej/sanitarnej i monitoringu na pprzytaczenie urzadzen i matej architektury,

- Wykonawca przekaze inwestorowi kompletng dokumentacje projektowa w ilosci okreslone;j
przez inwestora na etapie podpisywania umowy. Ponadto calo$¢ dokumentacji wykona w
wersji elektronicznej: czg$¢ rysunkowa - w programie typu Auto-Cad z zapisem do PDF,
cze$¢ opisowa w Word i PDF lub innym ogélnodostgpnym formacie umozliwiajacym jego
przegladanie, a przedmiary i1 kosztorysy w *ath i PDF (format ,,pdf” winien pochodzi¢ z
wydruku, a nie ze skanowania - poza dokumentami zewngtrznymi bgdacymi zatacznikami
formalno-prawnymi).

b) Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z aktualnymi przepisami, normami i zaleceniami
branzowym. Opracowania nalezy wykona¢ w podziale na projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekty muszg zawierac
wszystkie branze, jakie beda wynika¢ z zakresu zadania inwestycyjnego.

Jesli na etapie realizacji okaze si¢, ze projekt techniczny nie uwzglednia wszystkich aspektow
lub rozwigzan, wykonawca dokona stosownych uzupetnien przed rozpoczeciem robot.
Uzupehienia takie wymagaja uzgodnienia z zamawiajacym.

Cze$ci dokumentac;ji:
1) Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ elementy zgodne z
rozporzadzeniem:
e czes$¢ opisowa,
e czes$¢ rysunkowa,
2) Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawiera¢ elementy zgodne z
rozporzadzeniem:
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e cze$¢ opisowa,

e cze$S¢ rysunkowa,

3) Zalgczniki:

e o$wiadczenia projektantow, uprawnienia do projektowania, zaswiadczenia o
przynaleznosci do izb zawodowych,

e Wymagane prawem uzgodnienia oraz decyzje,

e wytyczne BIOZ.

Projekt przed ztozeniem o wydanie decyzji pozwolenia na budow¢ musi zostac

zatwierdzony przez Inwestora.

4) Projekt techniczny powinien zawierac:

e cze$¢ opisowq (opis techniczny dla poszczegolnych branz),

e cze$¢ rysunkowy (szczegdlowe rysunki z rozwigzaniami technicznymi dla
poszczegblnych branz),

e wymagane prawem zalgczniki w postaci: raportow, operatow, opracowan
geologicznych, hydrotechnicznych, itp.

5) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych obejmujacg swoim
zakresem wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem planowanego przedsigwzigcia.

6) Kosztorys realizacji inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikow
cenotworczych, ilo$ci robdt, ilosci materiatow.

Wykonawca dolaczy do projektu o$wiadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z
umowg, obowigzujagcymi normami, przepisami, wytycznymi, sztukg budowlang oraz, ze
zostata ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
Inwestor zobowigzany jest udzieli¢ wykonawcy projektu upowaznienia do wystgpowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw, instytucji, jednostek gospodarczych i
urzedow.

7) Dokumentacja powykonawcza, sa to naniesione na kopi¢ projektu budowlanego, w
sposob czytelny, wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacja geodezyjna wykonanych elementéw zagospodarowania.

8) Pozwolenie na uZytkowanie - wykonawca przygotuje komplet dokumentow do
ztozenia wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego.

Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

harmonogramu realizacji inwestycji,

projektu organizacji robot

projektu organizacji ruchu na czas robot oraz ruchu docelowego

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

planu zapewnienia jako$ci wykonywanych rob6t budowlanych

zgloszenie w imieniu zamawiajacego zamiaru wykonywania prac budowlanych,

zgloszenie W imieniu zamawiajacego zakonczenia prac budowlanych i uzyskania prawa

do uzytkowania.

c) Prace budowlane

1) Stosowanie materialow rownowaznych

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie przez wykonawce materiatow rownowaznych do
opisanych w PFU i SIWZ, w zakresie w jakim PFU i SIWZ wskazuje normy z zachowaniem
zasad i przy spelieniu wymogdéw opisanych w PFU i SIWZ. W przypadku zaoferowania
rownowaznych materialdw wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ w przygotowanym w tym
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celu formularzu ,,Opis réwnowazno$ci”, ze oferowane przez niego materialy spetniaja
parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co
opisane przez zamawiajacego w PFU i SIWZ. Opis rownowaznos$ci powinien zawiera¢ opis
techniczny 1 funkcjonalny oferowanych rozwigzan sporzadzony przez wykonawce lub
wykorzystujacy dokumentacj¢ techniczng lub karty katalogowe (zalaczone jako integralna
czes¢ ,,Opisu  réwnowazno$ci”) oferowanych  materiatow  réwnowaznych.  Opis
réwnowazno$ci winien zawiera¢ informacje, ktore pozwola Zamawiajacemu na dokonanie
poréwnania parametroOw materialow rownowaznych z parametrami materiatow opisanych w
PFU i SIWZ. Efekty prac, w ktorych wykonawca zastosuje materialty rownowazne winny
osigga¢ co najmniej te same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w PFU i
SIWZ, Zastosowane przez wykonawce materialty rownowazne nie moga spowodowac zmiany
technologii wykonania danego elementu zamawianych robot budowlanych.

UWAGA! Opis rownowaznosci stanowi tres¢ oferty Wykonawcy lub tres¢ dokumentow
budowy. Opis réwnowaznosci winien zosta¢ podpisany przez Wykonawce i akceptowany
przez Zamawiajacego (jezeli dotyczy procesu budowlanego).

2) Stosowanie norm zharmonizowanych
Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do:
- Polskich Norm (PN), wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane wg wykazu
zawartego w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia
2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, opublikowanego w Monitorze Polskim,
2023 r., poz. 902
- Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605).

3.3 Wymagania w zakresie organizacji robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, wiacznie z dokumentacja
projektowa 1 innymi opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed rozpoczg¢ciem robot
budowlano-montazowych oraz za zgodnos¢ tych robdt z dokumentacja projektowa, STWiOR
i poleceniami inspektora nadzoru.
e Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektowasporzadzong przez Wykonawce.
e Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng Wykonania 1
Odbioru Robot (STWiOR)
Dokumentacja projektowa, STWiOR wykonane 1 przekazane przez Wykonawce oraz
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
wymagania do realizacji prac budowlanych. Wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym
z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaroOw s3g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiOR. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedzialu tolerancji. Cechy
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materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiOR 1 maja wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
e Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
e Ogrodzenie placu budowy
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze
utrudnia¢ dostepu do posesji. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow,
odktadow i odpadow nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osdb postronnych.
e Zaplecze budowy
W czasie realizacji inwestycji na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze
socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze musi posiada¢ min.:
- wyposazenie W niezbedne media (woda, energia elektryczna)
- pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia,
umywalnia, ustep)
- W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla oséb sprawujacych nadzor.
e Odpady
Podczas realizacji inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce skladowania wszystkich odpadow.
Nalezy zorganizowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniac. W
przypadku odpadow nadajacych si¢ do przetworzenia wymaga si¢ ich sortowania i
odwiezienia na wskazany teren przez inwestora. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu,
sktadowania, optat, ponosi wykonawca prac budowlanych.
e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Zwraca si¢ uwage na trudne warunki realizacji prac
budowlanych na terenie podmoklym o duzej miazszosci zalegajacego nawodnionego
torfu. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé jakichkolwiek
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy.
e Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen takich, jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oOznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
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uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bg¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach.

e Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

e Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

e Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)
- Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2021
poz. 2088).
- Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod oraz w sposob ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Zabezpieczenie,
pielegnacja i wycinka istniejacych drzew, zabezpieczenie urzadzen i matej architektury, ktora
bedzie podlegata remontowi lub modernizacji nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

e Zabezpieczenie drzew na placu budowy
Podczas realizacji istniejace drzewa 1 krzewy, ktére maja by¢ zachowane, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przez wykonawce przed uszkodzeniem podczas robot. Mate
drzewa 1 krzewy powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym plotkiem chronigcym pien i
galezie. Duze drzewa nalezy owing¢ odpowiednig siatka lub zabezpieczy¢ deskami, a niskie
konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez
maszyny 1 sprz¢t budowlany. Materiatow budowlanych nie wolno sktadowa¢ w poblizu drzew
1 krzewow ani w zasiegu ich gatezi. Nalezy zachowac przy nich istniejgcy poziom gruntu.

¢ Piclegnacja zachowanych drzew.
Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji inwestycji i przy-
cigte po zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia do takich prac.
Pielggnacja powinna obejmowac¢ usuwanie galezi (uschnietych czgsci) 1 lisci, leczenie ran i
podlewanie, jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego rozwoju. Szczegdtowe zabiegi
pielegnacyjne wykonawca powinien wykona¢ na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej
wraz z gospodarka drzewostanem sporzadzonej przez osobe majacej wiedze 1 wyksztalcenie z
zakresu dendrologii i architektury krajobrazu.

e Wycinka drzew.
W czasie wykonywania projektu nalezy opracowaé szczegdOtowa inwentaryzacje
dendrologiczng wraz z gospodarka drzewostanem i oceni¢ stan istniejacych drzew oraz
wskaza¢ drzewa przeznaczone do wycinki ze wzgledu na zly stan sanitarny, jak rowniez z
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powodu kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wycinke drzew i1 krzewéow jak
rowniez ich przesadzenia dokona Wykonawca robot budowlanych po uprzednim otrzymaniu
odpowiednich decyzji administracyjnych. Wycicte drzewa i krzewy wykonawca robot
budowlanych przekaze Zamawiajacemu w sposob okreslony przez inwestora.

3.4 Wymagania w zakresie architektury krajobrazu i uksztaltowania terenu

Najistotniejszym walorem Parku O$miu Blogoslawienstw jest jego polozenie w centrum
Sierakowic oraz uksztaltowanie terenu. Wykorzystanie elementéw S$rodowiska naturalnego
spowoduje, ze po wykonaniu prac pielegnacyjnych, realizacji matej architektury i pielegnacji
zieleni bedzie pehit role ,,zielonej wyspy” w otaczajacym go krajobrazie.
Obecnie jest to przestrzen publiczna, park podzielony na 2 formy uzytkowania i
zagospodarowania: sakralng i spacerowg. Podziat ten nalezy podkresli¢ wyposazeniem i
urzadzeniem terenow zielonych. Spadki terenu, warunki wodne i zielen siedliskowa nalezy
utrzymac i wykorzysta¢ w nowym zagospodarowaniu.

3.5 Wymagania w zakresie nawierzchni
W obrgbie parku bedzie realizowanych 5 typéw nawierzchni, czg$¢ zostanie wykonana po
zdjeciu istniejacych warstw  wierzchnich 1 naprawie podbudowy, pozostate s3
nowoprojektowane.
1) Plac wokot oltarza, powierzchnia 973 m?, szeroko$¢ $ciezki 3,0 m, gruboéé 6 cm:
wymiana podbudowy wraz z nawierzchnig na ptyty granitowe ptomieniowane i kostke
brukowa, spadki w kierunku terendw zielonych, obrzeze kamienne umozliwiajace sptyw
wody na tereny zielone (nawigzanie do placu przy kosciele §w. Marcina);

2) Sciezki z betonowej kostki brukowej fazowanej, schody terenowe, szeroko$é ciezki 3,0
m, powierzchnia 1 194 m?, grubo$é 6 cm:
rozebranie starych nawierzchni z kostki betonowej i asfaltu, wykonanie nowych
nawierzchni, obrzeze betonowe umozliwiajace splyw wody na tereny zielone wymiana
podbudowy na ptywajaca (georuszt, materac kamienny w geowtokninie, piasek), spadki w
kierunku terenéw zielonych i uktadu wodnego (zasilanie stawow);

3) Sciezka pieszo-rowerowa z betonowej kostki brukowej niefazowanej, szeroko$é $ciezki
3,0 m, powierzchnia 1 005 m?, grubos¢ 8 cm:
rozebranie starej nawierzchni, wykonanie nowej, obrzeze betonowe umozliwiajace spltyw
wody na tereny zielone, wymiana podbudowy (georuszt, materac kamienny w
geowldkninie, piasek), spadki w kierunku terenéw zielonych, wykonanie drenazy
poprzecznych z walcéw kamiennych.

4) Sciezki z wodoprzepuszczalnych nawierzchni mineralnych, szeroko$é $ciezek 3,0 m,
powierzchnia 847 m? grubo$¢ warstwy mineralnej 5 cm, warstwy dynamicznej 6 cm,
podbudowy 12 cm, warstwy odsaczajacej 25 cm,
trasowanie $ciezek, korytowanie, utozenie obrzezy betonowych, przy strudze - wykonanie
podbudowy plywajacej (georuszt, materac kamienny w geowldkninie, piasek), utozenie
nawierzchni, spadki w kierunku terenéw zielonych;

5) Remont drogi technicznej, szeroko$é drogi min. 3,0 m, powierzchnia 197 m?, grubos¢ 8
cm, wymiana nawierzchni zwirowej na kostke betonowa azurowa;
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3.6 Wymagania w zakresie urzadzen wodnych
Urzadzenia wodne stuzg regulacji gospodarkg wodami opadowymi na terenie parku oraz sg
elementem kompozycji oltarza.

1) Niecka pod ottarzem papieskim

Remont niecki pod ottarzem oraz wykonanie fontanny (7 dysz, 3 pazurowe, 4 obrazowe):
odlowienie i przeniesienie ryb, usuni¢cie z przechowaniem roslinno$ci wodolubnej, usunigcie
ptyt chodnikowych z obudowy i kotnierza niecki, usunigcie piasku i gruzu, usunigcie i
utylizacja folii basenowej, korekta ustawienia ksztaltek typu L z naprawa podbudowy,
wykonanie oczepu zelbetowego, naprawa podbudowy gruntowej, wylozenie niecki
geowtokning i membrang wodoszczelng, wysypanie 10 cm zwiru, ulozenie koryt pod
instalacje (wod-kan, elektryczna) fontanny 1 montaz dysz, montaz technologii fontanny.
Powierzchnia niecki 1 100 m?,

Opis stanu istniejacego
Niecka zostala wykonana z ksztattek betonowych typu L, plyt chodnikowych i folii basenowe;.
Ksztaltki wyznaczaja obrys niecki, ktora zostata wylozona folig basenowa wywinigtg za gérna
krawedz ksztattki. Od strony wody folie docisnigto ptytami chodnikowymi 50x50. Na
powstatym murku i obwodowo ustabilizowanym piasku gruncie utozono kolejne plytki
chodnikowe. Goérna krawedz niecki jest na poziomie otaczajacego ja terenu. Calkowita
wysoko$¢ zbiornika wynosi ok. 50 cm. Ma ksztalt nieregularnego pigciokata.
Szczegdtowy opis remontu
Usunigcie wody ze zbiornika nalezy poprzedzi¢ odlowieniem ryb i przeniesieniem ich do stawu
lub jeziora wskazanego przez Zamawiajacego. Rosliny wodne porastajace dno niecki nalezy
usung¢ zabezpieczajac je do wykorzystania w projektowanych stawach. Wydobyte $mieci,
piasek, kamienie i foli¢ basenowa zutylizowac, a ptyty betonowe chodnikowe pozostawi¢ do
ponownego wykorzystania. Remont niecki zaktada pozostawienie konstrukcji z ksztattek,
wyrownanie ich ustawienia przez korekte podbudowy betonowej i ewentualng wymiang
uszkodzonych elementow. Ksztattki nalezy zwigza¢ oczepem z kapinosem od strony
zbiornika, Przygotowanie dna niecki do wylozenia membrang wodoszczelng nalezy
poprzedzi¢ 2 odwiertami geotechnicznymi ustalajacymi istniejagce warstwy podbudowy i
zaleganie torfu lub nasypow niekontrolowanych. Przewiduje si¢ wzmocnienie podbudowy,
utozenie geowlokniny konstrukcyjnej oraz membrany basenowej zgrzewanej. Dno niecki
zabezpieczy¢ warstwg piasku ze zwirem gr. 10 cm.
W niecce na prefabrykowanych korytach i1 stupkach zamontowaé elementy fontanny.
Automatyke, pompy 1 filtry zamontowaé w komorze techniczne;.
Technologi¢ fontanny nalezy opracowaé na etapie projektu budowlanego, a efekt wodny
ustali¢ z Zamawiajacym.

2) Budowa komory technicznej, o wymiarach 2,5x2,5x2,2,0 m
Komora o konstrukcji zelbetowej z betonu hydrotechnicznego wodoszczelnego, bedzie stuzy¢
do montazu urzadzen technologicznych fontanny, zostanie posadowiona na podbudowie
ptywajacej (georuszt, materac kamienny w geowldkninie, piasek).

3) Zalozenie 4 ogrodow deszczowych/niecek retencyjnych o przepuszczalnym dnie,

powierzchnia niecek 440 m?, wysokos¢ 0,3 m

Rolg 4 niecek jest zbieranie wody opadowej z sasiednich terendw mieszkaniowych i skarpy
od strony zachodniej.

4) Uktad wodny, struga i 2 stawy, powierzchnia 896 m?:
Zostal umieszczony w czesci rekreacyjnej jako atrakcja spacerowa, odwodnienie okolicznych
terenow 1 retencja dla wod opadowych i roztopowych. Przewiduje si¢ bagrowanie uktadu do
glebokosci 40-50 cm, umocnienie brzegdéw S$cianka szczelng z profili PCV wykonczong
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faszyna.
5) Wykonanie i montaz mostkow ze stali nierdzewnej na przyczotkach z pali stalowych.

3.7 Wymagania w zakresie urzadzen rekreacyjnych

1) Wykonanie placow zabaw z nawierzchnig bezpieczng tartanowa, na podbudowie
ptywajacej. Przewidziano realizacje 3 zrdznicowanych pod wzgledem wiekowym
przestrzeni do zabaw, znajda si¢ na nich m.in. hustawki, trampoliny, karuzele, wieze ze
zjezdzalnig. Kazde urzadzenie nalezy zlokalizowaé¢ zgodnie ze strefa bezpieczenstwa
wskazang przez producenta i certyfikatem dopuszczenia do montazu w przestrzeniach
publicznych.

2) Silownia terenowa z nawierzchnig bezpieczng zwirowa, na podbudowie pltywajacej
zostanie wyposazona m.in. w orbitrek, wahadlo, rower stacjonarny, drabinke, tawke do
¢wiczen. Kazde urzadzenie nalezy zlokalizowa¢ zgodnie ze strefg bezpieczenstwa
wskazang przez producenta i certyfikatem dopuszczenia do montazu w przestrzeniach
publicznych. Obok sitowni ustawi¢ tablice z instrukcja do ¢wiczen.

7800 N /7800 F

Przyktadowe urzadzenia sitowni

3) Ogrodzenie placéw zabaw, ptotek systemowy

Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ nie mniejszg niz 1,0 m i posiada¢ furtke o szer. 1,0 m,
przesta bezpieczne, bez wystajacych ostrych pretéw, najlepiej z pionowymi elementami
zamknigtymi poziomo od dotu i od gory. Material: stupki z rur kwadratowych, przesta z rurek
lub pretow co max 10-12 cm, dlugos¢ 85 mb.

3.8 Wymagania w zakresie architektury ogrodowej i malej architektury
Elementy architektoniczne w parku zostaty podporzagdkowane tworzywom uzytym w formach

przestrzennych ottarza, s3 nimi stal nierdzewna, beton 1 woda.
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1) Remont ottarza — remont konstrukcji zelbetowej oltarza poprzez hydromonitoring z
uzupeklnieniem ubytkéw, wymiana porgczy ze stali nierdzewnej, ktoéra niewlasciwie
zamontowana nie spetnia swojej roli jako bariera przed upadkiem. Porgecz wykona¢ z rur ze
stali nierdzewnej, przekrd] dopasowa¢ do wytyku z posadzki przyjmujac zasade natozenia
stupka bariery na wytyk, catos¢ potaczy¢ (skreci¢ lub zespawac). Pojedyncze linki zmieni¢ na
rurki mocowane do stupkow, zamontowa¢ pochwyt o srednicy 5 cm. Ilo$¢: powierzchnia
ottarza 11 m?, dtugo$¢ poreczy 52 mb.

2) Rozebranie starej i wykonanie nowej pergoli pod pnace roze

Istniejaca drewniana pergola jest w zlym stanie technicznym nie nadajagcym si¢ do remontu.
Nalezy ja zdemontowac¢ zabezpieczajac réze przed zniszczeniem. Bluszcz 1 winoro$l usunaé
(po ocenie zdrowotno$ci mozna przenie$¢ w inng czg$¢ parku). Pergole wykonaé z rur ze stali
nierdzewnej mocowanych w prefabrykowanym fundamencie betonowym, rozstaw jak pergoli
istniejgcej, gorg zwigzac poprzecznie pretami, co drugie pole wstawic¢ element dekoracyjny, do
ktérego zamocowacé réze. Wewnatrz ustawi¢ min. 3 tawki. Szeroko$¢ pergoli 3,0-3,5 m,
wysokos¢ w tuku 4.5 m.

Przyktadowa pergola na réze

3) Wykonanie altany ogrodowej z elementami sztukaterii ze stali nierdzewnej, posadowionej
na prefabrykatach betonowych.

Sposéb wykonania podobny jak altany, wskazane jest uzycie tych samych elementow

dekoracyjnych. Podstawa altany — nawierzchnia utwardzona ptytami betonowymi duzego

formatu, np. 120x60 cm, z min. 2 fawkami parkowymi.

Wykonanie wodospadu kamiennego nasciennego (wykonczenie elementami ze stali
nierdzewnej) z pompownia przesylowa ze zintegrowang sieciag przesylowa pomigdzy
stawami wodnymi.

Forma wodospadu powinna taczy¢ naturalny kamien ze stalg nierdzewna. Rzezba ustawiona w
potnocnym stawie ma za zadanie domyka¢ kompozycje parku. Pétokragla $ciana wykonczona
blachg perforowana podtrzymuje piramid¢ ptaskich kamieni w ksztalcie wycinkéw kota. Z
najwyzszego kamienia dwoma strumykami $cieka woda do stawu. Uklad pompowy nalezy
przewidzie¢ w grubosci $ciany nosnej. Woda z wodospadu bedzie sptywac¢ w kierunku czgsci
sakralnej 1 ze stawu przy lasku, rurociggiem, bedzie wracata do stawu poinocnego.

5) Wymiana istniejacych latarni z okablowaniem i wlagczeniem w system monitorujacy.
Istniejgce latarnie nalezy zdemontowacd, ustawi¢ nowe z zegarem astronomicznym 1 czujkg
ruchu przelaczong na tryb nocny.

6) Montaz projektowanych latarni z okablowaniem i wigczeniem w system monitorujgcy
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Przyktadowa lampa parkowa

7) Montaz nowych kamer zintegrowanych z systemem monitoringu obiektu

Nowe kamery nalezy zintegrowaé z istniejagcym na terenie systemem monitoringu. Zaleca si¢
ustalenie danych technicznych z operatorem. Ilo§¢ nowych kamer: 10 sztuk, wigkszo$¢
znajduje si¢ w czgsci rekreacyjnej zatozenia.

8) Wykonanie i ustawienie tawek parkowych

Lawki nalezy wykona¢ z rur o przekroju kwadratowym i okraglych pretéw, material stal
nierdzewna. Ilo$¢ tawek 27 sztuk.

Przykladowa tawka

9) Wykonanie i montaz siedzisk przy ottarzu na stelazu ze stali nierdzewne;j

Do niecki przylega utwardzony plac z miejscami siedzgcymi dla ok. 150 os6b, min. 97 mb.
Siedziska nalezy wykona¢ z rur o przekroju kwadratowym i okraglych pretow, materiat stal
nierdzewna.
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Przyktadowe siedzisko

10) Montaz nowych koszy na $mieci
Uwaga — w czesci oftarzowej na stelazu ze stali nierdzewne;.

Przykladowy kosz na $mieci

3.9 Wymagania w zakresie urzadzenia terenéw zielonych

1) Rekultywacja istniejacych trawnikow uszkodzonych pracami budowlanymi, powierzchnia
6 500 m2,

Po usunigciu odpadéw budowlanych wyrownaniu plaszczyzn i1 wertykulacji trawnikoéw

rozsypac¢ cienka warstwe urodzajnej gleby i zasiaé trawg renowacyjna.

2) Laki tegowe i kwietne, powierzchnia 3 518 m?2,

Teren wokot ukladu wodnego podzieli¢ na pasma réwnoleglte do strugi. Blizej wody, po

przygotowaniu gruntu zatozy¢ take tggowa (mieszanka: gryka, przegorzan, ogorecznik, melisa

lekarska, koniczyna krwistoczerwona, pszczelnik motdawski), a od strony podtuznych $ciezek

zastosowa¢ mieszanke wieloletnich ro$lin tagki kwietnej (mieszanka: facelia, chaber,

koniczyny, maki, ztocienie, rozne ziola, takie jak tymianek czy hyzop, lucerny, zmijowiec,

komonica).

3) Nasadzenie bylinami istniejacych rabat kwiatowych, powierzchnia 1 300 m?.

Do uzupetnienia stosowac te same gatunki roslin, ktérymi obsadzone sg rabaty.

4) Wykonanie projektowanych rabat kwiatowych, powierzchnia 200 m?.
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Zaleca si¢ nasadzenie wieloletnie, ktore do wegetacji potrzebuja gleb kwasnych.

5) Renowacja istniejacego zywoptotu od strony cmentarza

Niezbedny jest zabieg odmtodzenia zywoptotu, wycinki samosiewdw i uzupetnienie.

6) Wycinka istniejacych drzew wraz z karczowaniem pni z wywozem 1 utylizacja

Do usunigcia kwalifikuje si¢ drzewa usychajace lub suche oraz zbyt zageszczone. Zabieg
przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdéw i1 po uzyskaniu niezbednych zgdd i decyzji.

7) Nowe nasadzenia drzew wodolubnych

Uzupelnienie szpaleru granicznego wierzbowego od strony wschodniej wierzbg biatg lub
purpurowa, od zachodniej klonem jesionolistnym lub klonem czerwonym.

3.10 Wymagania w zakresie instalacji

Instalacje wykonywa¢ w oparciu o inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego 1 zgodnie z
dokumentacjg. Wielkosci podane ponizej sg przyblizone 1 moga nie odzwierciedla¢
rzeczywistych.

Wykonanie nowej instalacji wody do napelniania niecki pod ottarzem, ok. 50 mb.

Wykonanie instalacji wody do awaryjnego zasilania uktadu wodnego, ok. 26 mb.

Wykonanie instalacja kanalizacji odprowadzenia wody z niecki pod ottarzem, ok. 84 mb.
Wykonanie instalacji potaczenia ogrodéow deszczowych z uktadem wodnym, ok. 116 mb.
Instalacja polaczenia stawéw w obieg zamknigty, ok. 117 mb.

Przetozenie wraz z wuzupelieniem przykrycia z plyt docigzeniowych kolektorow
deszczowych, dostosowanie przykrycia do poziomu S$ciezki pieszo-rowerowej, regulacja
studni, przykrycie ptyt warstwg urodzajng 20 cm, obsiew mieszankg traw (taka kwietna), ok.
453 mb.

Rozbudowa instalacji o§wietlenia na $ciezkach komunikacyjnych, ok. 965 mb.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilania i oswietlenia fontanny ze sterowaniem, ok.
59 mb.

Przebudowa instalacji zasilania telebimu i urzadzen na oltarzu (naglto$nienie)

10) Rozbudowa instalacji monitoringu z dostosowaniem do istniejacej, ok. 725 mb.

3.11 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zalaczong koncepcja 1 wytycznymi.
Doboér materiatow 1 szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przediozy¢ do
zatwierdzenia inwestorowi. Roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
drzew, ich systemow korzeniowych, istniejacych rabat i uzbrojenia. Nie wolno naruszy¢
istniejacych stosunkéw wodnych, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mogace znajdowac sie
w terenie drenaze i ujScia wod opadowych z sgsiednich terenéw. Do realizacji nowego
uksztattowania uzywa¢ materiatdw miejscowych, najlepiej pochodzacych ze skarpowania i
bagrowania. Dosadzenia dobiera¢ z rodzimych gatunkow, obsiewy wykona¢ z mieszanek do
gleb kwasnych i z traw takowych wodolubnych.

Szczegdtowe ilosci nasadzen roslinnych nalezy okresli¢ na etapie projektu zieleni, po analizie
terenu i w oparciu o inwentaryzacj¢ dendrologiczng. W niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym oszacowano wstepnie ilosci drzew 1 krzewdw istniejacych przeznaczonych do
wycinki. Wykonawca zobowigzany jest doszacowal (na etapie sktadania ofert cenowej
zamierzenia budowlanego) ilo$¢ drzew 1 krzewow do wycinki na podstawie wizji lokalnej i
wlasnych obliczen. Na etapie projektu nalezy uzyska¢ wszelkie zgody i pozwolenia na
wycinke drzew 1 krzewow pod wzgledem sanitarnym oraz ze wzgledu na kolizje z planowang
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inwestycja. Nowe nasadzenia moga wystapi¢ roéwniez w formie rekompensaty za wycinke
kolidujacg z docelowym zagospodarowaniem lub jako uzupethienie zagospodarowania.

3.12 Materialy

e Zrodta uzyskania materiatldw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa oraz prébki do
zatwierdzenia. Materialy budowlane i ogrodnicze powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

o Wariantowe stosowanie materiatow
Dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materialdbw do wykonywania poszczegélnych elementow robot. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu 1
uzyska jego akceptacje. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3.13  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci
wskazaniom zawartym w STWiOR. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWiOR 1 wskazaniach inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (gdzie jest to
wymagane przepisami).

3.14 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materia-
tow oraz nie beda degradowaty srodowiska.

3.15 Kontrola jakoS$ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru dokumentu, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
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umowa. Dokument podlega akceptacji Zamawiajacego przed rozpoczgciem robot, ktorej brak
oznacza brak zgody na rozpoczgcie robot. Powinien zawierac:

e organizacj¢ Wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot.system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywa- nych robot,

e wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob dostawy materialéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, bedzie przeprowadza¢ pomiary robodt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badaf

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialdw wbudowywanych na terenie
inwestycji. Protokoty odbioru robdt musza zawieral stwierdzenia o akceptacji uzytych
materialow.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporza- dzenem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi STWiOR.

e znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.16 Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedio-
zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem sta-
nowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosun-
kowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w STWiOR.

Dokumenty i deklaracje

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

3.17 Obmiar roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
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dokumentacja projektowa i STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
inspektora nadzoru na pi$mie.

Przewiduje si¢ jednorazowg ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy, chyba, ze zapisy
umowy postanowig inaczej.

Zasady okreSlania ilo$ci robét | materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

3.18 Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jako$¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow, a w szczegdlnoSci w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesSciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
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e roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,

e ctapy/elementy robot okreSlone w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zatacznik do umowy,

e roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét prze-
widujg ich odbior techniczny.

Odbioér ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jako$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastagpi w terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wymaganych
dokumentéw. Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robdt uzupethiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa
1 STWIOR z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

e kosztorys powykonawczy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew.

uzupeltniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czgsciowych,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: budowa linii
energetycznej) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
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stwierdzi ich wykonanie.

Gwarancja

Gwarancja obowigzuje w okresie okreslonym w umowie (z wymaganiami zamawiajgcego).
W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien przystapi¢ do usunigcia usterek, wad i
awarii w ciggu 7 dni od ich zgloszenia.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt ,,0Odbidr
ostateczny (koncowy) robot”.

3.19 Podstawy platnosci
Zasady ptatnosci reguluje przyjety W postepowaniu wzor Umowy.
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4 CZESC INFORMACYJNA
4.1 Przepisy prawne i normy zwigzane Z realizacja zamowienia

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. 2023, poz. 977).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz.
1225).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556),

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2023, poz. 1336)

6) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r poz. 1)

7) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.)

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1587)

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r.. w sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 2021, poz. 2088)

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 poz. 2454),

11) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)

13) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

4.2 Zalaczniki

-

Mapa do celéow projektowych

Koncepcja parku

3 Drinz. arch. Ewa Brach

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen; nr upr. 5674/Gd/93;

- zaswiadczenie POIA nr PO-0006;

N
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Urzas Wolowédzki
w Gdansku 1993 _1 1‘ 0 5
Gdarisk ,

¥
Ne 5674/Gd/93

DECY Z JA

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1,13 ust.1l pkt 1

Ministra Guspodarki Terenowe) {1 Ochrony Srodowliska z
1975 roku w sprawie samodzieln

/Mz.U.nt B,poz:46 - z pésn.zmianami twierd:z
Dz.0.nt 69 poz.299 7 Goop 5hiajent/ stulerdza, ze

Pan/1i . Ewa BRACH

rozporzadzenla
dnia 20 lutego

doktor inzynier architekt

urodzony/a dnia 13 wrze$nia 1951 roku we Wroctawiu

posiada przygotowanie .zawodowe, upowa?niajace do wykonywania samo- .
dzielnej funkcjii

projektanta

w aperjalnosci _ architektonicznej

Pan/i Ewa. Brach jest upowazniony/a do

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazarn ;

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdéw budowlanych
0 powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fun-
damentdéw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie
niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych w budow-
nictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
0 kubaturze do 1000 m3.

0d decyzji powyzsze) stuzy stronie prawo wniesienia odwolania

do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Warszawie,
ui. Wspdlna nr 2, za pos$rednictw i
od daty jej doreczenia.-

ych funkcji technicznych w budownictwie .



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Ewa Grazyna Brach
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5674/Gd/93,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0006.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0006-4Y76-9F39-9C42-2E45

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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