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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej  
w pasie drogi gminnej ul. Dębowej ( dz. nr 28/6 obr. 38 9-01) oraz w drodze 
wewnętrznej na nieruchomości dz. nr 28/19 obr. 38 9-01 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu  doprowadzenie wody do 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Dębowej Przedsięwzięcie 
przewiduję budowę sieci wodociągowej włączonej do istn. sieci PVC Dz-225 mm w 
ul. Dębowej  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

2. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie inwestora. 
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
3. Protokół z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu. 
4. Warunki techniczne do projektowania sieci. 
5. Decyzja Burmistrza m. Nowy Dwór Mazowiecki. 
6. Obowiązujące przepisy i normy. 
7. Wizja lokalna w terenie. 

3. Projektowana sie ć wodoci ągowa 

W ul. Dębowej oraz drodze wewnętrznej projektuje się przewody wodociągowe z rur 
PEHD100 Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wody pitnej łączone poprzez 
zgrzewanie lub kształtki elektrooporowe o łącznej długości 216,0 m oraz z rur 
PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasie ciśnienia 1,0 MPa, rury do wody pitnej 
łączone poprzez kształtki skrętne o łącznej długości 165,0 m. W przypadku układania 
wodociągu metodą bezwykopową należy zastosować rury PE 100-RC. 
Łączna długo ść przewodów wodoci ągowych wynosi 381,0 m.  
Montaż przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i 
wymogami producenta. Średnie zagłębienie przewodów kształtuje się w granicach 
1,80 m  licząc od wierzchu terenu do osi projektowanego przewodu wodociągowego.  
Przewody wodociągowe należy układać ze spadkiem zgodnie z profilem podłużnym 
przewodu na podsypce piaskowej. 
Połączenie projektowanego wodociągu z istniejącą siecią w ul. Dębowej za pomocą 
trójnika żeliwnego kołnierzowego Dn-200/100/200 mm. W miejscu włączenia należy  
zainstalować dwie zasuwy żeliwne kołnierzowe odcinające Dn-200 mm oraz jedną 
zasuwę żeliwną kołnierzową odcinającą Dn-100 mm. Do połączeń kołnierzowych 
należy stosować śruby ze stali nierdzewnej i uszczelki gumowe płaskie. Zasuwy 
należy wyprowadzić na powierzchnię terenu poprzez obudowę teleskopową i 
zakończyć skrzynką uliczną do zasuw. Skrzynki uliczne należy ustawić na 
betonowych pierścieniach odciążających. Na końcu projektowanej sieci 
wodociągowej należy umieścić hydrant p. poż. podziemny o średnicy φ80 – 1szt. 
wraz z zasuwą hydrantową φ80 – 1szt. Rozmieszczenie hydrantów zgodnie z częścią 
rysunkową. Wokół hydrantu należy wykonać zasypkę ze żwiru grubego. Bloki 
oporowe z betonu należy wykonać na odgałęzieniach sieci wodociągowej poprzez 
trójnik oraz przy hydrancie.  
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Lokalizację zasuw należy oznakować tabliczkami informacyjnymi a lokalizację 
hydrantu tabliczkami. Nad przewodami wodociągowymi na wysokości ok 0,5 m 
należy umieścić taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową. 
Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejących innych mediów należy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przejścia poprzeczne pod drogą  wewnętrzną przed planowaną budową nawierzchni 
należy wykonać umieszczając przewody w rurach ochronnych PE o długościach i 
średnicach zgodnych z częścią rysunkową. Rurę przewodową  należy umieścić w 
rurze ochronnej na płozach dystansowych. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a 
ochronną należy uszczelnić poprzez montaż manszety. 
Projektowane przewody wodociągowe Dz-40 mm na odcinku od projektowanego 
przewodu wodociągowego Dz-110 mm do granicy poszczególnych posesji włączyć 
do wodociągu przy użyciu opaski Dn-110/40 mm wraz z zasuwą odcinającą Dn-40 
mm. Pokrętła zasuw Dn-40 mm należy wyprowadzić na powierzchnię terenu poprzez 
obudowy teleskopowe i zakończyć skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki uliczne 
należy ustawić na betonowych pierścieniach odciążających. Końce rur należy 
zaślepić. 

4. Uzbrojenie sieci wodoci ągowej 

Zadaniem uzbrojenia jest zapewnienie prawidłowej pracy sieci oraz umożliwienie 
przeprowadzenie prawidłowej eksploatacji. 

• Zasuwy PN10 żeliwne kołnierzowe z teleskopowymi obudowami i skrzynkami 
do wody pitnej. 

• Hydranty φ80 – zastosowano hydranty podziemne. Montowane na 
odgałęzieniu przewodu na trójnik z zasuwą odcinającą. Rozmieszczenie 
hydrantów przewiduje się co max. 150 m wzdłuż projektowanej ulicy.  

• Bloki oporowe betonowe. 
Wszystkie zasuwy oraz hydranty muszą posiadać atest PZH dopuszczający do 
stosowania do wody pitnej.  

5. Źródło zaopatrzenia w wod ę 

Projektowany wodociąg zaopatrywany będzie w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody 
znajdującej się przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Ujęcie wód 
podziemnych „Warszawska” składa się z trzech studni o wydajności eksploatacyjnej 
każdej – 100,0 m3/h, przy przemiennej eksploatacji, posiadającego zatwierdzone 
zasoby eksploatacyjne w wysokości Q=200,0 m3/h przy depresji S do 4,0m. 
Ciśnienie na wyjściu ze stacji wynosi ok. 5,0 bara.  

6. Wykopy 

Wykopy należy wykonywać mechanicznie, a w zbliżeniu lub bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia ręcznie. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed 
układem przewodów. Przewody układać na wyrównanym dnie wykopu 
oczyszczonym z kamieni, na podsypce z piasku o grubości 10 cm. 
Po przeprowadzeniu próby ciśnienia  wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie 
do poziomu wyższego niż górna powierzchnia rury i zagęścić zasypkę. Roboty 
ziemne należy wykonać w wykopie wąskoprzestrzennym z umocnieniami ścian 
pozostawiając w stanie nienaruszonym grunt w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu. 
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Wykopy muszą być zaopatrzone w sprzęt zabezpieczający oraz drabiny 
ewakuacyjne. Wykopy winny być zabezpieczone barierkami posiadającymi 
balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem, umieszczonymi  min 1,0 m od krawędzi 
wykopu i oznakowane. Ruch środków transportowych obok wykopów winien 
odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Zabronione jest 
składowanie urobku, materiałów i wyrobów w odległości mniejszej niż 0,6 m od 
krawędzi wykopu przy wykopach umocnionych oraz jeżeli obciążenie urobkiem jest 
przewidziane w doborze obudowy. Przy wykonywaniu robót przy użyciu maszyn  lub 
innych urządzeń technicznych  bezpośrednio pod linią elektryczną, należy uzgodnić 
bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem.  
Teren zlokalizowany w pasie drogowym i drogi wewnętrznej należy zasypać gruntem 
podatnym na zagęszczenie i zagęszczać warstwami 20-30 cm do IS minimum 0,97 a 
dla warstwy górnej IS=1,00 ( warstwa górna wynosi H=1,2 m ppt). 
Dopuszcza się wykonanie wodociągu bezwykopowo metodą przewiertu 
sterowanego. 
Naruszoną nawierzchnię chodników i podjazdów należy odtworzyć a uszkodzone 
elementy betonowe wymienić na nowe. 
W przypadku kolizji z istniejącym zadrzewieniem przydrożnym roboty wykonywać za 
szczególną ostrożnością, metodą przecisku/przewiertu poza strefą zasięgu korzeni. 
Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym. 

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejących innych mediów należy wykonywać 
ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności tj. w miejscach skrzyżowań sieci 
wodociągowej z istniejącymi kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, sieciami 
ciepłowniczymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi. W przypadkach uzasadnionych 
należy zastosować rury ochronne.  
W przypadku stwierdzenia konieczności przebudowy istniejących przewodów 
wszelkie prace wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem ich właściciela. 
Nie wyklucza się istnienia nie wykazanego na mapach uzbrojenia podziemnego 
tworzącego kolizje z projektowaną siecią wodociągową. 
Wszystkie odsłonięte w wykopie urządzenia uzbrojenia podziemnego należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

8. Próba hydrauliczna 

Przed zasypaniem przewodu wodociągowego należy wykonać próbę hydrauliczną o 
ciśnieniu 1,0 MPa zgodnie z obowiązującą normą. Przed przystąpieniem do próby 
przewód powinien być wypełniony wodą, przez co najmniej 6 godzin. Wymagania i 
badania przy odbiorze wodociągów określone są w normie PN-B-10725:1997 oraz 
PN-EN 805:2002. 
Próbę ciśnieniową należy prowadzić na całym rurociągu, a jeśli jest to niemożliwe 
należy badać go odcinkami. Badany odcinek należy napełniać wodą powoli, a 
wszystkie urządzenia odpowietrzające powinny być otwarte i odpowiednio 
odpowietrzone bezpośrednio przed wykonaniem próby. Zasadnicze badanie 
rurociągu składa się z przeprowadzenia próby ciśnienia, którą realizuje się wg trzech 
podstawowych etapów: próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia i główną próbę 
ciśnieniową. Po zakończeniu okresu relaksacji trwającego nie mniej niż 60 minut 
należy szybko podnieść ciśnienie w sposób ciągły, krócej niż 10 minut, do wartości 
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ciśnienia próbnego. Utrzymać ciśnienie przez czas 30 minut, przez pompowanie 
ciągłe lub z krótkimi przerwami, w tym czasie przeprowadzić kontrolę w celu 
stwierdzenia wszystkich rzeczywistych przecieków. Następnie przerwać pompowanie 
i przez czas 1 godziny obserwować zmiany ciśnienia, spowodowane wydłużaniem 
się rurociągu. Odczytać wartość ciśnienia po upływie tego czasu. W przypadku 
zakończenia fazy wstępnej z wynikiem pozytywnym, kontynuować procedurę 
badania. Fazę próby głównej uważa się za udaną (wynik pozytywny), jeżeli krzywa 
ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i sytuacja ta nie ulega zmianie przez cały 
okres 30 minut. Jeżeli uzyskane wyniki będą budziły wątpliwości, wówczas fazę 
próby głównej należy przedłużyć do 90 minut, a spadek ciśnienia ograniczyć do 25 
kPa, licząc od wartości maksymalnej, jaka wystąpiła w fazie skurczu. Jeżeli spadek 
ciśnienia w tej fazie jest większy od 25 kPa, próbę należy zaliczyć z wynikiem 
negatywnym. 

9. Płukanie i dezynfekcja przewodu 

Po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym próbie hydraulicznej i zasypaniu 
wykopów należy wykonać dezynfekcję przewodu stosując do tego celu podchloryn 
sodu w ilości 250mg/l. Po wykonaniu płukania przewodu wodociągowego należy 
przeprowadzić dezynfekcję podchlorynem sodu. 

10. Obudowa wykopów 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy ustalić rzędne terenu 
istniejącego oraz rzędne występującego uzbrojenia podziemnego. W celu budowy 
wodociągu, wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych należy zabezpieczyć 
szalunkami. Przy doborze umocnienia ścian należy uwzględnić głębokości wykopów 
do 2,2 m p.p.t. 
Montaż szalunków należy wykonać zgodnie z wymogami BHP. 

11. Odwodnienie wykopów 

Na poziomie posadowienia przewodów wodociągowych nie przewiduje się 
prowadzenia robót odwodnieniowych.  Warunki gruntowe występujące w podłożu są 
proste. W przypadku ich wystąpienia odwodnienie wykopów należy wykonać z 
zastosowaniem zestawu igłofiltrów lub studni. Pompowanie wody należy prowadzić w 
sposób ciągły bez przerw do czasu montażu rurociągów i wykonania zasypki. 
Niezbędne jest zapewnienie ciągłości zasilania w energię elektryczną. Decyzję o 
wyborze metody odwodnienia należy podjąć dostosowując się do panujących 
warunków. 

12. Zabezpieczenie wykopów przed osobami postronnymi 

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnie z projektem 
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w pomarańczowe 
pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o 
prowadzonych robotach i głębokich wykopach. W miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy robotach ziemnych, należy ustawić wokół wykopów  
pozostawionych na czas zmroku i nocy bariery zaopatrzone w światło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może 
być ogrodzony, wykonawca winien zapewnić stały jego dozór. 
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13. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie zwiększy zanieczyszczania powietrza, 
nie będzie wytwarzała zapachów ani hałasu, nie ogranicza dopływu światła 
dziennego do sąsiednich posesji a także nie będzie powodować żadnych ograniczeń 
w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek. Obszar 
oddziaływania obiektu mie ści si ę w cało ści na działkach, na których został 
zaprojektowany. Określenia obszaru oddziaływania dokonano na podstawi Art. 5 
ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn. zmianami oraz §13, 
§18, §19, §23, §31, §36, §38 , §40 i §60 pkt2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 z późn. zmianami. 

14. Warunki wykonania i odbioru robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót”. Po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację geodezyjną przewodu oraz 
zgłosić do odbioru technicznego w ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Po wykonaniu prac należy zgłosić pas drogowy drogi gminnej do odbioru do 
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
Wytyczenie trasy sieci wodociągowej w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą 
musi wykonać geodeta uprawniony.
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1. Zakres robót obj ętych zamierzeniem inwestycyjnym 
Inwestycja dotyczy robót:  

• sanitarnych: polegających na budowie sieci wodociągowej; 
• ziemnych: polegających na wykonaniu wykopu, podłoża piaskowego pod 

rurociągi, obsypki piaskowej rurociągów oraz zasypania wykopu. 
2. Kolejno ść realizacji robót: 

• zdjęcie humusu, 
• wykopy pod rurociągi, 
• szalowanie wykopów, 
• wykonanie podłóż piaskowych, 
• montaż sieci wodociągowej, 
• montaż komór przewiertowych, 
• spawanie/zgrzewanie rurociągów i wykonanie przewiertów lub przecisków, 
• wykonanie obsypki piaskowej rurociągów, 
• zasypanie wykopów, 
• próba ciśnienia sieci wodociągowej wraz z dezynfekcją, 
• badanie zagęszczeń gruntu, 
• odtworzenie nawierzchni drogowych. 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
Istniejące obiekty budowlane zlokalizowane na terenie objętym zakresem robót to 
drogi z nawierzchnią z kostki betonowej oraz z nawierzchnią nieutwardzoną ze 
zlokalizowaną w pasie drogowym i wzdłuż pasa drogowego infrastrukturą techniczną 
(przewody linii elektroenergetycznych, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci 
ciepłownicze, napowietrzne linie energetyczne,  linie kablowe telekomunikacyjne). 
4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które m ogą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

• drogi wzdłuż, których zlokalizowano zaprojektowaną sieć wodociągową, 
• linie energetyczne 

5. Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) 
zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą spowodować: 

• wykonywanie wykopów  
• roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych 
• roboty prowadzone w strefie czynnych linii komunikacyjnych 
• drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzone pod ruchem,  
• roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod drogami metodą 

przewiertów lub przecisków. 
Roboty nie mogą być prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze względu na 
technologię robót montażowych i drogowych). 
Przewidywane zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas 
przedmiotowych robót budowlanych to: 

• upadki osób z wysokości, 
• upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z 

wysokości), 
• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów 

(skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),  
• środki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejeżdżające 

samochody), 
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• porażenia prądem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu 
przewodów),  

• oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitumicznych), 
• nadmierny hałas (przy zagęszczaniu mas ziemnych itp.), 
• drgania i wibracje (przy obsłudze młotów udarowych, wiertarek, zagęszczarek 

i wibratorów itp.), 
• prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowlano-montażowych), 
• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 
• pożar, wybuch ( powstanie pożaru w wyniku stosowania substancji 

łatwopalnych). 
6. Sposób instrukta żu pracowników 

• przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy i 
udokumentowanie ich w dzienniku szkoleń, 

• prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót i jego dokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania 
środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń, 

• stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia, 

• wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: 
majster budowy i kierownik robót, 

• wykonywanie robót przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia do 
realizacji przedmiotowych robót i tym samym dysponującą pracownikami o 
stosownych wszelkich uprawnieniach, doświadczeniu i przeszkoleniu. 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
podczas wykonywania robót budowlanych 
Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi wpływającymi na poprawę 
stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych będą: 

• wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych 
stosownie do rodzaju zagrożenia, 

• zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, 

• przeszkolenia pracowników w zakresie p.poż. i bhp. 
W skład zaplecza budowy wchodzić będą: 

• pomieszczenie kierownika budowy, 
• pomieszczenie socjalne dla pracowników, 
• pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia, 
• barak magazynowy  

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy 
z apteczką i odpowiednio oznakowany. 
Ochrona placu budowy w tym szczególnie przed wstępem dzieci na teren budowy - 
realizowana będzie w trakcie i po godzinach pracy. 
Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych na placu budowy w miejscach i 
pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych. 
Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie poprzez: 
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• bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy jak i na drogach 
znajdujących się w sąsiedztwie robót, 

• zapewnienie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy 
zapobiegających przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób 
postronnych,  

• możliwie szybka ewakuacja w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 
Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentów dot yczących 
eksploatacji maszyn i urz ądzeń technicznych 
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych: 

• dziennik budowy - w biurze kierownika budowy, 
• dokumentacja techniczna jw., 
• dokumentacja budowy w zakresie BHP, 
• dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika 

budowy, 
• dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy, 
• dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń 

podlegających dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,  
• protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na 

budowie - w biurze kierownika budowy, 
Szczegółowy instruktaż BHP w okresie prowadzenia robót, jak również okresowe 
szkolenia pracowników w zakresie obowiązków i zagrożeń mogących wystąpić na 
budowie, przeprowadzi Kierownik robót i wpisze do Dziennika szkoleń.  
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik budowy ma 
obowiązek sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia".                                                                
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Opis do projektu zagospodarowania terenu 
 

1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociągowej  
w pasie drogi gminnej ul. Dębowej ( dz. nr 28/6 obr. 38 9-01) oraz w drodze 
wewnętrznej na nieruchomości dz. nr 28/19 obr. 38 9-01 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu  doprowadzenie wody do 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Dębowej Przedsięwzięcie 
przewiduję budowę sieci wodociągowej włączonej do istn. sieci PVC Dz-225 mm w 
ul. Dębowej  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa mazowieckiego, w 
powiecie nowodworskim, w mieście Nowy Dwór Mazowiecki. Miasto usytuowane jest 
34 km na północ od Warszawy. Sąsiaduje one z gminami: Zakroczym, Pomiechówek 
i Czosnów ( powiat nowodworski ) oraz Wieliszew i Jabłonna ( powiat legionowski ). 
Nowy Dwór Mazowiecki nie jest położony na żadnym z terenów należących do 
Obszarów Natura 2000.  
 
2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 
Projektowany odcinek sieci przebiegać będzie w pasie drogowym w ul. Dębowej oraz 
w drodze wewnętrznej na terenie dz. 28/19 obr. 38  9-01 w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchnię asfaltową i 
chodnik betonowy z wyodrębnionym ciągiem jezdnym i pieszym. Droga wewnętrzna 
posiada nawierzchnię nieutwardzoną. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej 
inwestycji znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne. 
W pasie drogowym, w którym przebiegać będzie projektowany wodociąg, znajduje 
się następujące uzbrojenie terenu: wodociągi,  sieci ciepłownicze, kable linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych, słupy energetyczne i oświetleniowe oraz 
kanalizacja sanitarna. 
 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje sieć wodociągową w pasie 
drogowym drogi gminnej ul. Dębowej i drogi wewnętrznej w Nowym Dworze 
Mazowieckim.  
 
4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ęści zagospodarowania terenu 
Nie dotyczy. Projektowany wodociąg jest obiektem liniowym podziemnym 
zlokalizowanym w pasie drogowym.  
 
5. Dane dotycz ące wpisu do rejestru zabytków 
Teren, na którym realizowane będzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. 
 
6. Dane dotycz ące wpływu eksploatacji górniczej na teren 
Teren, na którym realizowane będzie inwestycja nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego, więc nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 
 
7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie jących i przewidzianych 

zagro żeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia u żytkowników 
projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia  
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Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników i otoczenia. Wszelkie prace związane z włączeniem 
projektowanego przewodu do istniejących sieci wykonywane będą pod nadzorem 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. 
Budowa wodociągu nie jest zaliczana do inwestycji stwarzającej zagrożenie 
występowania awarii, jak również nie stwierdzono możliwości transgranicznego 
oddziaływania jej na środowisko. Inwestycja nie wypływa negatywnie na środowisko 
naturalne i jest typowym przedsięwzięciem o znaczeniu ekologicznym. 
 
8. Inne dane wynikaj ące ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikow ania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 
W trakcie budowy nie będą wykonywane roboty budowlane, których charakter, 
organizacja i/lub miejsce prowadzenia stwarza szczególne wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
9. Warunki gruntowo-wodne 
W pasie drogowym w ul. Dębowej i w drodze wewnętrznej na poziomie posadowienia 
przewodów nie przewiduje się prowadzenia robót odwodnieniowych.  
Obiekt należy do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych 
tj. wykopy o głębokości ponad 1,20 m pod rurociągi. 
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