Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNO§CI/ KODY
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch 1.1
miejsc po przecinku) WPOD-31N, WPOD-32N,

WPOD-33N, WPOD-61N,
WPOD-62N, WPOD-63N,
WPOD>61N, WPOD>62N,
WPOD>63N

1.2
PORZ>100
ROZDR-PP

I.1.1

Wycinanie podszytow i podrostow w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i ukfadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. Szacowane na etapie planowania warunki realizacji
czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci wg llos¢ llos¢ godzin
katalogu [HA]
WPOD>63N 3,98 286,56
WPOD-63N 7,88 401,88
Razem 11,86 688,44

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).
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1.1.2

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostajacych na
powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu
drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe), utrudniajacych wprowadzenia miodego pokolenia lasu.
Materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni objetej zabiegiem warstwg
do 5 cm.

Lub

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia miodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia miodego pokolenia lasu
krzewéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia miodego pokolenia lasu
znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie czesSci wierzchotkowe itp.)
Sposdb uprzatniecia powierzchni nie moze utrudnia¢ zaplanowanego na tej powierzchni
przygotowania gleby (pozostajgce fragmenty gatezi nie moga miec dtugosci wiekszej niz 30 cm).

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Technologie prac okres$la le$niczy przy czym za preferowany zamawiajacy uznaje mechaniczne
rozdrobnienie.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez wzgledu na rodzaj
technologii) przedstawiono w ponizszej tabeli:

Stopien trudnosci llos¢ [HA] llo$¢ godzin
wg katalogu pracochtonnosci
1 11,49 114,9
2 5,59 67,08
Razem 17,08 181,98

Uwaga:
Pozostajace po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogga miec¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sposéb wykonania zabegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpien, wrzesien i pazdziernik.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

tp.




Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwolen w 2021 r.

I.2. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB, PBD-
GLEB, ODN-2WPG,
NAT-WPG, POPR-
WPG, ODN-LUK

/WYK-POGCZ,
WYK-PASCZ

(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm . Odlegtosé
pomiedzy bruzdami powinna wynosic¢ ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem (WYK-POGCZ) zapewniajacym spulchnienie gleby w
bruzdzie na gteboko$¢ minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynnosci WYK-PASCZ bez
agregowania z pogtebiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z
zakrytym systemem korzeniowym. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy aktywnego ptuga
lesnego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci (WYK-POGCZ) przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg | powierzchnia Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zredukowana
zabiegu[HA]
ODN-GLEB, PBD-GLEB, |1 10,49 89,92
ODN-2WPG, NAT-WPG,
POPR-WPG
ODN-GLEB, PBD-GLEB, | 2 5,09 50,91
ODN-2WPG, NAT-WPG,
POPR-WPG
Razem 15,58 94,93

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.
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1.3. MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWALKOW ODN-GLEB, PBD-GLEB,
(jedn. rozliczeniowa - ha z doktadnoscig do dwoch miejsc po MAAPLARE
przecinku) WYK-RA4B1
WYK-RA4L1
WYK>RA4B1
WYK>RA4L1

Mechaniczne wykonanie rabatowatkéw poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm
i usypanie watka o wysokosci minimum 30 cm. Odlegtosé pomiedzy watkami wynosi¢ od 1,4 m do
1,5 m). Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy ptugo-frezarki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci wg katalogu ilo$¢[ha] Ilo$¢ godzin
WYK-RA4B1 1,00 12,65
WYK-RA4L1 0,50 7,66
Razem 1,50 20,31

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania rabatowatkéw
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci
rabatowatkdw przyjety zostanie Srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.




Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwolen w 2021 r.

1.4.

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA |ODN-ZRB,
sy ODN-ZLOZ,
POPR,
PBD-ODN,
PBD-ODNRB,
ODN-LUK,
POPR-NAT /
SADZ-1KP
SADZ-1M
SADZ-WM
POPR-WM

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku (TSZT)

I1.4.1 Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1)

2)

Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkoétki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkotki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdfce prowadzi lesniczy szkétkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach
réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dotu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek,

3)
4)
5)

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyrownanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)
2)

3)
4)

szpara powinna miec¢ jedng Sciane pionowa i nieprzewezony srodek,

korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkotce,

glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

I1.4.2 Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)

Dowo6z sadzonek w tym:
dojazd do szkdtki Nadlesnictwa Zwolen,
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— czas oczekiwania na zatadunek,

— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

— dowiezienie sadzonek ze szkétki do les$nictwa,

— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

— zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

3) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

5) wykonanie jamki topatq,

6) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)  jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
glebe wokodt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
1.4.3 Sadzenie sadzonek z brytkg (SAD-B<150, SAD-B<300)
Sadzenie sadzonek z brytka:
1) dowdz sadzonek w tym:
—dojazd do szkotki Nadlesnictwa Zwolen,
—czas oczekiwania na zatadunek pojemnikoéw,
—zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
—dowiezienie pojemnikéw z sadzonkami ze szkétki do lesnictwa,
—roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem.
UWAGA

Wydatek sadzonek w szkotce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytgcznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

1) zatadunek pojemnikéw z sadzonkami z zabezpieczeniem brytki korzeniowej przed
wysychaniem,

2) doniesienie pojemnikéw z sadzonkami do miejsca sadzenia,
3) wykonanie szpary kosturem lub jamki topata,
4) sadzenie oraz ubicie gleby wokdt sadzonek,

5) inne prace pozwalajace na prawidtowe wykonanie czynnosci,
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6) pojemniki po sadzonkach Wykonawca we wiasnym zakresie dostarczy do szkotki Nadlesnictwa
Zwolen w Podgdrze i ztozy w wyznaczonym miejscu,

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) sadzonki nalezy wyjmowac¢ w sposdb wykluczajacy uszkodzenie brytki korzeniowej, przenosic
matymi partami zabezpieczajac przed przesychaniem, unika¢ trzymania za czes$¢ nadziemng
chwytajac za brytke korzeniowa,

2) wykonana szpara (jamka, dotek) powinna mie¢ odpowiednig wielkosg,
3) sadzonke nalezy umiesci w szparze (jamce, dotku) prosto,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki brytke nalezy stopniowo zasypywac rozdrobniong
glebg(nie catym wydobytym fragmentem gleby) do wysokosci 2 cm ponad szyje korzeniowg,
zastaniajac przy tym warstwa gleby wierzchnig warstwe bryiki korzeniowej,

glebe wokot sadzonki trzeba udeptac tak aby wyeliminowa¢ wolne przestrzenie pomiedzy brytkg
korzeniowg sadzonki i rodzimym gruntem, jednoczesnie nie pozostawiajac zagtebien.

1.4.4 Sadzenie wielolatek drzew ukorzenionych w dotek wraz z wykopaniem dotkéw(SADZ-W+D)
Sadzenie wielolatek drzew ukorzenionych w dotek obejmuje:
1) Dowdz sadzonek w tym:

- dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,

— czas oczekiwania na zatadunek,

— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

- dowiezienie sadzonek ze szkdtki do lesnictwa,

— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

— zadotowanie sadzonek.
UWAGA

Wydatek sadzonek w szkétce prowadzi lesniczy szkétkarz wytacznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

3) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
5) wykonanie dotka fopata,
6) sadzenie w dotek oraz ubicie gleby wokdét sadzonek.
Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

1) dotek powinien mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w dotku powinny przylegac do jej jednej sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna dotka,

3) sadzonke nalezy umiesci w dotku prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowa,
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4) po witasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac, glebe wokot
sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

. x llo$¢ godzin
Czynnosé Stople’n llosé
trudnosci [TSZT]
SADZ-1KP ! 46,7 396,95
SADZ-1M . 0,03 0,45
SADZ-WM 1 7,11 127,98
SADZ-WM 5 13,85 318,55
POPR-WM ) 1,4 39,9
883,83
Razem: 69,09
Sadzonki llos$¢€ [TSZT]
BK 2/0 0,29
BRZ 2/0 2,31
DB.B 2/0 4,52
DB.S 2/0 1,4
JRZ 2/0 0,22
JW 2/0 0,28
SO 1/0 46,5
S0 2/0 12,7
SW 2/0 0,45
Razem: 69,09
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:
— sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkoétce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i maju.
Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwos$¢ realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby =zostanie dokonany na

8
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reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnosé
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo,
ktére zostang policzone posztucznie.

1.5. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /
(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc | KOSZ-CHN (I zabieg)

20 prSEnlYy KOSZ-CHN2 (II zabieg)
KOSZ-CHN3 (III zabieg)

1.5. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew le$nych. Zabieg nalezy wykonac¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone
na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnosc
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia
wycinania roslinnosci za pomocg sekatorow i nozyc recznych nie bedzie akceptowana.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania pielegnowania gleby nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jgq roslinnosci oraz wykosi¢ roslinno$¢ znajdujacg sie
w odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

1.5.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 2,45 71,05
2 40,07 1442,52
3 16,73 702,66
4 8,74 428,26
Razem 67,99 2644,49
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1.5.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w biezacym roku na uprawie

KOSZ-CHN3

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN2,
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:
stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilos¢ godzin

katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]

1 2,45 71,05

2 9,9 356,4

3 1,85 77,7

4 6,04 295,96

Razem 20,24 801,11

w maju i wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.6. Czyszczenia wczesne w uprawach cw/
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CW-SZTIL
dwoch miejsc po przecinku) CW-NAT

I1.6. Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszgcych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostéw,
4) poprawienie formy drzewek poprzez usuniecie zbednych odgatezien,
5) przerzedzenie przegeszczony partii siewow lub samosiewow,

6) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:
Czynnosé stopien trudnosci wg | powierzchnia Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zredukowana
[ha]
CW-NAT 2 0,6 33,9
CW-SZTIL 1 4,32 120,96
CW-SZTIL 2 4,94 160,56
CW-SZTIL 3 2 76
CW-SZTIL 4 0,6 26,4
Razem 12,46 417,82

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia wczesnego nalezy
oczyscic siatke lesSng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosic¢ roélinnos$¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

11




Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwolen w 2021 r.

1.7. Czyszczenia pozne CpP/

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do |CP-SZTIL1
dwoch miejsc po przecinku) CP-SZTIL2

CP-NAT

1.7 Czyszczenia pozne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych
i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia péznego nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jq roslinnosci oraz wykosi¢ roslinno$¢ znajdujaca sie w
odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumiec jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego
z dwoch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdéznych nalezy zwracac szczegdlng uwage
na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby
spowodowac powstanie luk, niepozgadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie
sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub
ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w skiadzie drzewostanu gatunkéw
domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdl, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu
wytworzenia ekotonow - stref przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie miodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposob zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie
w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do witasciwego udostepnienia powierzchni przed przystgpieniem do
czyszczen (wedtug wskazowek lesniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej)
poprzez wyciecie i usuniecie wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég znajdujacych sie
na powierzchni oraz w jej sasiedztwie. Usunieciu w trakcie realizacji zabiegu podlegajg réwniez
drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cie¢ w drzewostanie stanowigcym ostone goérng dla
mtodego pokolenia drzewek.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktdrej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy niezwtocznie wyrobi¢ grubizne zgodnie
z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynno$ci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilo$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

2 17,00 563,83

3 7,91 324,31
Razem 24,91 888,14

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Odbidr prac wyrobki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegdlnych prac (czynnosci) wchodzacych w skiad
rzedmiotu zamdwienia:

Czynno$é Typ pl. Adres Grp. czyn. Jedn. Tlo$é
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-103 -d -00 PIEL HA 2,52
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-109 -i -00 PIEL HA 1,59
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-110 -b -99 PIEL HA 1,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-119 -h -00 PIEL HA 0,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-120 -d -00 PIEL HA 0,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-122 -c -00 PIEL HA 1,22
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-05-122 -c -00 PIEL HA 1,22
CW-SZTIL HOD 16-17-2-05-124 -a -01 Ccw HA 0,24
CW-NAT HOD 16-17-2-05-124 -a -02 Cw HA 0,60
CW-SZTIL HOD 16-17-2-05-124 -a -02 Ccw HA 1,02
SADZ-1KP HOD 16-17-2-05-124 -a -99 ODN-ZRB TSZT 20,20
SADZ-WM HOD 16-17-2-05-124 -a -99 ODN-ZRB TSZT 1,07
SADZ-1KP HOD 16-17-2-05-124 -b -00 ODN-ZRB TSZT 3,90
SADZ-WM HOD 16-17-2-05-124 -b -00 ODN-ZRB TSZT 0,55
CW-SZTIL HOD 16-17-2-05-124 -c -01 Cw HA 2,65
CW-SZTIL HOD 16-17-2-05-124 -f -01 Ccw HA 1,67
SADZ-1KP HOD 16-17-2-05-124 -f -99 ODN-ZRB TSZT 1,40
SADZ-WM HOD 16-17-2-05-124 -f -99 ODN-ZRB TSZT 0,15
CW-SZTIL HOD 16-17-2-05-124 -g -01 Ccw HA 0,13
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-125 -f -01 PIEL HA 2,45
KOSz-CHN2 | HOD 16-17-2-05-125 -f -01 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-148 -b -01 PIEL HA 0,60
WPOD-63N HOD 16-17-2-05-148 -b -99 MA-PORZ HA 1,58
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-148 -d -01 PIEL HA 2,14
WPOD-63N HOD 16-17-2-05-148 -d -99 MA-PORZ HA 1,96
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KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-149 -d -01 PIEL HA 3,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-05-149 -d -01 PIEL HA 3,19
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-149 -d -02 PIEL HA 3,19
WPOD-63N HOD 16-17-2-05-150 -c -00 MA-PORZ HA 2,13
ROZDR-PP HOD 16-17-2-05-152 -d -00 MA-PORZ HA 2,73
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-05-152 -d -00 ODN-GLEB | KMTR 19,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-154 -b -01 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-154 -b -04 PIEL HA 1,25
WPOD>63N | HOD 16-17-2-05-154 -b -98 MA-PORZ HA 0,43
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-154 -c -01 PIEL HA 1,21
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-154 -c -04 PIEL HA 0,59
WPOD>63N | HOD 16-17-2-05-154 -c -98 MA-PORZ HA 1,65
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-154 -d -01 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-154 -d -04 PIEL HA 0,92
WPOD-63N HOD 16-17-2-05-154 -d -98 MA-PORZ HA 0,31
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-05-155 -a -00 CP HA 1,85
ROZDR-PP HOD 16-17-2-05-231 -a -00 MA-PORZ HA 0,34
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-05-231 -a -00 ODN-GLEB | KMTR 2,43
ROZDR-PP HOD 16-17-2-05-231 -b -00 MA-PORZ HA 0,91
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-05-231 -b -00 ODN-GLEB | KMTR 6,50
CW-SZTIL HOD 16-17-2-05-95 -d -01 CW HA 2,00
ROZDR-PP HOD 16-17-2-05-95 -d -99 MA-PORZ HA 2,62
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-05-95 -d -99 ODN-GLEB | KMTR 18,71
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-05-96 -d -01 PIEL HA 3,14
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-05-96 -d -01 PIEL HA 3,14
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-134 -d -01 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-135 -f -01 PIEL HA 1,50
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-136 -a -00 CP HA 3,43
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-136 -c -01 PIEL HA 1,46
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-136 -d -01 PIEL HA 1,49
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-136 -f -01 PIEL HA 0,38
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-136 -h -00 CP HA 0,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-137 -b -01 PIEL HA 1,40
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-137 -g -00 CP HA 2,68
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-137 -k -00 PIEL HA 0,85
ROZDR-PP HOD 16-17-2-07-140 -b -99 MA-PORZ HA 1,40
WPOD>63N | HOD 16-17-2-07-140 -b -99 MA-PORZ HA 1,40
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-07-140 -b -99 ODN-GLEB | KMTR 10,00
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-141 -f -00 CP HA 1,26
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-158 -c -01 PIEL HA 1,50
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-160 -b -00 CP HA 3,21
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-160 -d -01 PIEL HA 2,74
SADZ-1KP HOD 16-17-2-07-160 -d -01 ODN-ZRB TSZT 21,20
SADZ-WM HOD 16-17-2-07-160 -d -01 ODN-ZRB TSZT 2,92
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-166 -b -00 CP HA 0,15
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-166 -c -00 CP HA 0,35
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CW-SZTIL HOD 16-17-2-07-166 -c -00 CwW HA 1,55
ROZDR-PP HOD 16-17-2-07-166 -c -00 MA-PORZ HA 3,78
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-07-166 -c -00 ODN-GLEB | KMTR 19,86
WYK-RA4B1 | HOD 16-17-2-07-166 -c -00 ODN-GLEB | KMTR 6,66
CW-SZTIL HOD 16-17-2-07-166 -g -00 CWwW HA 1,15
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-166 -g -00 PIEL HA 1,19
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-166 -0 -00 CP HA 0,20
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-07-167 -d -00 CP HA 2,20
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-167 -s -00 CP HA 1,70
CW-SZTIL HOD 16-17-2-07-167 -t -00 Cw HA 0,85
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-167 -t -00 PIEL HA 1,40
SADZ-WM HOD 16-17-2-07-167 -t -00 ODN-ZLOZ | TSZT 13,85
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-168 -p -00 PIEL HA 2,87
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-170 -b -00 CP HA 2,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-170 -c -00 PIEL HA 3,90
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-170 -d -00 PIEL HA 1,65
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-170 -d -00 PIEL HA 1,65
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-171 -b -00 PIEL HA 2,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-171 -d -00 PIEL HA 0,90
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-171 -d -00 PIEL HA 0,90
ROZDR-PP HOD 16-17-2-07-172 -h -00 MA-PORZ HA 0,50
WPOD>63N | HOD 16-17-2-07-172 -h -00 MA-PORZ HA 0,50
WYK-RA4L1 | HOD 16-17-2-07-172 -h -00 ODN-GLEB | KMTR 3,33
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-173 -d -00 PIEL HA 2,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-173 -d -00 PIEL HA 2,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-173 -f -00 PIEL HA 0,35
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-175 -l -00 CP HA 0,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-175 -l -00 PIEL HA 1,69
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-175 -1 -00 PIEL HA 1,69
ROZDR-PP HOD 16-17-2-07-176 -a -00 MA-PORZ HA 1,79
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-07-176 -a -00 ODN-GLEB | KMTR 12,79
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-07-176 -b -00 CP HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-176 -c -00 PIEL HA 0,85
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-201 -b -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-201 -b -00 PIEL HA 0,60
POPR-WM HOD 16-17-2-07-201 -b -00 POPR TSZT 1,40
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-201 -f -00 PIEL HA 0,20
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-201 -f -00 PIEL HA 0,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-201 -g -00 PIEL HA 0,85
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-201 -g -00 PIEL HA 0,85
CW-SZTIL HOD 16-17-2-07-201 -h -99 Cw HA 0,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-201 -h -99 PIEL HA 2,00
ROZDR-PP HOD 16-17-2-07-202 -a -99 MA-PORZ HA 1,90
WPOD-63N HOD 16-17-2-07-202 -a -99 MA-PORZ HA 1,90
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-07-202 -a -99 PBD-GLEB KMTR 13,57
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-07-202 -i -99 PIEL HA 1,05
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KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-202 -i -99 PIEL HA 1,05
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-07-203 -a -00 PIEL HA 1,35
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-07-203 -c -00 PIEL HA 0,35
SADZ-1M HOD 16-17-2-07-203 -c -00 PBD-ODNRB | TSZT 0,03
SADZ-WM HOD 16-17-2-07-203 -c -00 PBD-ODNRB | TSZT 2,42
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-07-204 -b -99 PIEL HA 1,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-07-204 -b -99 PIEL HA 0,70
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