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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej 

do pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego 
technologii pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej 
w rozliczeniach. Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było 

przy pomocy pilarek spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn 
do pozyskania drewna na pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  
pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. 
Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może 

doprowadzić do spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych 

zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 

oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w 

tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. 

Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i 

publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac 

pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego 

leśnictwa na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 
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3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię 

pozyskania i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 

średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego 

pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar 

długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, 

zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel 
Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w 

manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i 

warunkami technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 

9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto 

wymienione normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 
wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną 
określone przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć 

wskazany zostanie  ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych 
oraz miejsca składowania pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie 

zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu 
linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z 

właściwymi rejonami energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia 
napięcia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na 
drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się 
zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a 

pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących 

zasad: 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające 

w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), 

upraw leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z 

gałęzi i innych odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki 

drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających 

ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów 

przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania 

chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz 

ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające 

szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej 

stosowanych w systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie 

pozostającym na pniu po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w 

absorbenty umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania 

z nich przy każdym takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  

przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym 

zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami 

przekazanymi przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający 

uzyskanie jego maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które 

powstały z przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego 

jakości przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK 

odbędzie się przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek 

właściwego terytorialnie leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru 

drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie 

bez zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar 

średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę 

harvestera w trakcie cięć letnich) – pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 
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Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z 
uwzględnieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez 
Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do 

równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie 

usunięcia z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia 
drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym 
końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i 

staraniem dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac 
ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub 
manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących 

odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik 
detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość 

szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 
będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

 
 

 

                 

            Kategorie cięć  / Grupy czynności           
 

Cięcia zupełne - rębne 

(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 

IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 

ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 
IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 

IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 

IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 

selekcyjne (CSS) 
CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 

PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 

UPRZPOZK, ZADRZEW 
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a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 
pozycjach cięć  
 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

04 14   -d   -00 CP-P     4 PHN  3                

04 5   -c   -00 TWP 187 PHN 3 

04 6   -a   -00 TWP 130 PHN 3 

04 6   -c   -00 TWP 176 PHN 3 

04 11   -c   -00 TWP 68 PHN 3 

04 16   -g   -00 TWP 78 PHN 3 

04 221   -p   -00 TWP 45 PHN 3 

04 14   -j   -00 CP-P      4 PHN  3                

05 155   -a   -00 CP-P     9 PHN  3                

05 125   -a   -00 TWP 10 PHN 3 

05 154   -f   -00 TWP 8 PHN 3 

05 155   -i   -00 TWP 22 PHN 3 

05 253A  -g   -00 TWP 10 PHN 3 

05 253A  -r   -00 TWP 27 PHN 3 

12 45    -c   -00 CP-P    5 PHN  3                

12 65   -b   -00 CP-P     6 PHN  3                

12 67   -d   -00 CP-P     4 PHN  3                

12 68   -b   -00 CP-P     4 PHN  3                

12 51   -d   -00 TWP 48 PHN 3 

12 59   -b   -00 TWP 6 PHN 3 

12 59   -m   -00 TWP 42 PHN 3 

12 63   -j   -00 TWP 16 PHN 3 

12 65   -f   -00 TWP 87 PHN 3 

12 67   -c   -00 TWP 69 PHN 3 

12 73   -c   -00 TWP 50 PHN 3 

12 233   -b   -00 TWP 17 PHN 3 

12 247   -d   -00 TWP 21 PHN 3 

12 247   -g   -00 TWP 53 PHN 3 
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b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 

   

   

   

   

   

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

drewno pozyskane podlega zrywce.  
 

  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
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a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 
wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 
oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP). 

b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 

wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 

nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 
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na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 
w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ 

g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 

przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 

się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 

w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatunek Sortyment CP-P     IB       IIIA     IIIB     IIIBU    PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

BK  S2A       6 5           11 

BK  S2B         5           5 

BK  S4       4 13       2 1 20 
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BRZ S2A   68 1     5 5 2 119 145 345 

BRZ S2B   41       5 5   32   83 

BRZ S4 6 53 1 3 12 30 45 22 196 72 440 

BRZ WC0   39                 39 

BRZ WD   16             2   18 

DB  S2A   164 3 17 148 10 5   72 20 439 

DB  S2B   22   7 9 5     59   102 

DB  S4   123 3 15 69 8 5   67 10 300 

DB  WC0       6 28           34 

DB  WD       2 1           3 

GB  S2A       18 29           47 

GB  S2B         2           2 

GB  S4   1   12 24           37 

JD  S4   1     1           2 

KL  S4       3 5           8 

LP  S2A       2             2 

LP  S4       2 6           8 

MD  S2A                 5 4 9 

MD  S4                 2 4 6 

MD  WC0                 10   10 

OL  S2A   28   3 3 5 5   142 10 196 

OL  S2B   28             10   38 

OL  S4 5 6   2 3 5 5 2 54 9 91 

OL  WC0   19                 19 

OL  WD   12                 12 

OS  S2A   10   9 12 5 5   20 44 105 

OS  S2B   8   4         1 4 17 

OS  S4 1 13 1 11 11 5 25 2 73 39 181 

OS  WC0   10   4 4           18 

OS  WD       1         2   3 

PL  S4                 1 2 3 

SO  S10                 90 60 150 

SO  S2A   865 36 49 92 70 50 22 1459 557 3200 

SO  S2B   997 53 100 40 70 50   1043 18 2371 

SO  S3B                   122 122 
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SO  S4 25 344 15 43 56 90 90 33 293 75 1064 

SO  WB0   66 9   32       3   110 

SO  WBK   0                 0 

SO  WC0   3366 137 23 339 205 60   262   4392 

SO  WCK   454 44 213     15   1174   1900 

SO  WD   63 3     165 40   2   273 

SO  WDK   39 1 8     35   12   95 

SW  S2A         6           6 

SW  S4   7     12 10 10   1 10 50 

WZ  S4       1 1           2 

  Sum: 37 6863 307 568 968 693 455 83 5208 1206 16388 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatun
ek 

Sortyme
nt 

BMŚ
W    BMW     BŚW     

LMŚ
W    LMW     LŚW     LW      OLJ       Sum: 

BK  S2A           11       11 

BK  S2B           5       5 

BK  S4 3         17       20 

BRZ S2A 34 101 5 84 62 37   10 12 345 

BRZ S2B 3 18 2   31 19     10 83 

BRZ S4 101 99 40 33 18 39 1 12 97 440 

BRZ WC0         39         39 

BRZ WD 2       16         18 

DB  S2A 102 41   20 31 230     15 439 

DB  S2B 2 10     14 71     5 102 

DB  S4 89 65   9 5 119     13 300 

DB  WC0           34       34 

DB  WD           3       3 

GB  S2A           47       47 

GB  S2B           2       2 

GB  S4         1 36       37 

JD  S4   1       1       2 

KL  S4           8       8 

LP  S2A           2       2 

LP  S4           8       8 



11 | S t r o n a  
 

MD  S2A       4   5       9 

MD  S4       4   2       6 

MD  WC0           10       10 

OL  S2A 4 12     26 6 30 108 10 196 

OL  S2B   1     27     10   38 

OL  S4 7 12     7 10 12 31 12 91 

OL  WC0         19         19 

OL  WD         12         12 

OS  S2A 7 32 1 13 12 26   4 10 105 

OS  S2B 2 10       5       17 

OS  S4 23 44 1 24 7 42 3 5 32 181 

OS  WC0   10       8       18 

OS  WD           3       3 

PL  S4 3                 3 

SO  S10 60   90             150 

SO  S2A 956 911 675 227 43 228 10 8 142 3200 

SO  S2B 619 1088 227 58 30 224   5 120 2371 

SO  S3B 45   65 12           122 

SO  S4 368 225 83 32 10 129 2 2 213 1064 

SO  WB0 28 50       32       110 

SO  WBK 0                 0 

SO  WC0 1399 2321     30 377     265 4392 

SO  WCK 952 495 70     368     15 1900 

SO  WD 3 62     3       205 273 

SO  WDK 44 8       8     35 95 

SW  S2A           6       6 

SW  S4 3 6   5 4 12     20 50 

WZ  S4           2       2 

  Sum: 4859 5622 1259 525 447 2192 58 195 1231 16388 
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Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo 
lokalizacj

a zabieg uwagi 

1 Brak    

 

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 
ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 

konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

Wykaz pozycji cięć w roku 2021: 

Adres leśny Gr. czynn. 

Masa 
grubiz

ny 
[m3] 

Ilość/tekst 

16-17-2-04-      -    -   PR       320 
3               3               3               3               
3                

16-17-2-04-      -    -   PTP      220 
3               3               3               3               
3                

16-17-2-04-      -    -   PTW      50 
3               3               3               3               
3                

16-17-2-04-11    -c   -00 TWP      68 3                

16-17-2-04-13    -g   -99 IB       787 3               3                

16-17-2-04-13    -g   -99 TPP      119 3               3                

16-17-2-04-14    -d   -00 CP-P     4 3                

16-17-2-04-14    -j   -00 CP-P     4 3                

16-17-2-04-14    -l   -00 TPP      35 3                

16-17-2-04-16    -g   -00 TWP      78 3                

16-17-2-04-18    -a   -00 IIIBU    681 3                

16-17-2-04-21    -a   -99 IB       181 3                

16-17-2-04-21    -c   -99 IB       4 3                

16-17-2-04-21    -d   -00 IB       107 3                

16-17-2-04-21    -h   -00 IB       63 3                

16-17-2-04-221   -fx  -00 TPP      16 3                

16-17-2-04-221   -h   -00 TPP      48 3                

16-17-2-04-221   -p   -00 TWP      45 3                

16-17-2-04-221   -x   -00 TPP      34 3                

16-17-2-04-22    -b   -99 TPP      32 3                

16-17-2-04-22    -f   -99 TPP      120 3                

16-17-2-04-22    -g   -99 TPP      282 3                

16-17-2-04-27    -b   -00 IIIB     142 3                
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16-17-2-04-2     -a   -00 TPP      276 3                

16-17-2-04-2     -g   -00 TPP      112 3                

16-17-2-04-2     -i   -00 TPP      147 3                

16-17-2-04-31    -d   -99 IB       787 3                

16-17-2-04-5     -c   -00 TWP      187 3                

16-17-2-04-6     -a   -00 TWP      130 3                

16-17-2-04-6     -c   -00 TWP      176 3                

16-17-2-04-6     -f   -00 IIIBU    166 3                

16-17-2-04-6     -g   -00 TPP      88 3                

16-17-2-04-7     -g   -00 IIIBU    121 3                

16-17-2-06-      -    -   PR       173 3               3               3               3                

16-17-2-06-      -    -   PTP      115 3               3               3               3                

16-17-2-06-      -    -   PTW      13 3               3               3               3                

16-17-2-06-111   -d   -00 TPP      38 3                

16-17-2-06-112   -b   -00 TPP      52 3                

16-17-2-06-112   -j   -00 TPP      31 3                

16-17-2-06-112   -o   -00 TPP      40 3                

16-17-2-06-112   -s   -00 TPP      88 3                

16-17-2-06-113   -i   -00 TWP      44 3                

16-17-2-06-115   -b   -98 IB       659 3                

16-17-2-06-116   -d   -99 IB       659 3                

16-17-2-06-126   -f   -99 TPP      97 3                

16-17-2-06-127   -a   -00 CP-P     3 3                

16-17-2-06-128   -d   -98 TPP      181 3                

16-17-2-06-133   -c   -00 TPP      365 3                

16-17-2-06-179   -c   -00 CP-P     4 3                

16-17-2-06-180   -g   -00 TPP      16 3                

16-17-2-06-181   -c   -99 TPP      233 3                

16-17-2-06-182   -a   -00 TPP      30 3                

16-17-2-06-182   -i   -00 TWP      64 3                

16-17-2-06-184   -b   -00 TPP      41 3                

16-17-2-06-185   -c   -00 IIIB     426 3                

16-17-2-06-186   -b   -00 TPP      116 3                

16-17-2-06-186   -c   -00 TPP      41 3                

16-17-2-06-186   -d   -00 TPP      92 3                

16-17-2-06-189   -j   -00 TPP      33 3                

16-17-2-06-189   -k   -00 TPP      73 3                

16-17-2-06-190   -f   -00 TPP      41 3                
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16-17-2-06-192   -g   -00 IB       414 3                

16-17-2-06-192   -j   -00 TPP      73 3                

16-17-2-06-194   -d   -00 TPP      105 3                

16-17-2-06-196   -a   -00 TPP      41 3                

16-17-2-06-196   -c   -00 TPP      105 3                

16-17-2-06-196   -f   -00 TPP      109 3                

16-17-2-06-197   -d   -00 TPP      33 3                

16-17-2-06-197   -f   -00 TPP      67 3                

16-17-2-06-200   -i   -00 CP-P     3 3                

16-17-2-06-224   -b   -00 TWP      5 3                

16-17-2-06-225   -a   -00 TPP      23 3                

16-17-2-06-225   -b   -00 TPP      43 3                

16-17-2-06-225   -l   -00 TPP      15 3                

16-17-2-06-225   -m   -00 TPP      13 3                

16-17-2-06-88    -h   -99 IIIA     307 3                

16-17-2-12-      -    -   PR       200 
3               3               3               3               
3                

16-17-2-12-      -    -   PTP      120 
3               3               3               3               
3                

16-17-2-12-      -    -   PTW      20 
3               3               3               3               
3                

16-17-2-12-216   -c   -00 TPP      19 3                

16-17-2-12-217   -a   -00 TPP      5 3                

16-17-2-12-217   -b   -00 TPP      65 3                

16-17-2-12-218   -d   -00 TPP      22 3                

16-17-2-12-233   -b   -00 TWP      17 3                

16-17-2-12-247   -b   -00 TPP      54 3                

16-17-2-12-247   -d   -00 TWP      21 3                

16-17-2-12-247   -g   -00 TWP      53 3                

16-17-2-12-34    -j   -00 TPP      19 3                

16-17-2-12-40    -c   -00 TPP      113 3                

16-17-2-12-40    -g   -00 TPP      70 3                

16-17-2-12-40    -i   -00 TPP      15 3                

16-17-2-12-45    -c   -00 CP-P     5 3                

16-17-2-12-46    -b   -99 IB       598 3                

16-17-2-12-51    -d   -00 TWP      48 3                

16-17-2-12-56    -i   -00 IB       363 3                

16-17-2-12-57    -m   -00 TPP      44 3                

16-17-2-12-58    -d   -00 TPP      63 3                

16-17-2-12-58    -k   -00 TPP      45 3                
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16-17-2-12-59    -b   -00 TWP      6 3                

16-17-2-12-59    -m   -00 TWP      42 3                

16-17-2-12-61    -a   -99 IB       674 3                

16-17-2-12-62    -h   -03 IB       805 3                

16-17-2-12-62    -h   -04 TPP      173 3                

16-17-2-12-62    -h   -97 TPP      244 3                

16-17-2-12-63    -g   -00 IB       762 3                

16-17-2-12-63    -j   -00 TWP      16 3                

16-17-2-12-64    -k   -00 TPP      62 3                

16-17-2-12-65    -b   -00 CP-P     6 3                

16-17-2-12-65    -f   -00 TWP      87 3                

16-17-2-12-67    -c   -00 TWP      69 3                

16-17-2-12-67    -d   -00 CP-P     4 3                

16-17-2-12-68    -b   -00 CP-P     4 3                

16-17-2-12-70    -b   -00 TPP      24 3                

16-17-2-12-70    -i   -00 TPP      22 3                

16-17-2-12-73    -c   -00 TWP      50 3                

16-17-2-12-74    -f   -00 TPP      230 3                

16-17-2-12-76    -f   -00 TPP      105 3                

16-17-2-12-79    -d   -00 TPP      61 3                

16-17-2-12-82    -b   -00 TPP      193 3                

16-17-2-12-82    -f   -00 TPP      16 3                

 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w 
żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz 

nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) 

oraz drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również 
zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego 
wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 

miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. 
osłony z wałków lub szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). 

Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 
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2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego 

miejsca składowania, 
3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 
5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych 

i dróg leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach 
operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w 
trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie 

może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza 
powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi), 
4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, 
dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie 
pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni 

terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. 
Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej 

grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na 
przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego 
pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem 

wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 
wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających 
swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić 

niezwłocznie od dnia odbiórki, 
8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w 

skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń 
mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą 
pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła 

zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w 
poniższych tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  
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Adres leśny 

Gr 
czynn
ości 

Odl. 
zry
wki 
W 

Odl. 
zry
wki 
S 

Strefa 
zryw. W0I W0L S10 S2I S2L 

S3
I S4I 

S4
L WK Sum: 

16-17-2-12-216   -c   -
00 

TPP      0 700 1 
      8     2 9   19 

        Sum: 
      8     2 9   19 

                              

16-17-2-04-6     -a   -00 TWP      0 600 1 
      20 85   5 20   130 

16-17-2-12-217   -a   -
00 

TPP            
              5   5 

        Sum:       20 85   5 25   135 

16-17-2-04-221   -h   -
00 

TPP      600   1 
      15     3   30 48 

16-17-2-04-27    -b   -
00 

IIIB           
23 13   7 55   3 41   142 

16-17-2-04-2     -a   -00 TPP            
      51 82   11 42 90 276 

        Sum: 
23 13   73 137   17 83 120 466 

16-17-2-04-11    -c   -
00 

TWP          2 
      10 40   3 15   68 

16-17-2-12-68    -b   -
00 

CP-P           
            4     4 

        Sum: 
      10 40   7 15   72 

                              

16-17-2-04-      -    -   PTW      0 500 1 
      20     10 20   50 

16-17-2-04-6     -c   -00 TWP            
      109 27 12 11 17   176 

16-17-2-12-217   -b   -
00 

TPP            
      50     10 5   65 

        Sum: 
      179 27 12 31 42   291 

16-17-2-12-62    -h   -
04 

TPP      500   2 
      60 2   5 4 102 173 

        Sum: 
      60 2   5 4 102 173 

16-17-2-04-      -    -   PR           1 
150     100     50 20   320 

16-17-2-04-      -    -   PTP            
80     50     50 40   220 

16-17-2-04-22    -g   -
99 

TPP            
      80     20 7 175 282 

16-17-2-04-2     -g   -00 TPP            
      12 65   2 18 15 112 

16-17-2-04-7     -g   -00 IIIBU          
24 12   12 35   7 31   121 

16-17-2-12-      -    -   PR             
180           20     200 

16-17-2-12-      -    -   PTP            
      20     30 20 50 120 

16-17-2-12-      -    -   PTW            
            20     20 

        Sum: 
434 12   274 100   

19
9 

13
6 240 1395 

16-17-2-12-59    -b   -
00 

TWP          1 
            4 2   6 

16-17-2-12-73    -c   -
00 

TWP            
      15   30 5     50 

        Sum: 
      15   30 9 2   56 

                              

16-17-2-12-247   -g   -
00 

TWP      0 400 2 
      45     8     53 
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16-17-2-12-58    -d   -
00 

TPP            
      55     3 5   63 

16-17-2-12-58    -k   -
00 

TPP            
      7 20   3 15   45 

        Sum: 
      107 20   14 20   161 

16-17-2-06-116   -d   -
99 

IB       400   2 
276 10   235 44   29 18 47 659 

16-17-2-06-192   -g   -
00 

IB             
248     114 13   20 19   414 

16-17-2-12-57    -m   -
00 

TPP            
      35     3 6   44 

16-17-2-12-62    -h   -
97 

TPP            
      105 3   10 5 121 244 

        Sum: 
524 10   489 60   62 48 168 1361 

16-17-2-04-31    -d   -
99 

IB           1 
506     144 31   72 34   787 

16-17-2-12-74    -f   -00 TPP            
    30 150     4 6 40 230 

        Sum: 
506   30 294 31   76 40 40 1017 

16-17-2-12-64    -k   -
00 

TPP          2 
        50     12   62 

16-17-2-12-70    -i   -00 TPP            
        20     2   22 

        Sum: 
        70     14   84 

16-17-2-12-247   -d   -
00 

TWP          1 
      6     7 8   21 

16-17-2-12-65    -b   -
00 

CP-P           
            5 1   6 

16-17-2-12-65    -f   -00 TWP            
      45 3 30 4 5   87 

        Sum: 
      51 3 30 16 14   114 

                              

16-17-2-06-113   -i   -
00 

TWP      0 300 2 
      8 17   4 15   44 

16-17-2-12-51    -d   -
00 

TWP            
      15   30 3     48 

        Sum: 
      23 17 30 7 15   92 

16-17-2-06-182   -i   -
00 

TWP          1 
      25 12   8 19   64 

        Sum: 
      25 12   8 19   64 

16-17-2-06-112   -o   -
00 

TPP      300   2 
      15 5   4 7 9 40 

16-17-2-06-128   -d   -
98 

TPP            
41     80     8 2 50 181 

16-17-2-06-185   -c   -
00 

IIIB           
      142 11   40 12 221 426 

16-17-2-12-62    -h   -
03 

IB             
474     300     16 15   805 

        Sum: 
515     537 16   68 36 280 1452 

16-17-2-04-2     -i   -00 TPP          1 
15 2   60 26   10 14 20 147 

16-17-2-06-133   -c   -
00 

TPP            
      185 4   19 8 149 365 

        Sum: 
15 2   245 30   29 22 169 512 

16-17-2-04-14    -j   -00 CP-P         2 
            3 1   4 

16-17-2-06-127   -a   -
00 

CP-P           
              3   3 

16-17-2-12-63    -j   -00 TWP            
        10     6   16 
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        Sum: 
        10   3 10   23 

16-17-2-06-189   -j   -
00 

TPP          1 
      23 2   4 4   33 

16-17-2-06-189   -k   -
00 

TPP            
      68     4 1   73 

16-17-2-06-225   -b   -
00 

TPP            
      36     6 1   43 

16-17-2-12-45    -c   -
00 

CP-P           
            4 1   5 

16-17-2-12-59    -m   -
00 

TWP            
      40     2     42 

16-17-2-12-67    -d   -
00 

CP-P           
            3 1   4 

16-17-2-12-79    -d   -
00 

TPP            
      50     8 3   61 

16-17-2-12-82    -b   -
00 

TPP            
    60 120 3   5 5   193 

        Sum: 
    60 337 5   36 16   454 

                              

16-17-2-06-179   -c   -
00 

CP-P     0 200 2 
              4   4 

16-17-2-12-247   -b   -
00 

TPP            
      10 30   2 12   54 

        Sum: 
      10 30   2 16   58 

16-17-2-04-14    -d   -
00 

CP-P         1 
            3 1   4 

16-17-2-04-5     -c   -00 TWP            
    60 110 4   10 3   187 

16-17-2-06-224   -b   -
00 

TWP            
              5   5 

16-17-2-12-218   -d   -
00 

TPP            
      6     4 12   22 

16-17-2-12-233   -b   -
00 

TWP            
      8     2 7   17 

16-17-2-12-67    -c   -
00 

TWP            
      45   15 5 4   69 

        Sum: 
    60 169 4 15 24 32   304 

16-17-2-04-21    -c   -
99 

IB       200   2 
3     1     0     4 

16-17-2-04-22    -f   -99 TPP            
85     30 2     3   120 

16-17-2-06-115   -b   -
98 

IB             
315     187 19   31 16 91 659 

16-17-2-06-181   -c   -
99 

TPP            
      65 11   15 19 123 233 

16-17-2-06-186   -b   -
00 

TPP            
  2   56 11   5 10 32 116 

16-17-2-06-192   -j   -
00 

TPP            
      40     5 2 26 73 

16-17-2-12-56    -i   -00 IB             
33 86   57 160   9 18   363 

16-17-2-12-61    -a   -
99 

IB             
434     197 9   26 8   674 

16-17-2-12-63    -g   -
00 

IB             
481     216 19   25 21   762 

        Sum: 
1351 88   849 231   

11
6 97 272 3004 

16-17-2-04-13    -g   -
99 

IB           1 
503     144 43   72 25   787 

16-17-2-04-13    -g   -
99 

TPP            
70     35     10 4   119 

16-17-2-04-14    -l   -00 TPP            
11     15     4 5   35 
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16-17-2-04-18    -a   -
00 

IIIBU          
306 17   87 137   44 90   681 

16-17-2-04-221   -p   -
00 

TWP            
      35   5 5     45 

16-17-2-04-6     -f   -00 IIIBU          
41 4   39 41   18 23   166 

16-17-2-06-      -    -   PR             
40     40 35   30 28   173 

16-17-2-06-      -    -   PTP            
20     30 25   20 20   115 

16-17-2-06-      -    -   PTW            
      2 2   3 6   13 

16-17-2-06-126   -f   -
99 

TPP            
      40     6 1 50 97 

16-17-2-12-40    -c   -
00 

TPP            
30     70 2   8 3   113 

16-17-2-12-40    -g   -
00 

TPP            
      33 2   3 2 30 70 

16-17-2-12-46    -b   -
99 

IB             
      207     30 6 355 598 

        Sum: 
1021 21   777 287 5 

25
3 

21
3 435 3012 

16-17-2-04-16    -g   -
00 

TWP          2 
      43 25   3 7   78 

16-17-2-06-112   -j   -
00 

TPP            
      22 1   3 5   31 

16-17-2-06-186   -d   -
00 

TPP            
      13 52   2 25   92 

16-17-2-06-190   -f   -
00 

TPP            
      23 5   3 10   41 

16-17-2-12-70    -b   -
00 

TPP            
      6 6   2 10   24 

        Sum: 
      107 89   13 57   266 

16-17-2-12-40    -i   -00 TPP          1 
      10     3 2   15 

        Sum: 
      10     3 2   15 

                              

16-17-2-06-200   -i   -
00 

CP-P     0 100 1 
            3     3 

16-17-2-12-34    -j   -00 TPP            
      13     3 3   19 

        Sum: 
      13     6 3   22 

16-17-2-04-21    -d   -
00 

IB       100   2 
76     19 8   1 3   107 

16-17-2-06-112   -b   -
00 

TPP            
      12 7   4 9 20 52 

16-17-2-06-112   -s   -
00 

TPP            
      56 10   4 11 7 88 

16-17-2-06-196   -a   -
00 

TPP            
      23 2   3 2 11 41 

16-17-2-06-196   -f   -
00 

TPP            
      71 8   6 5 19 109 

        Sum: 
76     181 35   18 30 57 397 

16-17-2-04-21    -a   -
99 

IB           1 
106     30 19   15 11   181 

16-17-2-04-21    -h   -
00 

IB             
40     11 4   6 2   63 

16-17-2-04-221   -fx  -
00 

TPP            
      15     1     16 

16-17-2-04-221   -x   -
00 

TPP            
      30     2 2   34 

16-17-2-04-22    -b   -
99 

TPP            
15     10     4 3   32 
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16-17-2-04-6     -g   -00 TPP            
10     30 7   5 6 30 88 

16-17-2-06-182   -a   -
00 

TPP            
      13 2   3 5 7 30 

16-17-2-06-194   -d   -
00 

TPP            
      85 4   5 4 7 105 

16-17-2-06-196   -c   -
00 

TPP            
      75     5 2 23 105 

16-17-2-06-88    -h   -
99 

IIIA           
149     89 4   15 5 45 307 

        Sum: 
320     388 40   61 40 112 961 

16-17-2-06-180   -g   -
00 

TPP          2 
      6 3   2 5   16 

16-17-2-06-197   -f   -
00 

TPP            
      64     3     67 

16-17-2-12-82    -f   -00 TPP            
      10     4 2   16 

        Sum: 
      80 3   9 7   99 

16-17-2-06-111   -d   -
00 

TPP          1 
      34     2 2   38 

16-17-2-06-184   -b   -
00 

TPP            
      31 3   3 4   41 

16-17-2-06-186   -c   -
00 

TPP            
      35 2   2 2   41 

16-17-2-06-197   -d   -
00 

TPP            
      30     3     33 

16-17-2-06-225   -a   -
00 

TPP            
      15 1   3 4   23 

16-17-2-06-225   -l   -
00 

TPP            
        2   2 11   15 

16-17-2-06-225   -m   -
00 

TPP            
      10     3     13 

16-17-2-12-76    -f   -00 TPP            
      100     5     105 

        Sum: 
      255 8   23 23   309 

                              

        Sum: 
4785 146 150 

558
6 

139
2 

12
2 

11
22 

10
90 1995 16388 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  
z opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). 

Drewno nie zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 
sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl.  

S2B liść.  

WCK 1  
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......  
 

 


