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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2021 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

06 127   -a   -00 CP-P     3 PHN 4                

06 179   -c   -00 CP-P     4 PHN 4                

06 200   -i   -00 CP-P     3 PHN 4                

06 113   -i   -00 TWP      44 PHN 4                

06 182   -i   -00 TWP      64 PHN 4                

06 224   -b   -00 TWP 5 PHN 4                

07 147   -b   -00 TWP      39 PHN 4                

07 167   -d   -00 CP-P     7 PHN 4                

    Sum: 169     
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b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 

   

   

   

   

   

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 
wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 
jego pomiaru. 

b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 
dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 

e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 
przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 

prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 
drewno pozyskane podlega zrywce.  

 
  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 

oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
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się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ, 
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 

nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 
rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 

na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 

pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  
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Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 
w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ 
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatunek Sortyment CP-P     IB       IIIA     IIIB     IVA      PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

AK  S4                   1 1 

BK  S4                 5   5 

BRZ S2A 1 7   52   5 10   68   143 

BRZ S2B   3   53   10     12   78 

BRZ S4 2 16   15     25 5 64 8 135 
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BRZ WC0       28             28 

BRZ WD       3             3 

DB  S2A   3 14 22 3       130   172 

DB  S2B   1 11 33 4       84   133 

DB  S4   10 4 14 2       69   99 

DB  WC0       21         15   36 

DB  WD       2         13   15 

GB  S2A       34         44   78 

GB  S2B       15             15 

GB  S4     1 12         28   41 

JD  S2A     15           145   160 

JD  S2B                 145   145 

JD  S3B   1                 1 

JD  S4   3 8 1         172   184 

JD  WC0                 245   245 

JD  WD                 40   40 

MD  S4                 4   4 

OL  S2A   12 17 4         48 18 99 

OL  S2B     40 4             44 

OL  S4   12 10 1         42 10 75 

OL  WC0   12             13   25 

OL  WD   12             13   25 

OS  S2A   5             17   22 

OS  S4 1 5   5     10   31 2 54 

SO  S10                 164   164 

SO  S2A 6 274 26 15 2 35 100   1110 50 1618 

SO  S2B   156 59 58 8 20 40   766 10 1117 

SO  S3B 1                 1 2 

SO  S4 5 101 20 17 3 50 140 10 231 15 592 

SO  WB0   57                 57 

SO  WBK   5             14   19 

SO  WC0   1234 271 76 19 30 20   1   1651 

SO  WCK   130 23           989   1142 

SO  WD   25 5 3 2 15         50 

SO  WDK   4         20   26   50 



9 | S t r o n a  
 

SW  S2A       2         15   17 

SW  S2B                 4   4 

SW  S3B   1                 1 

SW  S4   7   1         15 1 24 

SW  WC0                 4   4 

  Sum: 16 2096 524 491 43 165 365 15 4786 116 8617 

 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatunek Sortyment BB      BMŚW    BMW     BŚW     LMŚW    LŚW     LW      OLJ       Sum: 

AK  S4         1         1 

BK  S4         5         5 

BRZ S2A   26 21   13 65   3 15 143 

BRZ S2B   9 3     56     10 78 

BRZ S4 1 28 31 7 11 22   5 30 135 

BRZ WC0           28       28 

BRZ WD           3       3 

DB  S2A     3   90 77 2     172 

DB  S2B     1   58 68 6     133 

DB  S4   5 11   45 37 1     99 

DB  WC0         15 21       36 

DB  WD         13 2       15 

GB  S2A         29 49       78 

GB  S2B           15       15 

GB  S4         19 21 1     41 

JD  S2A         156   4     160 

JD  S2B         145         145 

JD  S3B     1             1 

JD  S4   2 1   179 1 1     184 

JD  WC0         245         245 

JD  WD         40         40 

MD  S4         1 3       4 

OL  S2A   7 20   9 4 17 42   99 

OL  S2B           4 40     44 
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OL  S4   12 20   6 1 10 26   75 

OL  WC0     12         13   25 

OL  WD     12         13   25 

OS  S2A   10 5   4     3   22 

OS  S4   14 8 3 10 6   3 10 54 

SO  S10   102 32 30           164 

SO  S2A 7 774 547 55 90 6 4   135 1618 

SO  S2B   449 357 18 206 20 7   60 1117 

SO  S3B 1   1             2 

SO  S4 1 164 136 17 66 5 2 1 200 592 

SO  WB0   18 39             57 

SO  WBK   17 2             19 

SO  WC0   356 878   367       50 1651 

SO  WCK   608 339   172   23     1142 

SO  WD   7 18   10       15 50 

SO  WDK   13 9   8       20 50 

SW  S2A         15 2       17 

SW  S2B         4         4 

SW  S3B   1               1 

SW  S4   5 3   14 1   1   24 

SW  WC0         4         4 

  Sum: 10 2627 2510 130 2050 517 118 110 545 8617 

 

 

 

Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1 brak    

 

 

 

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 

ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 
konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 
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Wykaz pozycji cięć w roku 2021: 

Adres leśny Gr. czynn. 

Masa 
grubiz

ny 
[m3] 

Ilość/tekst 

16-17-2-05-      -    -   PR       10 
4               4               4               4               
4                

16-17-2-05-      -    -   PTP      215 
4               4               4               4               
4                

16-17-2-05-      -    -   PTW      5 
4               4               4               4               
4                

16-17-2-05-125   -a   -00 TWP      10 4                

16-17-2-05-125   -f   -99 TPP      185 4                

16-17-2-05-147   -j   -00 TPP      28 4                

16-17-2-05-148   -b   -99 IB       415 4               4                

16-17-2-05-148   -b   -99 TPP      123 4               4                

16-17-2-05-148   -d   -99 IB       512 4               4                

16-17-2-05-148   -d   -99 TPP      165 4               4                

16-17-2-05-148   -i   -00 TPP      41 4                

16-17-2-05-149   -d   -98 TPP      300 4                

16-17-2-05-150   -a   -00 TPP      195 4                

16-17-2-05-150   -b   -00 TPP      577 4                

16-17-2-05-150   -c   -00 IB       624 4               4                

16-17-2-05-150   -c   -00 TPP      190 4               4                

16-17-2-05-151   -b   -00 TPP      36 4                

16-17-2-05-152   -b   -00 TPP      295 4               4               4                

16-17-2-05-152   -h   -00 TPP      20 4                

16-17-2-05-153   -a   -00 TPP      41 4                

16-17-2-05-153   -f   -00 TPP      99 4                

16-17-2-05-153   -g   -00 TPP      78 4                

16-17-2-05-154   -b   -03 TPP      106 4                

16-17-2-05-154   -b   -98 IB       109 4               4                

16-17-2-05-154   -b   -98 TPP      1 4               4                

16-17-2-05-154   -c   -03 TPP      70 4                

16-17-2-05-154   -c   -98 IB       344 4               4                

16-17-2-05-154   -c   -98 TPP      66 4               4                

16-17-2-05-154   -d   -03 TPP      72 4                

16-17-2-05-154   -d   -98 IB       92 4               4                

16-17-2-05-154   -d   -98 TPP      6 4               4                

16-17-2-05-154   -f   -00 TWP      8 4                

16-17-2-05-155   -a   -00 CP-P     9 4                

16-17-2-05-155   -c   -00 TPP      53 4                
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16-17-2-05-155   -g   -00 TPP      80 4                

16-17-2-05-155   -i   -00 TWP      22 4                

16-17-2-05-252   -d   -00 TPP      20 4                

16-17-2-05-253A  -g   -00 TWP      10 4                

16-17-2-05-253A  -h   -00 TPP      6 4                

16-17-2-05-253A  -r   -00 TWP      27 4                

16-17-2-05-253A  -sx  -00 TPP      9 4                

16-17-2-05-254   -a   -00 TPP      18 4                

16-17-2-07-      -    -   PR       155 
4               4               4               4               
4                

16-17-2-07-      -    -   PTP      150 
4               4               4               4               
4                

16-17-2-07-      -    -   PTW      10 
4               4               4               4               
4                

16-17-2-07-135   -a   -99 TPP      16 4                

16-17-2-07-136   -d   -02 TPP      84 4                

16-17-2-07-136   -f   -02 TPP      40 4                

16-17-2-07-137   -b   -99 TPP      80 4                

16-17-2-07-137   -i   -00 TPP      37 4                

16-17-2-07-140   -b   -99 IIIA     406 4                

16-17-2-07-142   -h   -00 IIIB     159 4                

16-17-2-07-144   -b   -00 TPP      8 4                

16-17-2-07-145   -b   -00 TWP      39 4                

16-17-2-07-145   -d   -00 TPP      2 4                

16-17-2-07-145   -f   -00 TPP      32 4                

16-17-2-07-145   -g   -00 TPP      40 4                

16-17-2-07-157   -k   -00 TPP      6 4                

16-17-2-07-159   -c   -00 TPP      14 4                

16-17-2-07-164   -a   -00 TPP      207 4                

16-17-2-07-164   -b   -00 TPP      277 4                

16-17-2-07-164   -i   -00 TPP      132 4                

16-17-2-07-165   -d   -00 TPP      454 4                

16-17-2-07-165   -f   -00 TPP      230 4                

16-17-2-07-165   -g   -00 TPP      62 4                

16-17-2-07-166   -p   -00 IVA      43 4                

16-17-2-07-167   -d   -00 CP-P     7 4                

16-17-2-07-172   -h   -00 IIIA     118 4                

16-17-2-07-201   -c   -00 TPP      32 4                

16-17-2-07-201   -d   -00 TPP      34 4                

16-17-2-07-202   -a   -99 IIIB     332 4                
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16-17-2-07-202   -b   -00 TPP      119 4                

 

 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 
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9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny 

Gr 
czynnoś
ci 

Odl. 
zryw
ki W 

Odl. 
zryw
ki S 

Stre
fa 
zry
w. W0I W0L S10 S2I S2L S3I S4I S4L WK 

Su
m: 

16-17-2-05-147   -j   -00 TPP      1000 1000 2 
      20     2 6   28 

16-17-2-05-153   -a   -00 TPP            
      31     2   8 41 

        
Sum
:       51     4 6 8 69 

16-17-2-05-252   -d   -00 TPP          1 
      15     5     20 

16-17-2-05-253A  -g   -
00 

TWP            
            2 8   10 

16-17-2-05-253A  -h   -
00 

TPP            
            5 1   6 

16-17-2-05-253A  -r   -
00 

TWP            
      18     7 2   27 

16-17-2-05-253A  -sx  -
00 

TPP            
      6     3     9 

16-17-2-05-254   -a   -00 TPP            
      13     5     18 

        
Sum
:       52     27 11   90 

                              

16-17-2-05-155   -g   -00 TPP      900 900 2 
  26     30     24   80 

        
Sum
:   26     30     24   80 

                              

16-17-2-07-201   -c   -00 TPP      0 800 1 
        21     11   32 

16-17-2-07-201   -d   -00 TPP            
      11 16   2 5   34 

        
Sum
:       11 37   2 16   66 

16-17-2-05-155   -c   -00 TPP      800   2 
1 28     6     18   53 

16-17-2-05-155   -i   -00 TWP            
        14   2 6   22 

        
Sum
: 1 28     20   2 24   75 

16-17-2-05-      -    -   PR           1 
            10     10 

16-17-2-05-      -    -   PTP            
20     60     100 15 20 215 
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16-17-2-05-      -    -   PTW            
            5     5 

        
Sum
: 20     60     115 15 20 230 

                              

16-17-2-07-164   -i   -00 TPP      700 700 1 
5     55 5   15 7 45 132 

        
Sum
: 5     55 5   15 7 45 132 

                              

16-17-2-05-125   -f   -99 TPP      500 500 2 
      111     6 2 66 185 

16-17-2-05-152   -h   -00 TPP            
      15     1   4 20 

16-17-2-07-137   -b   -99 TPP            
      30     5   45 80 

16-17-2-07-167   -d   -00 CP-P           
      2 1   2 2   7 

16-17-2-07-172   -h   -00 IIIA           
      15 65   3 12 23 118 

        
Sum
:       173 66   17 16 138 410 

16-17-2-07-140   -b   -99 IIIA         1 
276     85 17   25 3   406 

16-17-2-07-142   -h   -00 IIIB           
79     64     16     159 

16-17-2-07-164   -b   -00 TPP            
74     88 33   33 19 30 277 

16-17-2-07-165   -d   -00 TPP            
120     159 39   77 14 45 454 

16-17-2-07-165   -f   -00 TPP            
60     80 10   42 8 30 230 

        
Sum
: 609     476 99   193 44 105 

152
6 

16-17-2-07-136   -d   -02 TPP          1 
    30 50     4     84 

        
Sum
:     30 50     4     84 

                              

16-17-2-07-202   -b   -00 TPP      0 400 1 
      6 84   5 24   119 

        
Sum
:       6 84   5 24   119 

16-17-2-05-148   -i   -00 TPP      400   2 
      24     4 7 6 41 

16-17-2-05-154   -f   -00 TWP            
        4     4   8 

16-17-2-05-155   -a   -00 CP-P           
      4   1 3 1   9 

16-17-2-07-137   -i   -00 TPP            
      20     2   15 37 

        
Sum
:       48 4 1 9 12 21 95 

16-17-2-05-154   -d   -98 IB           1 
      23     5 1 63 92 

16-17-2-05-154   -d   -98 TPP            
        3     3   6 

16-17-2-07-164   -a   -00 TPP            
30     55 36   39 17 30 207 

        
Sum
: 30     78 39   44 21 93 305 

16-17-2-07-157   -k   -00 TPP          2 
      4     1 1   6 

        
Sum
:       4     1 1   6 

                              

16-17-2-07-145   -b   -00 TWP      0 300 1 
      35     4     39 

16-17-2-07-145   -g   -00 TPP            
      36     2 2   40 
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Sum
:       71     6 2   79 

16-17-2-05-125   -a   -00 TWP      300   2 
      7   1 1 1   10 

16-17-2-05-150   -a   -00 TPP            
    32 132 2   7 2 20 195 

16-17-2-05-151   -b   -00 TPP            
      20 9   3 4   36 

16-17-2-05-154   -c   -98 IB             
187 24   56 31 1 17 28   344 

16-17-2-05-154   -c   -98 TPP            
      20 8   6 6 26 66 

16-17-2-07-136   -f   -02 TPP            
      18     2   20 40 

        
Sum
: 187 24 32 253 50 2 36 41 66 691 

16-17-2-05-149   -d   -98 TPP          1 
      137     29 2 132 300 

16-17-2-05-150   -b   -00 TPP            
    49 350 11   26 8 133 577 

16-17-2-05-152   -b   -00 TPP            
    30 185 10   12 6 52 295 

16-17-2-05-153   -f   -00 TPP            
    9 42 24   5 19   99 

16-17-2-05-153   -g   -00 TPP            
    14 52 4   4 4   78 

16-17-2-05-154   -d   -03 TPP            
      30     7 3 32 72 

        
Sum
:     102 796 49   83 42 349 

142
1 

                              

16-17-2-05-148   -b   -99 IB       200 200 2 
301     91     21 2   415 

16-17-2-05-148   -b   -99 TPP            
      71     10 2 40 123 

16-17-2-05-150   -c   -00 IB             
447     135     31 11   624 

16-17-2-05-150   -c   -00 TPP            
      103 2   13 2 70 190 

16-17-2-05-154   -c   -03 TPP            
      30     6 1 33 70 

        
Sum
: 748     430 2   81 18 143 

142
2 

16-17-2-05-148   -d   -99 IB           1 
381     102     28 1   512 

16-17-2-05-148   -d   -99 TPP            
      82     15   68 165 

16-17-2-05-154   -b   -03 TPP            
      43     9   54 106 

16-17-2-05-154   -b   -98 IB             
      23   1 9   76 109 

16-17-2-07-      -    -   PR             
45     55 15   40     155 

16-17-2-07-      -    -   PTP            
      80 10   40 20   150 

16-17-2-07-      -    -   PTW            
            5 5   10 

16-17-2-07-145   -f   -00 TPP            
      20     1 1 10 32 

16-17-2-07-165   -g   -00 TPP            
      2 50   3 7   62 

16-17-2-07-166   -p   -00 IVA            
21     10 7   3 2   43 

16-17-2-07-202   -a   -99 IIIB           
  54   11 217   3 47   332 

        
Sum
: 447 54   428 299 1 156 83 208 

167
6 

                              

16-17-2-07-135   -a   -99 TPP      150 150 1 
      5     1 2 8 16 
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Sum
:       5     1 2 8 16 

                              

16-17-2-07-144   -b   -00 TPP      0 100 1 
      6     1 1   8 

16-17-2-07-145   -d   -00 TPP            
      2           2 

        
Sum
:       8     1 1   10 

16-17-2-07-159   -c   -00 TPP      100   2 
      6     1   7 14 

        
Sum
:       6     1   7 14 

16-17-2-05-154   -b   -98 TPP          1 
            1     1 

        
Sum
:             1     1 

                              

        
Sum
: 

204
7 132 164 

306
1 784 4 804 410 

121
1 

861
7 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 

sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl.  

S2B liść.  

WCK 1  

......  
 

 


