Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
II.1 WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 mb, pobranych z kancelarii leSnictwa w
miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 40 szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz
budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostanag zakupione przez Zamawiajacego,
pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢
zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.).

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w lesSnictwie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
wywieszenia [SZT] na etapie planowania [H]
Policzna 20 10
Sucha 10 5
Patkow 10 5
Razem: 40 20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2 KONSERWACIJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 190 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki
uniemozliwiajagcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjq
lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa
w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Prace obejmujg roéwniez prace
naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w le$nictwie przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Lesnictwo llo$¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Policzna 100 50
Sucha 50 25
Patkow 40 20
Razem: 190 95

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.3 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny (metodg
podokapowgq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie Sciotki i gleby mineralnej pod drzewem prébnym, ktére powinno miec przecietng korone i
rosna¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu korony poszukiwan
dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych
pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania w lesnictwie przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Policzna 6 18
Sucha 12 36
Patkow 12 36
Razem: 30 920

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano czynnosc¢
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilos¢ partii kontrolnych zostanie ustalona
poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.
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Ryc. 1.Schemat poszukiwan metoda podokapowg

I1.4 ZWALCZANIE BYJKOWCOW I ZAKORKOW NA O-KONTRU/
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK PUL-RY]J
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami wykonanymi z
drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji lesnictwa oraz utrzymanie ich
w sprawnosci (korowanie i wymiana watkow, wymiana krgzkéw, poprawianie ksztattu $cian dotkow itp.).

Ilo$¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w lesnictwie przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llos¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Policzna 76 7,6
Sucha 87 8,7
Patkow 146 14,6
Razem: 309 30,9

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie
moze by¢ mniejsza niz 10 szt.
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I1.5 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
5.1 Wynoszenie i uktadanie pozostalosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)
5.2 Spalanie e

(jedn. rozliczeniowa — M3P) elsazl b
5.3 Prace godzinowe ciggnikiem O-SPALGAL/

(jedn. rozliczeniowa — H) GODZ-CH

5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe
Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i ufozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administracje
lesnictwa.

Ilos¢ metréw  przestrzennych  pozostatosci powstatych w  wyniku Sciecia i okrzesania
w lesnictwach przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llos¢ planowanych Pracochtonnos¢ przewidywana
do wyniesieniai na etapie planowania [H]
ztozenia w stosy sktadanie w stosy gatezi

gatezi [M3P]

Policzna 40 10,4

Sucha 50 13,00

Patkow 70 18,2

Razem: 160 41,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

5.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i palnosci
runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywa¢ sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowa¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zosta¢ wzniecony;
oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie $rodek tacznosci i lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je gleba mineralng lub zala¢ woda i upewnié
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilo$¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w lednictwie przedstawia ponizsza tabela.
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Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
spalanie gatezi

Policzna 40 3,6
Sucha 50 4,5
Patkow 70 6,3

Razem: 160 14,4

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

5.3 Prace godzinowe ciagnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez
administracje lesnictwa (miejsce spalenia).

Ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwo6z pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llo$¢ planowanych godzin na
prace ciggnikiem (H)

Policzna 1
Sucha 4
Patkow 0
Razem: 5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegétowego opisu
przedmiotu zamowienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.6 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotéw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos¢ zalezna od przebywania pedrakow i postaci dorostych, jednak nie mniejsza
niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdélnych dotkédw nalezy umiescic w
oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).

Ilos¢ dotdow probnych, na ktérych prowadzona bedzie kontrola w lesSnictwie przedstawiono w ponizszej
tabeli:
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Lesnictwo llos$¢ dotéw [SZT] Pracochtonnosc¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Policzna 67 74,89
Sucha 52 53,68
Patkow 45 41,90
Razem: 164 170,47

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotéw oraz weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Ilos¢ dotdow zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie
wykonywania prac.

I1.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z SPRZ-SMIE
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wilasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i
inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metrow szesciennych zabiegu: 63 M3

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania: 504 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi
w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.
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I1.8 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
0-POZ/
LIK-WYSYP

Likwidacja dzikich wysypisk

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpaddw zalegajacych na dzikich wysypiskach $mieci na
terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workéw na $mieci; doniesienie lub dowoz workéw we
wskazane miejsca. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania -57 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.9 i DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW
LESNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

O-GRODZR/
ROZGR-SN

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw le$nych;

2) dostarczenie drewna (powtornie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbidrki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajace okreslenie ilosci stupkdédw; szacowana,
przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o Srednicy do
70 cm (osobno nadajgacq sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej do
zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego miejsce na
odlegto$¢ nie przekraczajaca 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Zasypanie dotdw po stupach
Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu

Le$nictwo Dtugos$¢ planowanych do Pracochtonnos¢
demontazu grodzen [HM] przewidywana na etapie
planowania [H]
Policzna 15,90 190,80
Sucha 7,27 87,24
Patkow 2,00 24,00
Razem: 25,17 302,04

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy mierniczej.
Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazyc.
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I1.10 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ | O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE GRODZ-SN
TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkow (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewdw, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdéw, na ktorych rozpieta bedzie siatka. Odlegtos¢
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynno$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkéw nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemig. Siatka winna
by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykac sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentow
siatki. Zabezpieczajaca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gornej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktorych zlokalizowano
przetazy).

5) zabezpieczenie naciggu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przejs¢ Ilub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

H»
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Wz6r wykonania -przetaz Wzér wykonania- furtka

7) Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscia, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lednej
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uniemozliwiajac  jej zarowno

i nad siatka.

przedostanie sie do wnetrza uprawy pod jak

Pozostale materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciagania siatki

zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2021 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugosc Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonnos¢ | Pracochtonnosé
planowanych planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeniu planowania planowania
(nowa siatka) | (siatka odzyskana) [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] [HM] [H] [H]
Policzna 0 8,20 1,45 0 270,60
Sucha 0 0 0 0 0
Patkéw 0 0 0 0 0
Razem: 0 8,20 1,45 0 270,60
UWAGI:

Czynno$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.

Czynnos$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru diugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.
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II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczenn w sposdb zapewniajacy zachowanie
ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Policzna 50
Sucha 50
Patkow 50
Razem: 150

Naprawa grodzen obejmuje réwniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegodtowego
opisu przedmiotu zamdwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
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OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED ZGRYZANIEM

II.12 (jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

0-ZGRYZC/
ZAB-REPEL

Zakres czynnos$ci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne sadzonek
przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po Srodku chemicznym do
Zamawiajacego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne uprawnienia do pracy
przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped giéwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped gitéwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszypulkowego nalezy zabezpieczy¢ caty ped giowny.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykona¢ w spos6b nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2021 roku.

Ilos$¢ hektarow, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lesnictwo Wielkos$¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$é przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Policzna 0 0
Sucha 23,47 354,77
Patkow 24,44 360,21
Razem: 47,91 714,98

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub
tasmy mierniczej) przez Zamawiajgcego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem.
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.13 Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych UT-TURYST/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-TUR

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazdow,
w tym zbidr $mieci i odpaddéw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju pojazdéw
oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez Wykonawce workéw na
$mieci, doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca, konserwacje - biezace naprawy
elementdéw zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urzadzen zabudowy, biezace wyréwnywanie
powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez Wykonawce
workdéw na smieci w koszach oraz prace reczne lub wykonywane przy uzyciu narzedzi mechanicznych
- koszenie oraz przygotowanie opatu - zatadunek i roztadunek drewna $redniowymiarowego, pociecie
(wyrzynka drewna $redniowymiarowego) i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 190 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robét nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu

I1.14 TABLICE INFORMACYJINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 14.1 WYW-TAB,
14.2 ZD]-TAB

14.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu le$nictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

llosé L.
. Pracochtonnos¢
wywieszonych .
- . przewidywana na
LesSnictwo tablic . .
etapie planowania
ostrzegawczych [H]
[SZT]
Policzna 7 7
Sucha 7 7
Patkow 10 10
Razem: 24 24

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

14.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych
Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:
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Lesnictwo lloé¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
Policzna 7 7
Sucha 7 7
Patkow 10 10
Razem: 24 24

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I11.15 P-POZAR, P-INNE /
15.1 DOG-POZ,

15.2 I-ZAB

DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H])

15.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 34 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane beda
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie
od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

15.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy, wymiane
stupkow do tablic, itp.

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania:

Lesnictwo Pracochtonnos¢

przewidywana na

etapie planowania
[H]

Policzna 0

Sucha 15
Patkow 16
Razem: 31

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robét nastgpi poprzez
zrealizowanej pracochfonnosci.

sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
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I1.16

PORZADKOWANIE TERENU

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscig

do dwdch miejsc po przecinku [HA])

P-PORZ /
16.1 CZ-DR-POZ,
16.2 PPOZ-DROG

16.1 Czyszczenie dojazdow pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych, usuwanie zwisajacych nad
dojazdem gatezi oraz wycinke krzewow w obrebie dojazdu.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazddéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢

Leénictwo czys?czor)ych prze_widywana n_a

dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
Policzna 1 29
Sucha 1 29
Patkow 1 29
Razem: 3 87

16.2 Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drég publicznych oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
rownomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum wywiezieniem 30 m od drogi/obiektu. Zabieg
zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie le$niczego. Uprzatniecie
zaplanowano na powierzchni 3,25 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposdb zapewniajacy brak zalegania
materiatdw tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w
przypadku szczegdélnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatow tatwopalnych, takze w
drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzgtania terendéw:

Lesnictwo Powierzchnia Pracochtonnos¢
porzadkowanych | przewidywana na
terendéw przy etapie planowania
drogach [HA] [H]
Policzna 0 0
Sucha 2,25 65,25
Patkow 1 29
Razem: 3,25 94,25

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

I1.17 MINERALIZACJA PASOW P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z
doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku)

P-PASYS /
ODN-PASC
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Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie le$niczego. Zabieg bedzie
wykonany w okresie od marca do kwietnia 2021 roku na pasie o dtugosci 0,40 KMTR.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,32 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dlugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasma prostopadle do
osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczego6lnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zamdwienia:

Czynno$¢ ‘ Typ pl. ‘ Adres Jedn.
Les$nictwo nr 04 Policzna
CZYSZ-BUD |OCHRL |16-17-2-04- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-2-04- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-04-3 -a -99 HM
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-2-04- - - H
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-2-04- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-2-04- - - M3P
PUL-RYJ OCHRL | 16-17-2-04-11 -h -00 SZT
PUL-RYJ OCHRL | 16-17-2-04-43 -f -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL | 16-17-2-04-44 -g -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL | 16-17-2-04-44 -1 -01 SZT
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-2-04-4 -a -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-2-04-7 -d -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-2-04- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-2-04- - - SZT
OWAD
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-6 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-6 -f -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-7 -g -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-11 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-18 -a -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-22 -f -99 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-04-22 -g -99 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-04-31 -f -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-31 -g -00 SZT
ZAW-BUD OCHRL 16-17-2-04- - - SZT
Lesnictwo nr 06 Sucha
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CZYSZ-BUD |OCHRL |16-17-2-06- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-2-06- - - H
LIK-WYSYP [OCHRL |[16-17-2-06- - - H
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-2-06- - - H
ODN-PASC |OCHRP | 16-17-2-06-181 -a -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL [16-17-2-06- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |[16-17-2-06- - - M3P
PUL-RYJ OCHRL | 16-17-2-06-126 -f -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL |[16-17-2-06-128 -d -02 SZT
PUL-RYJ OCHRL |[16-17-2-06-184 -f -00 SZT
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-2-06-85 -c -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL |[16-17-2-06-180 -b -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-2-06- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-2-06- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-06-88 -h -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL [16-17-2-06-98 -a -00 SzT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-06-185 -c¢ -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-06-192 -g -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-87 -h -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-98 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-98 -h -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-101 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-111 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |[16-17-2-06-113 -g -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-114 -g -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-115 -b -02 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-127 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-127 -h -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-128 -d -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-129 -f -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-130 -f -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-195 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-198 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-229 -r -00 HA
ZAW-BUD |OCHRL |[16-17-2-06- - - SZT
Le$nictwo nr 12 Patkéw

CZYSZ-BUD [OCHRL [16-17-2-12- - - SZT
LIK-WYSYP [OCHRL |[16-17-2-12- - - H
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-2-12- - - H
ODN-PASC |OCHRP | 16-17-2-12-47 -k -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL [16-17-2-12- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL [16-17-2-12- - - M3P
PUL-RYJ OCHRL [16-17-2-12-35 -b -01 SZT
PUL-RY] OCHRL [16-17-2-12-51 -i -00 SZT
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PUL-RYJ OCHRL |16-17-2-12-51 -l -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-2-12-61 -f -02 SZT
PUL-RY] OCHRL [16-17-2-12-77 -d -01 SZT
ROZGR-SN |[OCHRL [16-17-2-12-63 -d -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL | 16-17-2-12- M3
SZUK- OCHRL |[16-17-2-12- SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-12-64 -h -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL [16-17-2-12-64 -i -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL [16-17-2-12-84 -c -99 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-51 -i -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-51 -1 -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-55 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-56 -k -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-61 -a -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-12-61 -f -02 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-62 -h -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-64 -h -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-64 -i -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-71 -g -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-77 -d -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-84 -¢ -01 HA
ZAW-BUD |OCHRL |[16-17-2-12- SZT
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