Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2021 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
II.1 WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 mb, pobranych z kancelarii leSnictwa w
miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 10 szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz
budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego,
pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢
zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.).

Ilos¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdélnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$é budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
wywieszenia [SZT] na etapie planowania [H]
Motorzyny 10 5
Podgdra 0 0
Razem: 10 5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 125 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki
uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg
lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa
w celu jej likwidacji. Prace obejmujq dojazd do budek legowych. Prace obejmuja réwniez prace
naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Iloé¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:
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Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Motorzyny 70 35
Podgéra 55 27,5
Razem: 125 62,5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.3 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny (metodg
podokapow3q) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie Scidtki i gleby mineralnej pod drzewem prébnym, ktére powinno mie¢ przecietng korone i
rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu korony poszukiwan
dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych
pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow
pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych le$nictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Motorzyny 21 63
Podgdra 14 42
Razem: 35 105

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktorych wykonano czynnosé
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona
poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.
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Ryc. 1.Schemat poszukiwan metodg podokapowg

I1.4 ZWALCZANIE BYJKOWCOW I ZAKORKOW NA O-KONTRU/
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK PUL-RY]J
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami wykonanymi z
drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji leSnictwa oraz utrzymanie ich
w sprawnosci (korowanie i wymiana watkow, wymiana krgzkéw, poprawianie ksztattu $cian dotkow itp.).

Ilo$¢ putapek, na ktorych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w
ponizszej tabeli

Lesnictwo llos$¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Motorzyny 38 3,8
Podgoéra 51 5,1
Razem: 89 8,9

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
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sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie
moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.5 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
5.1 Wynoszenie i uktadanie pozostalosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)
5.2 Spalanie A

(jedn. rozliczeniowa - M3P) Pl
5.3 Prace godzinowe ciggnikiem O-SPALGAL/

(jedn. rozliczeniowa - H) GODZ-CH

5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostalosci w stosy niewymiarowe
Zakres czynnos$ci obejmuje wyniesienie i ufozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administracje
lesnictwa.

Ilos¢ metrow  przestrzennych  pozostatosci powstatych w  wyniku  $ciecia i  okrzesania
w poszczegdblnych lesSnictwach przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llos¢ planowanych | Pracochtonnos¢
do wyniesieniai przewidywana
ztozenia w stosy na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
sktadanie w
stosy gatezi

Motorzyny 70 18,20

Podgdra 50 13,00

Razem: 120 31,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

5.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i palnosci
runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujacym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zosta¢ wzniecony;
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oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie $rodek tacznosci i lokomocji
Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypa¢ je gleba mineralng lub zala¢ woda i upewnié
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia
ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnosé
planowanych przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
spalanie gatezi

Motorzyny 70 6,30
Podgéra 50 4,50
Razem: 120 10,80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

5.3 Prace godzinowe ciagnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwoOz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez
administracje lesnictwa (miejsce spalenia).

Ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwoz pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llos¢ planowanych godzin na
prace ciggnikiem (H)

Motorzyny 2
Podgdra 3
Razem: 5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegétowego opisu
przedmiotu zamowienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.6 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos¢ zalezna od przebywania pedrakow i postaci dorostych, jednak nie mniejsza
niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdélnych dotkdw nalezy umiesci¢ w
oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).
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Ilos¢ dotéw probnych, na ktérych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ dotéw [SZT] Pracochtonnosc¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Motorzyny 42 37,80
Podgéra 58 60,02
Razem: 100 97,82

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotéw oraz weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Ilos¢ dotow zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie
wykonywania prac.

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z
dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

0-ZGRYZC/

1.7 ZAB-REPEL

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne sadzonek
przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po $rodku chemicznym do
Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne uprawnienia do pracy przy
$rodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped gidwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped gtowny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno byc¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym drzewostanie
dojrzatym.

W przypadku debu szypulkowego i bezszyputkowego nalezy zabezpieczy¢ caly ped gtéwny.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonac¢ w sposoOb nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.

Ilos¢ hektarow, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo Wielkos¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$¢ przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Motorzyny 0,65 10,98
Podgdra 0 0
Razem: 0,65 10,98

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub tasmy
mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem.
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I1.8 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z SPRZ-SMIE
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
le$niczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i
inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilos$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 100 M3
Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 800 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi
w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.9 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
O-POZ/
Likwidacja dzikich wysypisk LIK-WYSYP

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnos$ci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpadow zalegajacych na dzikich wysypiskach $mieci na
terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workéw na $smieci; doniesienie lub dow6z workéw we
wskazane miejsca. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania - 120 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.10 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ | O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE GRODZ-SN
TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewdw, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdédw, na ktorych rozpieta bedzie siatka. Odlegtos¢
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynno$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatdw.
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4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkow nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemiq. Siatka winna
by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykac¢ sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéw
siatki. Zabezpieczajaca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$é¢ od poditoza do gdérnej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktdrych zlokalizowano
przetazy).

5) zabezpieczenie naciqgu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przej$¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przejs¢ Ilub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

Wzér wykonania -przefaz ' Wzér wykonania- furtka

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposob, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac  jej przedostanie sie do wnetrza uprawy  zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciagania siatki
zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2021 roku.
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Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.
Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochfonnos¢ | Pracochtonnos¢
planowanych planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeniu planowania planowania
(nowa siatka) | (siatka odzyskana) [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] [HM] [H] [H]
Motorzyny 0 0 0 0 0
Podgora 0 2,48 0,35 0 81,84
Razem: 0 2,48 0,35 0 81,84
UWAGI:

Czynno$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.

Czynnos$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy

mierniczej lub dalmierza.

II.11

DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do

dwdch miejsc po przecinku)

O-GRODZR/
ROZGR-SN

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw le$nych;

2) dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbiérki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajgce okreslenie ilosci stupkéw; szacowana,
przecietna odlegtos$¢ transportu wynosi 300 m.

3)

oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o $rednicy

do 70 cm (osobno nadajacq sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej do
zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajaca 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Zasypanie dotéw po stupach

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku.

Ilos¢ zabiegu
W ponizszym zestawieniu

planowang do

wykonania

w poszczegdlnych

leSnictwach

przedstawiono

Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢ przewidywana
demontazu grodzen [HM] na etapie planowania [H]
Motorzyny 2,26 27,12
Podgdra 12,00 144,00
Razem: 14,26 171,12
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy
mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazyc¢.

II.12 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposdb zapewniajacy zachowanie
ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilos¢ zabiegu planowana do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Motorzyny 30
Podgdra 70

Razem: 100

Naprawa grodzen obejmuje réwniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowhe zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2021 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegdtowego
opisu przedmiotu zamdwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
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I1.13 Ksztattowanie granicy ekotonowej O-EKOTON/

SADZ-WM

Sadzenie wielolatek w jamke

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z dokfadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie w jamke (SADZ-WM)

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkotki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

dowiezienie sadzonek ze szkdtki do lednictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdfce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki topata,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

1)

2)

3)

4)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna jamki,

sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1 cm ponad szyje
korzeniowaq,

po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywag,
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5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

‘x . o llos¢ ‘A .
Czynnos¢é Stopien trudnosci [TSZT] llo$¢é godzin
SADZ-WM 1 2,00 36,00
Razem: 2,00 36,00
Sadzonki llo$¢ [TSZT]
GR 2/0 0,44
GLG 2/0 0,44
JW 2/0 0,34
LP 1/1 0,34
SL.T 2/0 0,44
Razem: 2,00
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
— sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostana zabezpieczone na szkdfce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien oraz 10% w miesigcach wrzesien i pazdziernik
z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i maju. Zamawiajacy zastrzega rowniez mozliwosé
realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkdéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni préobnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i
grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.
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IL14 Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych UT-TURYST/
] (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-TUR

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazdow,
w tym zbiér smieci i odpadéw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju pojazdow
oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez Wykonawce workow na
$mieci, doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca, konserwacje - biezace naprawy
elementdéw zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urzadzen zabudowy, biezace wyréwnywanie
powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez Wykonawce
workdéw na smieci w koszach oraz prace reczne lub wykonywane przy uzyciu narzedzi mechanicznych
- koszenie oraz przygotowanie opatu - zatadunek
i roztadunek drewna $redniowymiarowego, pociecie (wyrzynka drewna $redniowymiarowego)
i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 140 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastapi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu

Utrzymanie/tworzenie sciezek przyrodniczo- UT-MIELKP/

I1.15 lesnych KON TUR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Utrzymanie/tworzenie sciezek przyrodniczo-lesnych

i innych obiektéw zwigzanych z edukacjg przyrodniczo-lesng oraz terendéw bezposrednio do nich
przylegtych, w tym: konserwacje - biezgce naprawy elementéw zagospodarowania turystyczno-
edukacyjnego, poprawe zamontowania stelazy i tablic, czyszczenie urzadzen zabudowy, biezace
wyréwnywanie powierzchni gruntu, usuwanie roslin runa oraz krzewéw

i odroséli drzew utrudniajacych poruszanie sie po $ciezkach (3 razy w sezonie) poprzez wykoszenie i
wyniesienie ich w gtgb lasu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez
Wykonawce workéw na $mieci w koszach.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

Pracochtonno$¢ przewidziana na etapie planowania: 290 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu.
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I1.16 TABLICE INFORMACYINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 16.1 WYW-TAB,
16.2 ZD]J-TAB

16.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynno$ci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

w Wi'::::m ch Pracochtonnos¢

. v . v przewidywana na

Lp. | Lesnictwo tablic etapie planowania
ostrzegawczych [H]

[SZT]

1. | Motorzyny 8 8
Podgdra 10 10
Razem: 18 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

16.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Lesnictwo | llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
1. | Motorzyny 8 8
Podgdra 10 10
Razem: 18 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I11.17 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE | P-POZAR, P-INNE /
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ. 17.1 DOG-POZ,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H]) 17.2 I-ZAB

17.1 Dogaszanie pozarzysk
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Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 24 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie
od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

17.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy, wymiane
stupkdéw do tablic, itp.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania:
Lp. | Lesnictwo

Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

1. | Motorzyny 16
Podgéra 10
Razem: 26

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.18 PORZADKOWANIE TERENU

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku [HA])

P-PORZ /
18.1 CZ-DR-PO2Z,
18.2 PPOZ-DROG

18.1 Czyszczenie dojazdéw pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdow pozarowych, usuwanie zwisajacych nad
dojazdem gatezi oraz wycinke krzewdéw w obrebie dojazdu.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Leénictwo czySfczor’wch prze.widywana n.a
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
1. | Motorzyny 1 29
2.| Podgoéra 1 29
Razem: 2 58

18.2 Porzadkowanie pasow przeciwpozarowych

Usuniecie z terenéw przylegajacych do drdég publicznych oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
réwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum wywiezieniem 30 m od drogi/obiektu. Zabieg
zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie
zaplanowano na powierzchni 2 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania
materiatow tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w
przypadku szczegdlnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatdw tatwopalnych, takze w
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drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzgtania terendéw:

Lp. | Lesnictwo Powierzchnia Pracochtonnos¢
porzadkowanych | przewidywana na
terendéw przy etapie planowania
drogach [HA] [H]
1. | Motorzyny 1 29
Podgdra 1 29
Razem: 2 58

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

I1.19 MINERALIZACJA PASOW P.POZ. P-PASYS /
(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z ODN-PASC
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie le$niczego. Zabieg bedzie
wykonany w okresie od marca do kwietnia 2021 roku na pasie o dtugosci 0,40 KMTR.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,32 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dlugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasma prostopadle do
osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegolnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia:

Czynnos$é ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Jedn. ‘
Le$nictwo nr 05 Motorzyny
CZYSZ-BUD |OCHRL |16-17-2-05- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-2-05- - - H
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-2-05- - - H
NAPR-GROD |OCHRL | 16-17-2-05- - - H
ODN-PASC | OCHRP |16-17-2-05-152 -a -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-2-05- - - M3P
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PORZ-STOS | OCHRL 16-17-2-05- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL 16-17-2-05-124 -a -99 SZT
PUL-RY]J OCHRL 16-17-2-05-124 -b -00 SZT
PUL-RY]J OCHRL 16-17-2-05-124 -f -99 SZT
ROZGR-SN OCHRL 16-17-2-05-125 -d -00 HM
SADZ-WM OCHRL 16-17-2-05-124 -b -00 TSZT
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-2-05- - - M3
SZUK- OCHRL 16-17-2-05- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-05-95 -d -99 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-05-152 -d -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-05-231 -a -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-05-231 -b -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL 16-17-2-05-155 -b -00 HA
ZAW-BUD OCHRL 16-17-2-05- - - SZT
Le$nictwo nr 07 Podgora

CZYSZ-BUD | OCHRL 16-17-2-07- - - SZT
GODZz-CH OCHRL 16-17-2-07- - - H
GRODZ-SO OCHRL 16-17-2-07-203 -c -00 HM
LIK-WYSYP | OCHRL 16-17-2-07- - - H
NAPR-GROD | OCHRL 16-17-2-07- - - H
ODN-PASC OCHRP 16-17-2-07-170 -d -00 KMTR
PORZ-SPAL | OCHRL 16-17-2-07- - - M3P
PORZ-STOS | OCHRL 16-17-2-07- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL 16-17-2-07-160 -d -01 SZT
PUL-RY]J OCHRL 16-17-2-07-167 -t -00 SZT
ROZGR-SN OCHRL 16-17-2-07-172 -c -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-2-07-173 -j -00 HM
SPRZ-SMIE | OCHRL 16-17-2-07- - - M3
SZUK- OCHRL 16-17-2-07- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-07-140 -b -99 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-07-166 -c -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-07-172 -h -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-07-176 -a -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-2-07-202 -a -99 SZT




