Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji ciec¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

1|Strona




5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgoda z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drdog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccvvvvnnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w ciefiszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

IA, IAK, IAW, 1B, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IITIAU,
ITIAUK

Pozostate ciecia rebne - realizowane w
ramach rebni

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
I11B, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -

selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

06 127 -a -00

06
06
06
06
06
07
07

a.Zamawiajacy

179
200
113
182
224
147

167 -

-C
-i
-i
-i
-b
-b

-00

-00
-00
-00

-00
-00
-00

zastrzega
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli
pozycjach cie¢

CP-P
CP-P
CP-P

Masa
grubizny
[m3]

4
3
44
64
5
39
.
169

brak

PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN

mozliwosci wykorzystania maszyn

3 PHN

B L T U - S N
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b.Zamawiajacy zastrzega koniecznos$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cie¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidiowosci wyrdébki poszczegdinych
sortymentédw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajagcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane 2z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
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sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegd6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cieé¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach zfozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.
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Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgacej przejezdnosci dréog
lesnych potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatunek Sortyment |CP-P | IB ‘IIIA ‘IIIB IVA |PR |PTP |PTW ‘TPP ‘TWP Sum:
AK S4 1 1
BK S4 5 5
BRZ S2A 1 7 52 5 10 68 143
BRZ S2B 3 53 10 12 78
BRZ S4 2 16 15 25 5 64 8 135
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BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S3B
JD S4
JD WCO
JD WD
MD S4
OL S2A
OL S2B
OL S4
OL WCO0
OL WD
(O] S2A
(O] S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WBO
SO WBK
SO WCO
SO WCK
SO WD
SO WDK

10

12

12

12

12

274

156

101

57

1234

130

25

14

11

15

17

40

10

26

59

20

271

23

28

22

33

14

21

34

15

12

15

58

17

76

19

35)

20

50

30

15

10

100

40

140

20

20

130

84

69

15

13

44

28

145

145

172

245

40

48

42

13

153

17

31

164

1110

766

10 231

14

989

26

18

10

50

10

15

28

172

133

99

36

15

78

15

41

160

145

184

245

40

99

44

75

25

25

22

54

164

1618

1117

592

57

19

1651

1142

50

50
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SW S2A
SW S2B
SW S3B
SW S4
SW WCo
Sum:

16 2096 524

165

365

15

15

15

4786

17

4

116 8617

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatunek Sortyment
AK S4
BK S4
BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S4
BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCo
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S3B
JD S4
JD WCo
JD WD
MD S4
oL S2A
oL S2B

BB ‘BMSW‘BMW ‘BSW ‘LMSW‘LSW ‘LW ‘OLJ ‘

1
5
26 21 13 65
9 3 56
1 28 3 11 22
28
3
3 90 77 2
1 58 68 6
5 11 45 37 1
15 21
13 2
29 49
15
19 21 1
156 4
145
1
2 1 179 1 1
245
40
1 3
7 20 9 4 17
4 40

42

Sum: ‘
1
5
15 143
10 78
30 135

28

172
133
99
36
15
78
15
41
160

145

184
245

40

99

44

9|Strona




OL S4
oL WCo
OL WD
0s S2A
(OF] S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WBO
SO WBK
SO wWcCo
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S2B
SW S3B
SW S4
Sw WcCo
Sum:

10

12

10

14

102

774

449

164

18

17

356

608

13

2627

20

12

12

32

547

357

136

39

878

339

18

2510

30

55

18

17

130

10

90

206

66

367

172

10

15

14

4

2050

1 10 26

13

13

3
6 & 10
6 4 135
20 7 60
5 2 1 200
50

23
15
20
2
1 1

517 118 110 545

75

25

25

22

54

164

1618

1117

592

57

19

1651

1142

50

50

17

4

1

24

4

8617

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgéd i pozwolen:

lesnictwo

lokalizacja

zabieg

uwagi

brak

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzic¢
koniecznos$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.
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Wykaz pozycji cie¢ w roku 2021:

Adres lesny

16-17-2-05-

16-17-2-05-

16-17-2-05-

16-17-2-05-125
16-17-2-05-125
16-17-2-05-147
16-17-2-05-148
16-17-2-05-148
16-17-2-05-148
16-17-2-05-148
16-17-2-05-148
16-17-2-05-149
16-17-2-05-150
16-17-2-05-150
16-17-2-05-150
16-17-2-05-150
16-17-2-05-151
16-17-2-05-152
16-17-2-05-152
16-17-2-05-153
16-17-2-05-153
16-17-2-05-153
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-154
16-17-2-05-155

16-17-2-05-155

Gr. czynn.

PTP

PTW

TPP
TWP
CP-P

TPP

215

10
185
28
415
123
512
165
41
300
195
577
624
190
36
295
20
41
99
78
106
109

70
344
66
72
92

53

E e e e e R TR R T R S - T L R T N - N R L e il e i

R N TR

llo$é/tekst
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16-17-2-05-155

16-17-2-05-155

-9

16-17-2-05-252 -d

16-17-2-05-253A
16-17-2-05-253A
16-17-2-05-253A
16-17-2-05-253A

16-17-2-05-254
16-17-2-07-

16-17-2-07-

16-17-2-07-

16-17-2-07-135
16-17-2-07-136
16-17-2-07-136
16-17-2-07-137
16-17-2-07-137
16-17-2-07-140
16-17-2-07-142
16-17-2-07-144
16-17-2-07-145
16-17-2-07-145
16-17-2-07-145
16-17-2-07-145
16-17-2-07-157
16-17-2-07-159
16-17-2-07-164
16-17-2-07-164
16-17-2-07-164
16-17-2-07-165
16-17-2-07-165
16-17-2-07-165
16-17-2-07-166
16-17-2-07-167
16-17-2-07-172
16-17-2-07-201
16-17-2-07-201

16-17-2-07-202

-9

-h -00
-r -00
-sx -00

a

-00
-00

-00

-00

-00

TPP

TWP

TPP

TWP

TPP

TWP

TPP

TPP

PR

PTP

PTW

TPP

TPP

TPP

TPP

TPP

A

B
TPP

TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
IVA
CP-P
A
TPP
TPP

1B

80
22
20
10

27

18
155
150

10

16

84

40

80

37
406
159

39

32
40

14
207
277
132
454
230

62

43

118
32
34

332

E R T L R R e R TR - T T T S e O e e Il i e T S T = T T T~ A N ~ O N
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16-17-2-07-202 -b -00 TPP 119 4

III.2. ZRYWKA DREWNA ZM/

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i kiodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkow lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoniczonej
zrywce nalezy usungc.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych i drog
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajgcych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze faczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drdog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czofta stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktadac¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajacego zlecenie le$niczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie
od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwltocznie od dnia $cinki,
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9) zrywke nalezy organizowaé i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony roznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

16-17-2-05-147 - -00 |TPP 1000 | 1000 2 20 A 28
16-17-2-05-153 -a -00 | TPP 31 5 sl a1
51 4 6 8 69

16-17-2-05-252 -d -00 | TPP 1 15 5 20
38-17-2-05-253A S S | & 10
(1)8-17-2-05-253A T sl . 5
38-17-2-05-253A - [we 6 . 07
38-17-2-05-253A SX - | 1pp ] ) .
16-17-2-05-254 -a -00 | TPP 13 5 18
16-17-2-05-155 -g -00 | TPP 900| 900 26 30 24 80
26 30 24 80

16-17-2-07-201 -c -00 | TPP 0| 800 21 11 32
16-17-2-07-201 -d -00 | TPP 11| 16 2| 5 34
16-17-2-05-155 -c -00 | TPP 800 1| 28 6 18 53
16-17-2-05-155 -i -00 | TWP 14 ol 6 22
16-17-2-05- - - PR 10 10
16-17-2-05- - - PTP 20 60 100| 15| 20] 215
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16-17-2-05- - - PTW 5
16-17-2-07-164 -i -00 | TPP 700| 700 5 55| 5 15| 7| 45
5 55 5 15 7 45
16-17-2-05-125 -f -99 | TPP 500| 500 111 6 2| 66
16-17-2-05-152 -h -00 | TPP 15 1 4
16-17-2-07-137 -b -99 | TPP 30 5 45
16-17-2-07-167 -d -00 | CP-P 2 1 2 2
16-17-2-07-172 -h -00 | IIIA 15| 65 3] 12| 23
7Q44 173 66 17 16 138
16-17-2-07-140 -b -99 | A 276 85| 17 25| 3
16-17-2-07-142 -h -00 | lIIB 79 64 16
16-17-2-07-164 -b -00 | TPP 74 gg| 133 33| 19| 30
16-17-2-07-165 -d -00 | TPP 120 159| 39 77| 14| 45
16-17-2-07-165 -f -00 | TPP 60 80| 10 42| 8| 30
16-17-2-07-136 -d -02 | TPP 30| 50 4
16-17-2-07-202 -b -00 | TPP 0| 400 6| 8a 5| 24
16-17-2-05-148 -i -00 | TPP 400 24 4l 7 6
16-17-2-05-154 -f -00 | TWP 4 4
16-17-2-05-155 -a -00 | CP-P 4 1| 3 1
16-17-2-07-137 -i -00 | TPP 20 2 15
48 4 19 12 21
16-17-2-05-154 -d -98 | IB 23 5 1| 63
16-17-2-05-154 -d -98 | TPP 3 3
16-17-2-07-164 -a -00 | TPP 30 55| 36 39| 17| 30
16-17-2-07-157 -k -00 | TPP 4 1 1
16-17-2-07-145 -b -00 | TWP 0| 300 35 4
16-17-2-07-145 -g -00 | TPP 36 2 7

230

132

132

185

20

80

118

410

406

159

277

454

230
152

84

84

119

119

41

37

95

92

207

305

39

40

15|Strona




71 6 2
16-17-2-05-125 -a -00 | TWP 300 . 1
16-17-2-05-150 -a -00 | TPP 32| 132] 2 7] 2| 20
16-17-2-05-151 -b -00 | TPP 20| 9 3] 4
16-17-2-05-154 -c -98 |IB 187! 24 56| 31 17| 28
16-17-2-05-154 -c -98 | TPP 20| 8 6| 6| 26
16-17-2-07-136 -f -02 |TPP 18 2 20
16-17-2-05-149 -d -98 | TPP 137 29| 2] 132
16-17-2-05-150 -b -00 | TPP 29| 350| 11 26| 8| 133
16-17-2-05-152 -b -00 | TPP 30| 185| 10 12| 6| 52
16-17-2-05-153 -f -00 | TPP 9| 42| 24 5| 19
16-17-2-05-153 -g -00 | TPP 14| 52| 4 4] 4
16-17-2-05-154 -d -03 | TPP 30 71 3| =32
16-17-2-05-148 -b -99 |IB 200| 200 301 o1 21| 2
16-17-2-05-148 -b -99 | TPP 71 10| 2| 40
16-17-2-05-150 -¢ -00 |IB 447 135 31| 11
16-17-2-05-150 -c -00 | TPP 103| 2 13| 2| 70
16-17-2-05-154 -c -03 | TPP 30 6| 1| 33
16-17-2-05-148 -d -99 | IB 381 102 28| 1
16-17-2-05-148 -d -99 | TPP 82 15 68
16-17-2-05-154 -b -03 | TPP 43 9 54
16-17-2-05-154 -b -98 |IB 23 9 76
16-17-2-07- - - PR 45 55| 15 40
16-17-2-07- - - PTP 80| 10 40| 20
16-17-2-07- - - PTW 5| 5
16-17-2-07-145 -f -00 |TPP 20 1] 1] 10
16-17-2-07-165 -g -00 | TPP 2| 50 3] 7
16-17-2-07-166 -p -00 |IVA 21 10| 7 3] 2
16-17-2-07-202 -a -99 | lliB 54 11| 217 3| 47
16-17-2-07-135 -a -99 | TPP 150 | 150 : a2 [

79

10

195

36

344

66

40

691

300

577

295

99

78

72
142

415

123

624

190

70

142

512

165

106

109

155

150

10

32

62

43

332
167

16
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16-17-2-07-144 -b -00 | TPP 0 100 1 6 1 1 8
16-17-2-07-145 -d -00 | TPP 2 2
8 1 1 10

16-17-2-07-159 -c -00 | TPP 100 2 6 1 7 14
6 1 7 14

16-17-2-05-154 -b -98 | TPP 1 1 1
1 1

Sum | 204 306 121 861
: 7 132 164 1 784 4 804 410 1 7

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub | ilo$¢ przewidziana do
grupa odsortowania
sortymentow

S2B igl.
S2B lis¢.
WCK 1
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