Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2021 r.

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej
do pozyskania i w zaden sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego
technologii pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej
w rozliczeniach. Zamawiajgcy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto
przy pomocy pilarek spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn
do pozyskania drewna na pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi
pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych pozyskiwanego drewna.
Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze
doprowadzi¢ do spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych
zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w
tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy.
Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i
publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac
pozyskaniowych na danej pozycji.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego
lesnictwa na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,
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3) okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie
pozyskania i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10
$rednicy przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesng danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegdblnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujgcych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar
dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, $rednicy za pomocg Srednicomierza,
zaznaczenie $rednicy srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel
Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w
manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr
9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sa w biurze nadlesnictwa, ponadto
wymienione normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgodq z-cy nadlesniczego na sktadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentédw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang
okresSlone przez les$niczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje ciec
wskazany zostanie ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych
oraz miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegdw wykonawca we wilasnym zakresie
zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasiegu
linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych, dokonywania uzgodnien z
wiasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami drdg, dotyczacych wytgczenia
napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na
drogach publicznych.

leSnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie
zabieg. Drzewa ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a
pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce
w drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami),
upraw lesnych, elementow przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wtasnosci z
gatezi i innych odpaddéw powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrodbki
drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych
ochrone srodowiska naturalnego ze szczegélnym uwzglednieniem ochrony obiektow
przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania
chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz
ochrony pozostajagcego na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace
szczegolnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujacg zlecenie
prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardéw i kryteridw prawidiowej gospodarki lesnej
stosowanych w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w Srodowisku przyrodniczym i drzewostanie
pozostajacym na pniu po zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazddw wykorzystywanych do pracy w lesie w
absorbenty umozliwiajgce zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania
z nich przy kazdym takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei
przy wykonywaniu prac z zakresu pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogodlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym
zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
przekazanymi przez administracje leSng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy
uzyskanie jego maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére
powstaty z przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego
jakosci przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK
odbedzie sie przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek
wiasciwego terytorialnie leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru
drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie
bez zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar
$rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice
harvestera w trakcie ciec letnich) - pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego Zrywce ........c.cevvvnnnnn
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Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z
uwzglednieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez
Zamawiajacego w zakresie sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do
rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie
usuniecia z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez le$niczego do wyciecia
drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w ciedszym
koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i
staraniem dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac
scinkowo-zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub
manipulacji drewna jest okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych
odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik
detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Wartosc
szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU,
TIITAUK

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IITA)

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
Pozostate ciecia rebne - realizowane w ITIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,

ramach rebni IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -

selekcyjne (CSS) CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne
y P TWPK

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,

Ciecia przygodne i pozostate PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW
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Lesnictwo | Adres lesny | Gr. czynn.

04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

a.Zamawiajacy

14 -d -00
5 -c -00
6 -a -00
6 -c -00
11 -c -00
16 -g -00
221 -p -00
14 - -00
155 -a -00
125 -a -00
154 -f -00
155 -i -00
253A -g -00
253A -r -00
45 -c¢ -00
65 -b -00
67 -d -00
68 -b -00
51 -d -00
59 -b -00
59 -m -00
63 -j -00
65 -f -00
67 -c -00
73 -c -00
233 -b -00
247 -d -00
247 -g -00

zastrzega
wielooperacyjnych do pozyskania
pozycjach cie¢

CP-P

TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
CP-P
cP-P
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
cP-P
CP-P
CP-P
CP-P
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP
TWP

Masa
grubizny
[m3]

187
130
176
68
78
45

10

22
10
27

48

42
16
87
69
50
17
21
53

brak

PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN
PHN

mozliwosci

wykorzystania

maszyn

drewna na wskazanych w ponizszej tabeli

Kod PHN

W W W W W W W W W W wWw W W W W wWwwWwwWw W W WwwWwwWwWwwWw W w w

nr pakietu
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b.Zamawiajacy zastrzega koniecznos$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cie¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych
sortymentédw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamédwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane 2z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach poznych (CP-P) obejmuja:
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a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznhaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegd6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
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na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgacej przejezdnosci dréog
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatunek Sortyment | CP-P ‘IB WA | B ‘IIIBU ‘PR ‘PTP ‘PTW TPP ‘TWP Sum: ‘

BK S2A 6 5) 11
BK S2B 5 5
BK S4 4 13 2 1 20
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BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S4
BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S4
KL S4
LP S2A
LP S4
MD S2A
MD S4
MD WCO
oL S2A
oL S2B
oL S4
oL WCO
oL WD
os S2A
0s S2B
0s S4
0s WCO
0s WD
PL S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
o) S3B

68

41

53

39

16

164

22

123

28

28

19

12

10

13

10

865

997

18

12

36 49

53 100

12

148

69

28

29

24

12

11

92

40

30

10

70

70

45

25

50

50

2 119

32

22 196

72

59

67

10

142

10

20

90

22 1459

1043

145

72

20

10

10

44

39

60

557

18

122

345

83

440

39

18

439

102

300

34

47

37

10

196

38

91

19

12

105

17

181

18

150

3200

2371

122
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SO S4
SO WBO
SO WBK
SO wWcCo
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S4
Wz S4
Sum:

25 344

66

3366

454

63

39

37 6863

15

137

44

307

43

23

213

568

56

32

339

12

968

90

205

165

10

693

90

60
15
40

35

10

455

33 293

262

1174

12

83 5208

1206

75 1064

110

4392

1900

273

95

6

10 50
2

16388

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatun Sortyme
ek nt
BK S2A
BK S2B
BK S4
BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S4
BRZ WCO0
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S4
KL S4
LP S2A
LP S4

BMS
W

34

101

102

89

BMW‘BSW

101

18

99 40

41

10

65

LMS
W

84

33

20

’LMW‘LSW ’LW ’ou ‘

62

31

18

39

16

31

14

11

5

17

37

19

39

230

71

119

34

47

36

10

12

’Sum:‘

11
5
20
12 345
10 83
97 440
39
18
15 439
5 102
13 300

34

47

37

10|Strona




MD S2A
MD S4
MD WCOo
OL S2A
OL S2B
OL sS4
OL WCO
OL WD
(O S2A
(O8] S2B
(O] sS4
oS WCO
(O] WD
PL S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO sS4
SO WBO
SO WBK
SO WCO0
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
Sw sS4
Wz sS4
Sum:

23

60

956

619

45

368

28

1399

952

44

4859

12

12

32

10

44

10

911

1088

225

50

2321

495

62

5622

4
4
1 13
1 24
90
675 227
227 58
65 12
83 32
70
5
1259 525

26

27

19

12

12

43

30

10

30

447

10

10

26

42

228

224

129

32

377

368

12

2192

30

12

10

58

108

10

31

195

10

12

10

32

142

120

213

265

15

205

35)

20

10

196

38

91

19

12

105

17

181

18

150

3200

2371

122

1064

110

4392

1900

273

95

6

50

2

1231 16388
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Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgdd i pozwolen:

lokalizacj
Ip | lesnictwo a zabieg uwagi

1 Brak

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzi¢
konieczno$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

Wykaz pozycji cie¢ w roku 2021:

Adres lesny Gr. czynn. llos¢/tekst

16-17-2-04- - - PR 320
16-17-2-04- - - PTP 220 3 3 3
16-17-2-04- - - PTW 50 3 3 3
16-17-2-04-11 -¢ 00  TWP 68

16-17-2-04-13 -g -99 B 787 3

16-17-2-04-13 -g -99  TPP 119 3

16-17-2-04-14 -d -00  CP-P 4
16-17-2-04-14 - -00  CP-P 4
16-17-2-04-14 - -00  TPP 35
16-17-2-04-16 -g -00  TWP 78
16-17-2-04-18 -a -00  IlIBU 681
16-17-2-04-21 -a -99 IB 181
16-17-2-04-21 -¢ -99 B 4
16-17-2-04-21 -d -00 B 107
16-17-2-04-21 -h -00 B 63
16-17-2-04-221 -fx -00  TPP 16
16-17-2-04-221 -h -00 TPP 48
16-17-2-04-221 -p -00 TWP 45
16-17-2-04-221 -x -00  TPP 34
16-17-2-04-22 -b -99  TPP 32
16-17-2-04-22 - -99  TPP 120

16-17-2-04-22 -g -99 TPP 282

w w w w w w w w w w w w w w w w w w w W WWwwwww

16-17-2-04-27 -b -00 1B 142
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16-17-2-04-2
16-17-2-04-2
16-17-2-04-2
16-17-2-04-31
16-17-2-04-5
16-17-2-04-6
16-17-2-04-6
16-17-2-04-6
16-17-2-04-6
16-17-2-04-7
16-17-2-06- -
16-17-2-06- -
16-17-2-06- -
16-17-2-06-111
16-17-2-06-112
16-17-2-06-112
16-17-2-06-112
16-17-2-06-112
16-17-2-06-113
16-17-2-06-115
16-17-2-06-116
16-17-2-06-126
16-17-2-06-127
16-17-2-06-128
16-17-2-06-133
16-17-2-06-179
16-17-2-06-180
16-17-2-06-181
16-17-2-06-182
16-17-2-06-182
16-17-2-06-184
16-17-2-06-185
16-17-2-06-186
16-17-2-06-186
16-17-2-06-186
16-17-2-06-189
16-17-2-06-189
16-17-2-06-190

-d
-b
]

-0

-S

PTP

TPP
TPP
TPP

TPP

276
112
147
787
187
130
176
166
88
121
173
115
13
38
52
31
40
88
44
659
659
97

181
365

16
233
30
64
41
426
116
41
92
33
73
41

W W W W W W W W W WwWWwWWW W W W W W W W W W W W W W
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16-17-2-06-192
16-17-2-06-192
16-17-2-06-194
16-17-2-06-196
16-17-2-06-196
16-17-2-06-196
16-17-2-06-197
16-17-2-06-197
16-17-2-06-200
16-17-2-06-224
16-17-2-06-225
16-17-2-06-225
16-17-2-06-225
16-17-2-06-225
16-17-2-06-88
16-17-2-12-
16-17-2-12-
16-17-2-12-
16-17-2-12-216
16-17-2-12-217
16-17-2-12-217
16-17-2-12-218
16-17-2-12-233
16-17-2-12-247
16-17-2-12-247
16-17-2-12-247
16-17-2-12-34
16-17-2-12-40
16-17-2-12-40
16-17-2-12-40
16-17-2-12-45
16-17-2-12-46
16-17-2-12-51
16-17-2-12-56
16-17-2-12-57
16-17-2-12-58

16-17-2-12-58

-b -00
-a -00
-b -00

-m -00
-h -99

' ' ' ! '
o o o a8} (9]
' ' ' ' '

o o o o o
o o o o o

TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
TPP
CP-P

TPP
TPP
TPP
TPP
A
PR

PTP

PTW

TPP

TPP

414
73
105
41
105
109
33
67

23

43

15

13

307

200

120

20

19

65
22
17
54
21
53
19
113
70
15

598
48
363
44
63
45

w w w w w w w w w w w w w w w w w w W WWWWwww w w w w w w w w w w w w w w w
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16-17-2-12-59 -b -00  TWP 6 3
16-17-2-12-59 -m -00 TWP 42 3
16-17-2-12-61 -a -99 B 674 3
16-17-2-12-62 -h -03 B 805 3
16-17-2-12-62 -h -04  TPP 173 3
16-17-2-12-62 -h -97  TPP 244 3
16-17-2-12-63 -g -00 B 762 3
16-17-2-12-63 - -00 TWP 16 3
16-17-2-12-64 -k -00 TPP 62 3
16-17-2-12-65 -b -00  CP-P 6 3
16-17-2-12-65 -f -00 TWP 87 3
16-17-2-12-67 -¢ -00  TWP 69 3
16-17-2-12-67 -d -00  CP-P 4 3
16-17-2-12-68 -b -00  CP-P 4 3
16-17-2-12-70 -b -00  TPP 24 3
16-17-2-12-70 -i -00 TPP 22 3
16-17-2-12-73 -c -00 TWP 50 3
16-17-2-12-74 -f -00 TPP 230 3
16-17-2-12-76 -f -00 TPP 105 3
16-17-2-12-79 -d -00  TPP 61 3
16-17-2-12-82 -b -00  TPP 193 3
16-17-2-12-82 -f -00 TPP 16 3
II1.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w
zaden sposéb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz
nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10)
oraz drewna S3 odbywata sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez
zrywke nasiebierng ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego
wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach skfadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np.
ostony z watkow lub szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy).
Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy usunac.
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2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego
miejsca skfadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdb wskazany przez lesSniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych
i drég lesnych, rowdéw, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) $rodki zrywkowe powinny porusza¢ sie po uprzednio wykonanych szlakach
operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilos¢ uszkodzonych w
trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie
moze przekroczy¢é 5%. Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew rosnacych poza
powierzchnig objetg zabiegiem,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drdg lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosdw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) walki nalezy uktadac¢ w stosy zwykie, krzyzowe lub kombinowane. Plaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie
pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni
terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami.
Dopuszcza sie uktadanie stosdw nieregularnych. Stosy ukfada sie oddzielnie dla kazdej
grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy ukfada¢ w stosach na
przemian grubszymi koncami. Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego
pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Walki nalezy uktada¢ z nadmiarem
wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadac na legarach umozliwiajacych
swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wylgaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢
niezwtocznie od dnia odbidrki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia Scinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ w sposéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w
skutek jego deprecjacji zwigzanej z opOznieniami w zrywce lub uszkodzen
mechanicznych powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznicq
pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta
zostac osiggnieta przez Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:
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38-17—2-12-216 R - ol 700 1 . o o 1
8 2 9 19
16-17-2-04-6 -a -00 | TWP 0| 600 1 20! 85 5| 20 130
38-17-2-12-217 R . .
20 85 5 25 135
32-17-2-04-221 4 - 1pp — 1 5 . 20 48
16-17-2-04-27 b - | o
00 23| 13 7| 55 3| 41 142
16-17-2-04-2 -a -00 | TPP 51| 82 11] 42| 90 276
23 13 73 137 17 83 120 466
38-17-2-04-11 < - |Twp 2 10| 40 3] 15 68
38-17-2-12-68 IR P . 4
16-17-2:04- - - |PTW 0| 500 1 20 10| 20 50
16-17-2-04-6 -c -00 | TWP 109| 27| 12| 11| 17 176
38-17-2-12-217 N . " ol s o
179 27 12 31 42 291
oq ez - e | 500 2 60| 2 5| 4| 102| 173
60 2 5 4 102 173
16-17-2-04- - - PR 1| 150 100 50| 20 320
16-17-2-04- - - |PTP 80 50 50| 40 220
38-17-2-04-22 S 80 20| 7] 175 282
16-17-2-04-2 -g -00 | TPP 12| 65 2| 18| 15 112
16-17-2-04-7 -g -00 | llIBU oal 12 12| 35 7| 31 121
16-17-2-12- - - |PR 180 20 200
16-17-2-12- - - |PTP 20 30| 20| 50 120
16-17-2-12- - - |PTW 20 20
19 13
434 12 274 100 9 6 240 1395
38-17-2-12-59 T 1 Al 5
38-17-2-12-73 < = o " ol s 50
15 30 9 2 56
LoAT2A224T 0 = | rwp 0| 400 2 45 . 53
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16-17-2-12-58 -d -

. TPP 55 3| 5
32-17-2-12-58 k- l1pp 71 20 3] 15
38-17-2-06-116 d - 15 400 276! 10 235| 44 29| 18| 47
16-17-2:06-192 -g - | g
o 248 114| 13 20| 19
33-17-2-12-57 m - [1pp 35 3| 6
$$-17-2-12-62 - pp 105 3 10| 5] 121
524 10 489 60 62 48 168
16-17-2-04-31 d - | o
- 506 144| 31 72| 34
16-17-2-12-74 -f -00 | TPP 30| 150 4| 6| 40
38-17-2-12-64 k- PP 50 12
16-17-2-12-70 - -00 | TPP 20 2
33-17-2-12-247 d - |rwe 6 71 8
32-17-2-12-65 b -\ epp 5/ 1
16-17-2-12-65 -f -00 | TWP 45| 3|30| 4] 5
38-17-2-06-113 Tl rwe 0| 300 8| 17 4] 15
38-17-2-12-51 d - [ 15 30| 3
(1)8-17-2-06-182 4 - |1we 25| 12 8| 19
(1)8-17-2-06-112 0 - |1pp 300 15| 5 4| 7 9
32—17-2-06-128 d - 1pp a1 80 8| 2| 50
16-17-2:06-185 € - |, o
w0 142 11 40| 12| 221
16-17-2:1262 -h - | g
03 474 300 16| 15
16-17-2-04-2 -i -00 | TPP 15 2 60| 26 10| 14| 20
33-17-2-06-133 < - |1pp 185 4 19| 8] 149
_-- 15 2 245 30 29 22 169
16-17-2-04-14 - -00 | CP-P 3| 1
38-17-2-06-127 a - |cpp 3
16-17-2-12-63 - -00 | TWP 10 6

63

45

161

659

414

44

244

1361

787
230

1017

62
22

84

21

87

114

44

48
92

64

64

40

181

426

805

1452

147

365

512

16
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10 3 10
16-17-2-06-189 - -
00 U 1 23] 2 4| a
16-17-2-06-189 -k -
00 U 68 4| 1
16-17-2-06-225 -b -
00 UHP 36 6| 1
16-17-2-12-45 - -
00 GiFe 4] 1
16-17-2-12-59 -m -
00 B 40 2
16-17-2-12-67 -d -
00 e 3l 1
16-17-2-12-79 -d -
00 VLR 50 sl 3
16-17-2-12-82 b -
00 U 60| 120 3 5| 5
JJJ 60 337 5 36 16
16-17-2-06-179 < -
w0 CP-P 0| 200 2 y
16-17-2-12-247 b -
00 VAP 10| 30 2| 12
7444 10 30 2 16
16-17-2-04-14 -d -
w0 CP-P 1 N
16-17-2-045 -c -00 | TWP sol 110l 4 ol 3
16-17-2-06-224 -b -
w0 TWP .
16-17-2-12-218 -d -
00 v 6 4] 12
16-17-2-12-233 b -
00 P 8 2| 7
16-17-2-12-67 - -
00 WP 45 15| 5| 4
L s = o) ool e
16-17-2-04-21 -C -
- B 200 2| . o
16-17-2-04-22 -f -99 | TPP . 0l 2 .
1617206115 b - | 5
98 315 187| 19 31| 16| 91
16-17-2-06-181 < -
99 U 65| 11 15| 19| 123
16-17-2-06-186 -b -
00 v 2 56| 11 5| 10| 32
16-17-2-06-192 - -
00 U 40 5| 2] 26
16-17-2-12-56 -i -00 | IB S . 57| 160 ol 18
161721261 -2 - | 5
99 434 197| 9 26| 8
161721263 9 - | 5
00 481 216| 19 25| 21
11
1351 88 849 231 6 97 272
16-17-2:04-13 -9 - | g )
99 503 144| 43 72| 25
16-17-2-04-13 -g -
99 v 70 35 10| 4
16-17-2-04-14 - -00 | TPP " - Al s

23

33

73

43

42

61

193

454

54

58

187

22

17

69

304

120

659

233

116

73
363

674

762

3004

787

119

35
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16-17-204-18 -a - || ay,
o 306 17 87| 137 44| 90
38-17-2-04-221 P - 1w 35 5
16-17-2-04-6  -f -00 | lIBU 41| 4 39| 41 18] 23
16-17-2-06- - - |PR 40 40| 35 301 28
16-17-206- - - |PTP 20 30| 25 20 20
16-17-2-06- - - |PTW 2] 2 3. 6
s1)8-17-2-06-126 1 - l1pp 40 6] 1| 50
38-17-2-12-40 = = e 20 70| 2 8| 3
(1)8-17-2-12-40 9 - |1pp 33| 2 3| 2| 30
16-17-2-1246 b - [
1 207 30| 6| 355
1021 21 777 287 3 3 435
38-17-2-04-16 '? I TwP 2 43| 25 3| 7
32—17-2—06—112 J - |tpp 2| 1 3| 5
(1)8-17-2-06—186 = e 13| 52 2| 25
33-17-2-06-190 -f - TPP 23 5 3| 10
32-17-2-12-70 = | 6l 6 2| 10
74447 107 89 13 57
16-17-2-12-40 -i -00 | TPP 1 10 3| 2
32-17-2-06-200 S P ol 100 1 3
16-17-2-12-34 -j -00 | TPP 13 3] 3
(1)8-17-2-04-21 d - B 100 21 46 19 8 1] 3
32-17-2-06-112 - e 2] 7 4] 9| 20
38-17-2-06-112 S - l1pp 56| 10 4| 11 7
38-17-2—06—196 a - |pp 23| 2 3] 2| 11
38-17-2-06-1% £ - l1pp 71| 8 6] 5| 19
16-17-204-21 -a - | 1
% 106 30| 19 15| 11
16-17-2-0421 -h - | o
- 40 11| 4 6] 2
38-17-2-04-221 R 15 1
38-17-2-04-221 I [ 30 2| 2
38_17_2_04_22 B - | 15 10 4| 3

681

45
166
173
115

13

97

113

70

598

3012

78

31

92

41

24
266
15

15

19

22

107

52

88

41

109

397

181

63

16

34

32
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16-17-2-04-6  -g -00 | TPP 10 0| 7 5. 6} 30
32-17-2-06-182 a - | 1pp 13| 2 3] 5 7
32-17-2-06-194 d - |1pp 85 4 5| 4 7
(1)8-17-2-06-196 < - e 75 5| 2| 23
16-17-2-06-88 -h - | .
o 149 89 4 15| 5| 45
32-17-2-06-180 9 - |1pp 2 6l 3 2| s
(1)8-17-2-06-197 ST B 64 3
16-17-2-12-82 -f -00 | TPP 10 4] 2
80 3 9 7

38—17-2—06—111 = e 1 34 2| 2
(1)8-17-2-06-184 b - | pp 31| 3 3| 4
32-17-2-06-186 < - l1pp 35 2 2| 2
38—17-2—06—197 = e 30 3
32-17-2-06-225 a - | 1pp 15 1 3| 4
32-17-2-06-225 - PP 2 2| 11
32-17-2-06-225 S [ 10 3
16-17-2-12-76 f -00|TPP 100 5
‘ ‘ ‘ ‘ ‘Sum: ‘ 558 139 12 11 10

4785 6 2 2 22 90 1995

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu

z opisem czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu).

Drewno nie zeskltadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Ilo$¢ drewna [m?3]

sortyment lub

grupa
sortymentéw

ilos¢ przewidziana do
odsortowania

S2B igl.

S2B lisc.

WCK 1

rzewidziana do odsortowania:

88

30

105

105

307

961

16

67
16
99

38

41

41

33

23

15

13
105

309

16388
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