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WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /SST/ jest okreslenie wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach kontraktu na roboty
zwigzane z instalacja klimatyzacji dla obiektu potozonego w Gdynia, przy ul. Kwiatkowskiego 60

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy realizacji
i odbiorach robot objetych niniejszym kontraktem.

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
Robot objetych ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi niniejszego kontraktu,
wymienionych w Spisie Specyfikacji Technicznych.

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane s3 odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Dokumentacjg Projektowg, rysunkami i Specyfikacjami, w
ktorych sg wymienione.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej oraz jej beneficjentow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

1.4.2.Budowla — kazdy obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow skfadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.3.Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i SST.

1.4.4. Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — skfada sie w szczegdlnosci z:
projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.5. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stfuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
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1.4.6. Dokumentacja powykonawcza budowy — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.8. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w
Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu
bezpieczenstwa, ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
1.4.9.Inzynier/Kierownik Projektu — jest to osoba wymieniona w Danych Kontraktowych ( lub
jakakolwiek kompetentna osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego i o ktdrej jest poinformowany
Wykonawca, ze wykonuje czynnosci za Inzyniera) odpowiedzialna za nadzorowanie Wykonawcy,
administrowanie Kontraktem, potwierdzenie pfatnosci naleznosci naleznych Wykonawcy,
prezentowanie i wycene zmian w Kontrakcie, udzielanie zgody na przedtozenia terminéw oraz
wycene Przypadkow Podlegajgcych Kompensacie.

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robadt, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.12.Zarzadzajacy realizacig umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslonym w
przepisach).

1.4.13.Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowania przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosci lub wspoétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentac;ji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.14 Ksigzka _obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.16.0dpowiednia__(bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.17.0ptata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
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1.4.18.0rgan samorzadu zawodowego — organy okres$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r.
nr5, poz. 42 z pdin. zm.)

1.4.19.Polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20.Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21.Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt
budowlanych.

1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej

ich wykonania.

1.4.24.Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy zajmowang przez
urzgdzenie zaplecza budowy.

1.4.25.Grupy, klasy, kategorie robdt — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L3402 16.12.2002 r. z pdzn. zm.)

1.4.26.Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jest wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang Specyfikacjg
Techniczna.

1.4.27.Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
Specyfikacjg Techniczng.

1.4.28.Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych,
przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i
uzycia.

1.4.29.Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standard europejski (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.30.Istotne_ wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.31.Wspdlny Stownik Zamdwienr (CPV) — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét
budowlanych, tworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stafo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce Robaét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.
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1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkdw Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéow, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.2.1 Zgodnosé¢ Rob6t z Dokumentacj 3§ Projektow g i Szczego6lowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).

1. Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika Projektu stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym

z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika Projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektédw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej, w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

3. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z

okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerangji.
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Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy materiaty lub wykonywane Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wurzadzenia zabezpieczajagce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Fakt przystagpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika Projektu, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktows.

1.5.4 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu:
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robdt w
dobrym stanie.
2. Tablica informacyjna zawiera:
eokreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,
enumer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu witasciwego organu
nadzoru budowlanego,
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eimie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,
eimie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow
rob6t budowlanych,
eimiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
- kierownika budowy,
- kierownikéw robdt,
- inspektora nadzoru inwestorskiego,
- projektantow,
enumery telefondw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
enumer telefonu okregowego inspektora pracy.
3. Tablica informacyjna ma ksztatt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego,
literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci, co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna
znajduje sie w miejscu widocznym od:
- wejscia do budynku (gdy prace prowadzone sg tylko w budynku),
- strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Przed umieszczeniem w widocznym miejscy tablic informacyjnych Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajacego, co do tresci i szaty graficznej catej tablicy.
Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od
momentu zakonczenia inwestycji.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie regulacje prawne
w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdédw w zakresie ochrony
sSrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciagzliwosci dla o0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)lokalizacje zaplecza/baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, miejsc postojowych sprzetu i drog
dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

¢ zanieczyszczeniem srodowiska pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.
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b) Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do Robdét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika Projektu i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robodt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca
lub bedaca wtascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca bedzie wspodtpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzyniera/Kierownika Projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Kontraktu.

1.5.9 Ograniczenia obci gzen osi pojazdéw.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wiadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika Projektu. Inzynier/Kierownik Projektu moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.5.10 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej s3
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniaé wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie
uwage Wykonawcy na wtasciwe:

¢ Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

* Drabiny zejSciowe i podesty robocze

* Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

* Dojscia na budowe i oswietlenie

* Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

* Sprzet pomiaru gazu

* Pomieszczenia na budowie dla pracownikdw Wykonawcy w tym stotowki, umywalnie i toalety

« Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki
socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjgé konieczne srodki ostroznosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiadaé odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracac¢ uwage na bezpieczeristwo wszystkich
0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot, zgodnie z warunkami Kontraktu, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakoniczenia Robot przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robdt lub ich elementu w
zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika Projektu powinien rozpoczg¢ Roboty

12 /28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST — 0.0 Wymagania Ogoélne

utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier/Kierownik Projektu moze natychmiast zatrzymac Roboty.

1.5.12 Przestrzeganie prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robét i
W sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

1.5.13 Réwnowa zno$¢€ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywa¢
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
Projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzyniera/Kierownika Projektu do
zatwierdzenia.

1.5.13.1 Biuro dla In zyniera/Kierownika Projektu (o ile warunki Kontraktu
przewiduj g realizacj e).

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2 MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie aprobaty techniczne i Swiadectwa
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badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw do zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji Robot.

2.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane badz nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dfuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badarn wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika Projektu.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one uzyte do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, przez niego optaconych i zaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu

Po zakonczeniu Robdt miejsce tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢
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zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
Projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzyniera/Kierownika Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rédwniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa, SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4 TRANSPORT.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw na Teren
Budowy oraz jego otoczenia.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawecy, po uprzednim uzgodnieniu z zarzadcg drogi.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ specyfikacje ruchu pojazdu w obszarze zamknietym (np. port,
tereny prywatne).

Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera/Kierownika
Projektu bedg usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow Robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w Dokumentach Kontraktu,
Dokumentacji Projektowej, SST a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika Projektu, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.1 Ustalenia dodatkowe majgce wptyw na kalkulacje kosztorysowa:

a) odlegtos¢ odwiezienia gruzu 8 km;

b) koszty zwigzane ze skfadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi
Wykonawca;

c) koszt zuzycia energii elektrycznej i wody dla celéow wykonania robdt oraz dla celéw
socjalnych obcigza Zamawiajgcego;

d) sposob roztadunku sktadowania i transportu materiatdw budowlanych oraz dostarczonych
betonéw do miejsca wbudowania wedtug wczesniejszych uzgodnien,

e) zabezpieczenie kurtynami wewnetrznymi pomieszczenia remontowane od pozostatej
przestrzeni uzytkowej;

f) Wykonawca na biezgcg bedzie musiat dbacé i sprzgta¢ eksploatowane przez niego czesci

budynku tj. korytarze, klatki schodowe, pokoje biurowe; Wykonawca bedzie musiat zabezpieczy¢
wszystkie elementy, ktére bedg narazone na zabrudzenia w czasie wykonywania robét;
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g) za nie wywigzywanie sie z obowigzkéw przedstawionych w punktach e, f Zamawiajgcy
bedzie obcigzat Wykonawce karg umowng;
h) wykonywanie robdét w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie,

prace bedg prowadzone po godzinach urzedowania oraz w weekendy; do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezato zabezpieczenie i wydzielenie placu gdzie bedg wykonywane roboty pomocnicze
(odgrodzenie od stanowisk parkingowych) oraz odpowiednie zabezpieczenie pomieszczen
remontowanych od pozostatej czesci budynku;

i) zamawiajacy udostepni Wykonawcy w trakcie realizacji robét dostep do wc w budynku,
natomiast z braku mozliwosci lokalowych nie udostepni pomieszczen na cele biurowe i socjalne;
i) gruz rozbidrkowy bedzie musiat byé na biezagcg wywozony, nie bedzie mégt by¢ sktadowany

na dziedzincu wewnetrznym; dopuszcza sie ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu
sktadowania gruzu.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robodt
gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz ustaleniami i
poleceniami przekazanymi przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgcq:
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- sposOb zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robét,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
Kontraktu;

b) czes¢ szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow Robat,
- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakos¢ stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik Projektu moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robodt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okresSlone w SST normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzyniera/Kierownika Projektu ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosowanych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.4 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Dla celéw kontroli jakosci Inzynier/Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Inzyniera/Kierownika Projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatow i Robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik Projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik Projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg, SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, Dokumentéw
Projektowych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST kazda ich partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z Dokumentacjg Projektowg, SST wdwczas
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
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6.7 Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw Roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robét,

- przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika Projektu,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.7.2 Ksigzka obmiardow.

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie lub SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét (Swiadectwa
Przyjecia Robot). Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.7.1. — 6.7.3. nastepujace
dokumenty:

* dokumenty wchodzace w skfad Kontraktu,

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru Robét,

* protokdty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie,

* opinie ekspertdéw i konsultantéw,

* plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beds przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika Projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.7.6 Dokumenty przygotowane przez Wykonawc € w trakcie trwania budowy.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem Robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg Kontraktu nastepujgcych dokumentow:

A.1. Rysunki robocze.

A.2. Aktualizacje harmonogramu Robét i finansowania..

A.3. Dokumentacje powykonawcza.

A.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
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Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg Kontraktu winny by¢é wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozina byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad Kontraktu. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkdéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych Ilub
whnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote Kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg przez Wykonawce.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika Projektu
o zakresie obmierzanych Robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar Robdt dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksigzki Obmiardéw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.2 Zasady okreslenia ilosci Robét i materiatow.

Jednostki Obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?3 jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrd;.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej, szeroko$¢ — po prostej prostopadte;j.

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatgcznika
uzgodniony bedzie z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg Kontraktu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw Robaét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiodr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat.

Odbioru Robét dokonuje Inzyniera/Kierownika Projektu.
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Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik Projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan Ilaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

8.3 Odbiodr czesciowy Robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Robdét dokonuje sie dla zakresu Robdét okreslonego w dokumentach Kontraktowych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier/Kierownik Projektu.

8.4 Odbior ostateczny (kornicowy) Robét.

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (ko hcowego) Robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorniczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika Projektu zakoriczenia Robdot i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe]j na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w

warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowego) Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg Inzyniera/Kierownika Projektu wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
(Dokumentacje Powykonawczg), jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2. Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

5. Uwagi i zalecenia Inzyniera/Kierownika Projektu powstate w trakcie prowadzenia robot oraz
udokumentowanie wykonania jego zalecen.

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robodt
wiascicielom urzgdzen.

10. Sprawozdanie techniczne.

11. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

* zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji Robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdza ich
wykonanie.
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8.5 Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny (koricowy) Robét”.

8.6 Dokumentacja powykonawcza.

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna aktualnie prowadzonymi Robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancji musi by¢ przygotowana
nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w ustalonych w Kontrakcie kopiach i
formie na 20 dni przed przekazaniem obiektu Uzytkownikowi. Chyba, ze w Dokumentach
Kontraktowych jest zapisane inaczej.

Cata dokumentacja dotyczaca rysunkdow wykonanych przez wykonawce robdt powinna byé
przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzisza dokumentacja
powinna by¢ rowniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM —ach.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
Projektu, przed wystawieniem Protokotu Przyjecia.

9 PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
Kontraktowych.

Dla pozycji Kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w
Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

. warto$¢  zuzytych materiatow  wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
* ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg
pozycja Kosztorysowa.

9.2 Warunki umowy i wymagania SST.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.
Btedy w kosztorysie, popetnione przez Biuro Projektow, nie zwalniaja wykonawcy od prawidtowego
zestawienia w zakresie objetym Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z dokumentacja
techniczng i ewentualnymi zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne. Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosic do Inwestora w formie pisemnej przed zlozeniem oferty
przetargowe;.

9.3 Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic i utrzymaé:

e tablice informacyjne na czas wykonania Robot,

* wykonaé i zamontowa¢ tabliczki lub nalepki informacyjne,

¢ wykonac i zamontowac tabliczki znamionowe.

Urzadzenia beda posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji
urzadzenia. Wszystkie napisy na urzadzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje,
ostrzezenia itp. niezbedne do identyfikacji urzadzen i ich bezpiecznej obstugi bedg wykonywane w
jezyku polskim.

W ramach ryczattu przewidziano w cenie ofertowej ze Wykonawca zapewni, zgodnie z
wymaganiami:

» dostarczenie i zainstalowanie tablic,

e utrzymanie tablic na okres prowadzenia Robét,

* demontaz tablic tymczasowych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i
nalezy je czytac¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robét, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postawiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowaniem ich postawien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w STWIORB.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Przepisy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami )

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. nr 71, poz. 383 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 48, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003,
Nr 120, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

7. Dz. U. nr 129 poz. 844 MPIiPS z dn.26.09.1997 , W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami

9. Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,,Prawo Budowlane”.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg Kontraktu o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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